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UMOWA nr 1ZP .../2019

zawarta w Wodzieradach wdniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, NIP: 831-156-61-10, REGON:
730934559, reprezentowang przez:

1. Renate Szafranska — Wéjt Gminy Wodzierady

przy kontrasygnacie:

2. Mirostawa Oberbeka — Skarbnika Gminy Wodzierady

zwang w dalszej czgéci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

afirmg ... wpisang do (KRS/CEiDG), bedaca zarejestrowanym
podatnikiem VAT czynnym, posiadajagcym nr NIP ..., ,
reprezentowang przez:

P

zwang w dalszej cze¢$ci niniejszej umowy ,, Wykonawea”.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r.
poz. 1986, z p6zn. zm.) zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest ,,Budowa budynku Szkoly Podstawowej w Kwiatkowicach o
charakterystyce niskoemisyjnej”, wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa t.odzkiego na lata 2014-2020, OS$ priorytetowa IV Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 4.3 Ochrona powietrza, Poddziatanie 4.3.2 Ochrona powietrza.
Przedmiotem zamodwienia jest wybudowanie budynku Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach
o charakterystyce niskoemisyjnej wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacyjna, w tym:
- instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, wentylacja mechaniczng, c.o., instalacja elektryczng i
niskopradowa, instalacja fotowoltaiki,
- infrastruktura techniczna tj. kanalizacja sanitarng do istniejacej oczyszczalni $ciekow,
kanalizacja opadowa do odparownika, instalacja elektryczng — wlz, wewngtrznym przytaczem
wodociggu, odwiertami i instalacjag pomp ciepta, komunikacjg wewnetrzng na dz. nr 209/3 w
Kwiatkowicach gm. Wodzierady.
Projektowany obiekt sktada si¢ z dwoch czegsci oddzielonych dylatacja:
- budynek szkoly podstawowej i przedszkola,
- budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym.
Budynek szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach zostanie usytuowany na terenie istniejacej
szkoty.
Projektowany obiekt posiada ksztalt wynikajacy z uktadu funkcjonalnego budynkéw szkoty i
sali gimnastycznej, jak rowniez z najistotniejszych cech jakim powinny charakteryzowac si¢
budynki o niskim zapotrzebowaniu na energi¢ tj. prostote, brak skomplikowania
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konstrukcyjnego, orientacj¢, w miar¢ mozliwosci potudniowo-potnocng. Celem projektu jest
wykorzystanie wszystkich naturalnych sposobdéw pobierania i magazynowania potrzebnej
energii do poprawnego — oszczgdnego funkcjonowania obiektu. Budynek szkoty podstawowej
zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, budynek przedszkola — jednokondygnacyjny, sala
gimnastyczna oraz jej zaplecze — to rowniez budynki jednokondygnacyjne.
Przedmiot zamowienia bedzie realizowany w ramach 3 zadan inwestycyjnych:
1) ,,Budowa budynku Szkoly Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce
niskoemisyjnej”
2) ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu”
3) ,Instalacja OZE (Odnawialne Zrodta Energii) w budynku Szkoly Podstawowej w
Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”.

DANE LICZBOWE

a) Szkota podstawowa i przedszkole

Powierzchnia zabudowy

- szkota podstawowa i przedszkole 1 156,28m?
- sala gimnastyczna 681,84m?
Razem powierzchnia zabudowy calego obiektu 1.838,12m?

Powierzchnia netto w tym:
Szkota podstawowa i przedszkole
Powierzchnia uzytkowa

- szkoty 782,76m?
- przedszkola 273,36m?
Razem 1056,12m?
Powierzchnia ruchu

- szkoly 436,69m?
- przedszkola 24,55m?
Razem 461,24m?
Powierzchnia ustugowa

- szkoty 28,13m?
- przedszkola 47,65m?
Razem 75,78m?

Powierzchnia netto (uzytkowa, ruchu, uslugowa) 1 593,14m*
b) Sala gimnastyczna zapleczem szatniowym

- Powierzchnia uzytkowa 575,17m?
- powierzchnia ruchu 30,62m?
- powierzchnia ustugowa 49,61m?
Powierzchnia netto (uzytkowa, ruchu, ustugowa) 655,40m°
Razem powierzchnia netto calego obiektu 2 248,54m?

Powierzchnia calkowita (brutto)

- szkota podstawowa z przedszkolem 2 312,56m?

- sala gimnastyczna 681,84m?
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Razem powierzchnia calkowita calego obiektu 2 994,40m?

Kubatura brutto

- szkota podstawowa z przedszkolem 9 372,94m°
- sala gimnastyczna 5 600,87m°
Razem kubatura brutto calego obiektu 14 973,81m3

Wysokos$¢ od poziomu najnizej polozonego wejscia do szczytu dachu:

- szkoty podstawowej 12,56m do kalenicy
- do stropu nad najwyzsza kondygnacja 8,56m

- przedszkola 8 43m do kalenicy
- sali gimnastycznej 11,69m do kalenicy
- zaplecza szatniowego sali gimnastycznej 5,24m do kalenicy

Zero budynkow zostalo przyjete na poziomie: + -0,00=151,49mnpm.
UWAGA! Zamawiajacy informuje, ze budynek sali gimnastycznej zostal
czesciowo wybudowany do stanu surowego otwartego, czesciowo przykrytego
dachem bez pokrycia docelowego.
Wykonawca ponosi wszelkie oplaty za pobor wody, energii elektrycznej, wszelkie
optaty za pomiary geodezyjne. Wykonawca odpowiada i ponosi wszelkie koszty zwigzane z
realizacjag przedmiotu zamowienia, w tym, w szczeg6lno$ci koszty: sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej, organizacji placu budowy, zorganizowania i funkcjonowania
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu.
Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie materialow
rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz okreslono w dokumentacji.
UWAGA! Jesli w materiatach przetargowych opisujacych przedmiot zaméwienia zostat
wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3 1 art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, nalezy je traktowac jedynie jako
dane pomocnicze okreslajace wlasciwosci techniczne, eksploatacyjne 1 uzytkowe wyrobow i
materiatow. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub
rozwigzan roéwnowaznych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i
STWiORB, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie z uzyskanym
pozwoleniem na budowg, a takze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz beda zgodne pod wzgledem:
- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
- parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatosc itp.),
- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,
- standardow emisyjnych.
Wykonawca, ktory bedzie si¢ powotywa¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywane Przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materialy lub
rozwigzania spelniaja wymagania okre$lone przez zamawiajacego w dokumentacji
projektowej i STWIORB.
Budynek ma by¢ budynkiem pasywnym, obiekt i wszystkie jego rozwigzania projektowe
maja stuzy¢ oszczednosci energetycznej, obiekt projektowany jest w standardzie obiektu
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pasywnego. Wspdlczynniki przenikania dla poszczegdlnych przegrod pionowych 1 poziomych
powinny spetniaé nastgpujace warunki:

- Sciany zewnetrzne U < 0,20W/m2K

- podtoga na gruncie U < 0,10 W/m2K

- dach U <0,10 W/m2K

- stolarka okienna U < 0,80W/m2K

- drzwi zewngtrzne U < 0,80W/m2K

Po jego ukonczeniu Wykonawca robot budowlanych musi uzyska¢ dla niego $§wiadectwo
charakterystyki energetycznej obiektu o niskim zapotrzebowaniu na energi¢, niezbedng do
ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego
ponizej 12 kWh/(m?rok).

Przedmiotowy budynek musi zosta¢ wykonany zgodnie z projektem w taki sposob, aby
charakteryzowat si¢:

-oknami o wspodtczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,80 W/(m2 K) dla ramy i przeszklenia
catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla przeszklenia
wspotczynniki muszg wynosi¢ g>50%

W ramach zadania wykona¢ nalezy zagospodarowanie terenu. Szczegdlowy zakres zadania
budowlanego okre$lony zostal w zalaczonej do SIWZ dokumentacji w formie projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie obowigzany do uzyskania na rzecz Zamawiajacego prawomocnej decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie.
Przedmiot zamodwienia ma zosta¢é wykonany w technologii i jakosci wykonania

umozliwiajacej uzyskanie parametrow spetniajacych wymogi budynku pasywnego. Budynek,
ktorego zrealizowanie stanowi przedmiot zaméwienia — zostal zaprojektowany jako budynek
pasywny. Zamawiajacy podkresla, ze budynek pasywny to budynek o bardzo niskim
zapotrzebowaniu na energi¢ do celow grzewczych. Prace maja zosta¢é wykonane przez
wyspecjalizowany personel i przy wykorzystaniu materiatow budowlanych i urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie w trakcie eksploatacji parametrow wymaganych dla budynkéw
pasywnych.

Budowany budynek sasiaduje z czynng szkola, a zatem Wykonawca musi zapewnic
odpowiednie zabezpieczenie placu budowy aby zapewni¢ bezpieczenstwo uczniom
uczeszczajacym do Szkoty.

Wykonawca bedzie rozliczany na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji zadania obejmujacego wszystkie koszty sktadajace si¢ na ceng oferty brutto.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do wuzgodnienia z Zamawiajagcym
szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyszczegolnieniem poszczegdlnych
etapow planowanych prac, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda zloZzone w
wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z
Zamawiajagcym. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze
uwagi do niego nie pdzniej niz 5 dni roboczych od otrzymania tego harmonogramu,
poprawek do niego lub wyjasnien.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
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uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 13 bgdg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W  przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czgdci uwag
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 13, lub, gdy przedtozony harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy
uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce karg umowng okreslong w §7 Umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego na
wniosek Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przesunigcia
terminow realizacji poszczegdlnych etapow Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany termindw, dla ktérych nie okreslono w Umowie kar umownych, ich wprowadzenie
nie wymaga zmiany Umowy.

Harmogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ podzielony na pozycje w taki sposob aby
obejmowal caly zakres rzeczowy inwestycji od momentu rozpoczecia robdt objetych
zamoOwieniem 0 stopniu szczegdétowosci nie mniejszym niz podziatl na dziaty przedmiaru
opublikowanego przez Zamawiajacego. Harmonogram  musi uwzglednia¢ wymogi

Zamawiajacego dotyczace mozliwo$ci prowadzenia robdt w obiekcie czynnym.

§2
Terminy

Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia w 111 etapach:
| etap: Wykonanie docelowego pokrycia dachu sali gimnastycznej (stan surowy otwarty) w
terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
IT etap: Zakonczenie budowy sali gimnastycznej w terminie do 31.10.2020r. wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie sali gimnastyczne;.
III etap: Pozostate prace budowlane objete przedmiotem zamowienia w terminie do
31.12.2021r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od podpisania umowy do przedlozenia
Zamawiajacemu Zestawienia Termindw Posrednich (Kamienie Milowe) wykonywania
przedmiotu umowy, odpowiadajgcych harmonogramowi ptatnosci umowy wedlug wzoru:
,wykonanie ........ , potwierdzone protokotem odbioru posredniego - do dnia ...... /do......
miesigcy/tygodni od dnia podpisania umowy”.
Do Zestawienia Termindéw Posrednich (Kamieni Milowych) zapisy umowy §1 ust. 12-17
stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie obowigzywania gwarancji i rgkojmi, to jest w
terminie ......... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usunag¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§3
Obowiazki zamawiajgcego
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Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, po podpisaniu
umowy;

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

c) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

d) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

e) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Najpdzniej w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy, Zamawiajacy wskaze na pismie

(np. w protokole przekazania terenu budowy) osoby, ktore petni¢ beda obowigzki

inspektorow nadzoru inwestorskiego, wraz z podaniem danych kontaktowych do tych osob.

§4

Obowiazki wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia
zgodnie z Umowg i zlozong Ofertg, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

b) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy;

C) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

d) Zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujace;j
wytyczenie obiektow oraz wykonanie biezace] inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej;

e) Opracowanie 1 uaktualnianie szczegotlowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego;

f) Przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych realizacji robot zgodnie
z dokumentacja techniczna;

g) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw nowych i odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z p6zn. zm.),

h) Okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
w stosunku do wskazanych materialow:

1. certyfikatu na znak bezpieczenstwa;
2. deklaracji zgodnosci;
3. atestow lub aprobat technicznych;

i) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych;

J) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;
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k) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdOw bhp,
ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

I) Postgpowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r.
poz. 701, z p6zn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2019r. poz. 1396, z p6zn. zm.);

m) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze ukonczone roboty sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

n) Rozliczenie za pobrane media wedlug rzeczywistego zuzycia.

0) Dokonanie uzgodnien, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbg¢dnych do
wykonania kompletnego przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku;

p) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

q) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

r) Dbanie o porzadek na terenie budowy tj. biezagce usuwanie zbednych materiatow,

odpadow i $§mieci oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;
s)  Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak
rowniez terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

t) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokoléw niezbgdnych przy odbiorze,

u) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

V) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

w) Niezwloczne informowanie Zamawiajaceg0 0 problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;
X) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektow;

u) Udzial w radach budowy (to jest spotkaniach stron umowy w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania robot budowlanych, oméwienia zagrozen
dotrzymania terminu wykonania umowy 1 koniecznych dziatan umozliwiajacych
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kontynuowanie robot budowlanych) zwolywanych przez Zamawiajacego nie rzadziej

niz raz w miesigcu,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca skieruje do realizacji zamowienia publicznego osoby wskazane w ofercie.
Zamawiajacy dopuszcza zamiang osOb wskazanych w ofercie na inne w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, wylacznie w przypadku, gdy osoby na ktére nastepuje
zamiana, posiadajg kwalifikacje wymagane w rozdziale V ust. 1, pkt 2), ppkt c) pppkt cb)
SIWZ.
7. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa powyzej, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa powyzej
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca ustanawia Panig/Pana ..................cooo kierownikiem budowy, ktéry
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Strony zgodnie ustalaja, ze z tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé
bedzie wynagrodzenie ryczaltowe okreslone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia

.................................. zl netto

(slownie: ..eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceiieaa, zh),

podatek VAT ..... %0 = cccevveiiniinnnnnene 7k

Wartos¢ brutto calo$ci zadania wynosi: .......ccceevvviinnnnnnn. 7k
[ (0134 1) (P zh).

Kwota wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbe¢dne do jego wykonania, a w szczegolnosci: koszty budowy, koszty materiatow, koszty
robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty badan, zorganizowanie 1 uprzatnigcie
placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenia robot, koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia i inne optaty nie wymienione, a
ktére moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu zamdéwienia w tym ubezpieczenia, wymagane
uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostate sktadniki cenotworcze, koszty zwigzane z
bezpieczenstwem 1 higieng pracy pracownikow Wykonawcy, wlasciwe oznaczenie terenow
budowy, jego zabezpieczenie itp.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §5 ust. 2, zostanie wyptacone, zgodnie z

Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, za skonczone elementy robdt, na podstawie

faktur czeSciowych oraz faktury koncowej, przy czym:

a) faktury czesciowe beda mogly by¢ wystawiane co dwa miesigce na podstawie ,,Protokotu
- Szczegdlowego Zestawienia Wartosci Wykonanych Robot” zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, i beda ptatne w terminie 30 dni od
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dnia ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego; taczna wartos¢ kwot, na ktére moga
by¢ wystawiane faktury czesciowe nie przekroczy 80% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §5 ust. 2,

b) faktura koncowa na wynagrodzenie, o ktorym mowa w §5 ust. 2, bedzie platna po
lacznym spehlieniu nastepujacych przestanek: zakonczeniu robdt budowlanych,
dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentéw, odbiorze koncowym i spisaniu
protokotu odbioru koncowego, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
budynku, uzyskaniu przez Wykonawce $wiadectwa charakterystyki energetycznej
obiektu o niskim zapotrzebowaniu na energi¢, niezbedng do ogrzania jednego metra
kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego ponizej 12
kKWh/(m?rok), faktura koncowa bedzie platna w terminie 30 dni od daty doreczenia
faktury koncowej do siedziby Zamawiajgcego wczesniej zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz dotgczonym ,,Koncowym Zestawieniu Wartosci Robot
Wykonanych”

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy. W przypadku dorgczenia Zamawiajacemu faktury VAT  wystawionej

niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaplata zostanie

wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujacej, a termin na
zaplate faktury bedzie biegt od dnia otrzymania faktury korygujace;.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/mie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do

wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ................

Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek

bankowy (numer rachunku ........................ ), w terminie 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru.

Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za

opdznienie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2)

ustawy PZP, okreslenie ich wartosci nastapi na podstawie kosztorysu robot dodatkowych,

sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o parametry kosztorysowe, ceny robocizny w

wojewodztwie todzkim, ceny materialow oraz pracy sprzetu publikowane w kwartalniku

»Sekocenbud”, aktualne w dniu sporzadzania kosztorysu. Kosztorys podlega sprawdzeniu

przez wihasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

przed przystapieniem do realizacji tych robot.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) Odbior robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbidr czesciowy,
c) Odbior posredni (zwigzany z terminami posrednimi wg §2 ust. 2),
d) Odbior koncowy,
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d) Odbior ostateczny (gwarancyjny).

Z czynnosci poszczegdlnych odbiordéw sporzadzany bedzie pisemny protokédt odbioru.

W przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbiorowych wad w przedmiocie umowy,

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru, badz tez dokonania odbioru

czes$ci przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu

usuni¢gcia wad, badz tez dokonania odbioru z jednoczesnym potrgceniem czeSci
wynagrodzenia z tytulu wystapienia wad.

4, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone przez kierownika budowy oraz Inspektorow nadzoru

inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,

b) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

d) Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

e) Pozwolenie na uzytkowanie.

§7
Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptacenia kar umownych w wysoko$ci:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2, za kazdy dzien
opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

b) 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2, za kazdy dzien
opoznienia w wykonaniu zakresOw posrednich przedmiotu umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, liczony od uptywu terminéw okreslonych w § 2 ust. 2,

c) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2, za kazdy dzien
op6znienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi,
powstatego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d) 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2, z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie od Wykonawcy,

e) 1000,00 zt za opdznienie w uwzglednieniu w catosci lub w czgéci uwag Zamawiajacego
do Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub Zestawienia Terminow Posrednich w
terminie okreslonym w §1 ust. 13 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
naliczane do dnia zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
Zestawienia Terminow Posrednich przez Zamawiajacego.

f) 1000,00 zt kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
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g) 1000,00 zt kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

h) 1000,00 zt kazdorazowo za nicuczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego,

1) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2, za kazdy dzien
op6znienia z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty,

j) iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie
przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez zamawiajacego niedopelnienia przez wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe
wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prac¢ zgodnie z wykazem 0sob, wykazem
pracownikow, o ktorym mowa w §10 ust. 2 pkt a) - za niedopelnienic wymogu
zatrudniania pracownikdéw $wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2, z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy strony

dopuszczaja mozliwos¢ tacznego dochodzenia kary umownej na podstawie §7 ust. 1 lit. ,,d” i

kar umownych uregulowanych w § 7 ust. 1 lit. od ,,2” do ,,c” 1 od ,,e” do ,j” z tytulu

nienalezytego wykonania umowy.

Kary umowne naliczone na podstawie § 7 ust. 1 lit. od ,,a” do ,,c” nie moga przekroczy¢

facznie 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2.

Wszystkie kary umowne podlegaja sumowaniu.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) w razie wszczgcia likwidacji Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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e) w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robét, trwajacej diuzej
niz 2 tygodnie,

f) w przypadku nieprawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacjg przetargowa lub wskazaniami Zamawiajacego,

g) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$¢
dokonania bezpos$rednich zaplat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2,

h) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje
Umowe, w szczegdlnosci nie wywiazuje si¢ ze zobowigzan zwigzanych z obowigzkiem
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesiaca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,

c) zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢

przekazane drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz

roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od Umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30

dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.
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Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstgpienia od Umowy, niezaleznie od
strony odstepujacej 1 przyczyn odstgpienia, Zamawiajagcy zachowuje wszelkie prawa
wynikajagce z gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady wykonanego i1 odebranego przez
Zamawiajacego zakresu prac wykonanych przez Wykonawce¢ do czasu tego odstgpienia.

§9
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca przy realizacji zamowienia moze za zgoda zamawiajacego korzystaé z

podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania zamawiajacemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia.

Zamawiajacy wyznacza 7-dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej

zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i do jej zmian.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 3 w szczegdlnosci, jezeli:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

zamoOwienia okreslony w § 2;

C) umowa zawiera zapisy ustalajagce dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajace ceng ustalong na dany zakres robot przez Zamawiajacego
z Wykonawcg w niniejszej umowie;

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego;

e) umowa zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub przez dalszego
podwykonawce¢ wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaplaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

f) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

g) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu
zamoOwienia okre§lonymi w niniejszej umowie oraz w zalacznikach do niej (w tym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia).

Niezgloszenie zastrzezen w ciggu 7 dni uwaza si¢ za akceptacje przedtozonego dokumentu.

Powyzsze postanowienia nie ograniczaja prawa zamawiajacego do zglaszania zastrzezen

wobec pozostatych postanowien przedtozonego dokumentu.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania przez wykonawce poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

W zwigzku z ust. 8, aby nie doszlo do sytuacji, w ktorej ptatnos¢ bedzie zrealizowana
podwojnie za dany zakres robot, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac
powierzony w podwykonawstwo dopiero wowczas, gdy przedstawi dowdd, ze
podwykonawca otrzymal swojg nalezno$¢ za dany element prac (np. o$wiadczenie
podwykonawcy, potwierdzenie przelewu).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane
w terminie do 30 dni od dnia powzigcia informacji przez Zamawiajacego o uchylaniu si¢ od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg analogiczne,
jak w przypadku zawarcia umow pomigdzy wykonawca, a podwykonawca, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

§10
Umowy o prace

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez

wykonawce lub podwykonawcdéw na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040, z p6zn. zm.),
0s0b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

a) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce, co najmniej: pracownikow ogélnobudowlanych (5 pracownikéw
fizycznych) oraz pracownikow budowlanych wykonujacych prace sanitarne lub
elektryczne (3 pracownikow fizycznych).

Wykonawca ma obowigzek dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1 na

nastepujacych zasadach:

a) najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu aktualny

wykaz pracownikéw wykonawcy 1 podwykonawcow, zatrudnionych na umowe o praceg i

wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem przypisanych do tych osob

czynnosci, ktére beda wykonywac¢ w ramach umowy,

b) najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu

oswiadczenia Wykonawcy 1 podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0sOb wymienionych w ww. wykazie oraz zobowigzanie, ze osoby, wykonujace przedmiot
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umowy, wskazane w ww. wykazie bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019,
poz. 1040, z pézn. zm.),

C) zamawiajacy wymaga aktualizacji ww. wykazu pracownikow, przy pomocy ktorych

wykonawca lub podwykonawca wykonywaé¢ bedzie przedmiot umowy, w przypadku

zaistnienia okoliczno$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany wykazu. O wprowadzeniu

zmian, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie najpozniej w

ciggu 5 dni od zaistnienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cig zmiany wykazu oraz

dostarczy¢ aktualny wykaz, oswiadczenia 1 zobowigzanie, o ktorych mowa w ppkt. b).

Zamawiajacy ma prawo:

a) w celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce, przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji personelu wykonawcy
lub podwykonawcy, uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, pod katem
zgodnosci z wykazem pracownikéw, o ktérym mowa w ust. 2.

b) w sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia ww.
0sOb moze zwroci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy, w celu weryfikacji, czy osoby wskazane w wykazie pracownikow, o
ktérym mowa w ust. 2, sg zatrudnione na umowe o prace.

W przypadku stwierdzenia 3 lub wiecej powtarzajacych si¢ naruszen obowigzkow

Wykonawcy w zakresie wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy — Zamawiajacy ma

prawo odstapienia od umowy.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow §wiadczacych przedmiot umowy na

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy przez podwykonawce

odpowiada Wykonawca, wzgledem, ktorego zamawiajacy moze wystapi¢ z zagdaniem zaplaty
kary umownej opisanej w §7 ust. 1 lit,,j” lub ma prawo odstapienia od umowy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi za wady
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy na okres .......... miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub poczta elektroniczng za
potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Termin usunigcia wad 1 usterek, o ktorym mowa w ust. 2 moze zosta¢ wydluzony w
zaleznosci od charakteru stwierdzonych wad lub usterek.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 1 3, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ jeden w roku przeglad gwarancyjny.
Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uplywem terminu gwarancji, a w
razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.
Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wilasnym
zakresie.
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W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczg przedstawiciele kazdej ze
stron.

O terminach planowanych przegladow gwarancyjnych oraz terminie przegladu
pogwarancyjnego wykonaweca zostanie poinformowany pisemnie.

Zamawiajacy wyznacza termin na usuni¢cie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przegladow. W przypadku nie usuni¢gcia wad w wymaganym terminie Zmawiajgcemu
przystuguja uprawnienia o ktorych mowa w ust. 4.

Zamawiajacy moze wykonywac niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji
uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Zawarcie Umowy jest tozsame z udzieleniem gwarancji na ww. warunkach.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny podanej w ofercie.
Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostata kwota - 30% wartosci zabezpieczenia - zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystapienia

okoliczno$ci przewidzianych w niniejszej umowie.

Katalog dopuszczalnych okoliczno$ci zmian umowy w zakresie zmiany terminu realizacji

przedmiotu umowy lub termindéw posrednich:

a) zatrzymanie robot przez urzedy nadzoru budowlanego i inne wlasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

b) wystapienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym
terminie przedmiotu umowy, bez mozliwosci usunigcia lub likwidacji powyzszych
okolicznosci lub zdarzef, za ktére nie odpowiada Wykonawca

C) opo6znienie Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy;

d) opoznienia Zamawiajacego w zakresie dokonywania odbioréw lub prob,

e) zawieszenie lub przerwanie robot przez Zamawiajgcego;

f) zmiana bgdgca wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Instytucja Zarzadzajaca w zakresie termindow (w tym terminu rzeczowej
realizacji projektu) lub wysokosci 1 warunkéw ptlatnosci dofinansowania realizacji
projektu stanowigcego przedmiot niniejszej umowy;

g) wystgpienie wyjatkowo niepomysinych warunkow pogodowych 1 temperatur
otoczenia, nie pozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych i
jakosciowych realizowanych robot;
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h) wystgpienie sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewngtrznego o charakterze wyjatkowym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
nalezytej staranno$ci. Silg wyzsza nie sg w szczegolnosci: deficyt sprzetowy, kadrowy,
materialowy, spory pracownicze, strajki, trudnosci finansowe ani tez kumulacja tych
czynnikow.

Zmiana umowy w zakresie termindéw jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania

przeszkody.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminéw posrednich dokonywana jest na

wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, nie bedzie mie¢ zadnego wplywu na wielko$¢

wynagrodzenia i skutkuje podpisaniem aneksu do umowy, zawierajacego wskazang zmiang.

Katalog dopuszczalnych okoliczno$ci zmian umowy w zakresie innych rodzajow zmian:

a) zmiana 0sOb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ, zgodnie z § 4 ust. 61 7,

b) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

C) zmiana obowigzujacej stawki VAT: w przypadku zmiany stawek VAT w takim zakresie, iz
zmiana bedzie dotyczyla §wiadczen bedacych przedmiotem Umowy, zostanie zastosowana
aktualna stawka VAT. Ceny netto pozostaja bez zmian.

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci Przedmiotu Umowy;

e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie

projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

f) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

g) zmiana danych teleadresowych,

h) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

i) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgca
postep w realizacji prac przez Wykonawce, ktéra nie wplynie na terminy posrednie
1 koncowy termin wykonania umowy.

Strony zawiadamiaja kontrahentéw o ww. zmianach w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmian¢. Zamawiajacy przewidzial katalog zmian umowy, na ktéore moga powolywac sie
strony niniejszej umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie

w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§14
Postanowienia koncowe
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Wszelkie spory, mogace powsta¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ogoélnie obowigzujacego
prawa, w szczegblnosci ustaw: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks
cywilny.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

a) Oferta Wykonawcy,

b) Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Projekt budowlany zamienny,

c) SIWZ.

Zamawiajacy Wykonawca
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