Zalacznik nr 7
UMOWA Nr IZP ...... /2019
zawarta w Wodzieradach wdniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, NIP: 831-156-61-10, REGON:
730934559, reprezentowang przez:

a) Renatg Szafranskg — Wojt Gminy Wodzierady

przy kontrasygnacie:

2. Mirostawa Oberbeka — Skarbnika Gminy Wodzierady

zwang w dalszej czgéci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

a firmg ... wpisang do (KRS/CEiDG), bedaca zarejestrowanym
podatnikiem VAT czynnym, posiadajacym nr NIP ..., ,
reprezentowang przez:

zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy ,, Wykonawcea”.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
1843, z p6zn. zm.) zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Zalesiu pod adresem Marianow 12A, gm. Wodzierady, na dzialce nr 197/1
(obreb MaurycOw — Marianéw), na podstawie 1 zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym pod nazwa: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Zalesiu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa boiska
og6lnodostepnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu i doposazenie sali
gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Kwiatkowicach” (stanowigcym zatgcznik nr 8 do
SIWZ), opracowanym przez Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze ARCONBUD,
specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych (stanowiaca zatacznik nr 9 do
SIWz).

2. Przedmiot umowy Wykonawca ma wykona¢ zgodnie z:

1) Dokumentacjg projektowa.

2) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
3. Wykonanie zamo6wienia obejmuje roéwniez:

1) Wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych, w tym zagospodarowania
placu budowy, utrzymania i pdzniej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonaniem 1
likwidacja medidw na potrzeby realizacji robot oraz ich uzytkowanie,

2) Pozyskanie zatwierdzenia od inspektora nadzoru uzycia materialow, urzadzen i wyposazenia
przeznaczonych do wbudowania po okazaniu wszelkich niezbgdnych dokumentow w
postaci atestoOw, aprobat, deklaracji zgodnosci.

3) Biezacego wywozu odpadow, gruzu, utylizacji materiatdw, urzadzen i instalacji zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. Z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.) oraz udokumentowania Zamawiajagcemu
sposobu gospodarowania odpadami.

4) Woykonanie dokumentacji powykonawczej;

5) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;



6) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu realizacji robot;

7) Ponoszenie kosztoéw mediow, zuzycia materiatow dla potrzeb ich uruchomienia;

8) Dostarczenie instrukcji uzytkowania sprzetu,

Zakres $wiadczenia Wykonawcy jest tozsamy z jego zobowigzaniem okreslonym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja

projektowg, STWIORB, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Jezeli dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady,

ktéore uniemozliwig prawidlowe wykonanie robdt, albo, jezeli zajda inne okolicznosci,

niezalezne od Wykonawcy, ktoére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot,

Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona

wowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora

nadzoru jest uprawniony do zmiany sposobu $wiadczenia w taki sposob, aby byt zrealizowany
cel umowy z zachowaniem obowigzujacych przepiséw i mozliwe byto uzytkowanie obiektu.

Zmiana sposobu $wiadczenia Wykonawcy moze nastgpi¢ tylko wowczas, gdy wykonanie

przedmiotu umowy wedlug warunkow zawartych w dokumentacji projektowej wydanej

Wykonawcy przy zawarciu umowy jest niemozliwe lub szczegdlnie utrudnione, na skutek

nastepujacych okolicznosci:

1) Niedostgpnosciag na rynku materialow lub wurzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2) Konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych w tych dokumentach rozwigzan grozi niebezpieczenstwem lub szkodag w
mieniu lub na osobach;,

3) Konieczno$cig usunigcia ewentualnych wad i brakow w dokumentacji;

4) Koniecznoscig realizacji postulatow osob trzecich, ktore ujawnity si¢ w toku wykonywania
umowy, a ktoére ze wzgledow prawnych, organizacyjnych, technologicznych sa konieczne
lub celowe dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

5) Konieczno$cia wprowadzenia zmian skutkujacych zwigkszeniem bezpieczenstwa,
podniesieniem funkcjonalno$ci obiektu, jezeli rozwigzania zamienne nie odstgpuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu.

Dokonujac zmiany sposobu $wiadczenia, strony wyodrebnia:

1) Roboty zamienne, tj. roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robdt zawartych w
pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) Roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg
projektowa, a ktoérych wykonanie stato si¢ zbedne.

Zmiana sposobu $wiadczenia Wykonawcy w warunkach ust. 5 1 6 bedzie uzasadniata zawarcie

aneksu do umowy.

§2

Terminy realizacji

Termin realizacji umowy ustala si¢ nastgpujgco:
a) Rozpoczecie: po zawarciu umowy i przekazaniu placu budowy.
b) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy: do dnia 13 grudnia 2019r.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za caty przedmiot umowy w kwocie:
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2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi calkowita zaptate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa przedtozong Wykonawcy w
dniu zawarcia umowy. Rdéznice pomig¢dzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie ilo$ciami,
cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

3. Zmiana wynagrodzenia ryczattowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku istotnej zmiany
sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorej mowa w § 1 ust. 6 umowy, stwierdzonej aneksem
do umowy. Zmiany wynagrodzenia ryczattowego, dokonuje si¢ poprzez ustalenie:

1) Wynagrodzenia za roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca
wykona w zamian robot opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) Wynagrodzenia za roboty zaniechane, przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng
dokumentacja projektowa a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

4. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce
metoda szczegdotowa przy zastosowaniu stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym. W przypadku gdy roboty zamienne wymagajg stosowania nowej technologii w
kosztorysie r6znicowym przyjmuje sie:

1) Stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku — w wielkoSciach
tozsamych z wielkosScig tych stawek cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;

2) Ceny materiatéw i sprzetu - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatdow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu
SEKOCENBUD, obowigzujacych w dacie sporzadzania kosztorysu réznicowego. W
przypadku braku takich danych - wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.

5. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda
szczegotowy okreslajacego zakres robdt podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek
cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 1 5, po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowily podstawe zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynikajagca z kosztorysow warto$¢ robot zamiennych oraz warto$¢ robot
zaniechanych podlegaja wzajemnemu potraceniu do wysoko$ci warto$ci nizszej. Zmiana
wynagrodzenia nastepuje o kwote odpowiadajacg wyliczonej w ten sposob wartosci.

§4

ObowiazKki i uprawnienia Stron

1. Obowigzki 1 uprawnienia Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy zobowigzany jest do wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji
projektowe;j.

3) Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami zawartymi w § 12.

4) Zamawiajacy zobowiagzany jest do terminowej zapfaty za wykonane i odebrane roboty.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

6) Zamawiajacy, bezposrednio 1 poprzez nadzor inwestorski, uprawniony jest do
kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a w
szczegblnosci:

a) Jakosci, uzywanych materialow,

b) Kwalifikacji pracownikow i innych osob dziatajagcych z upowaznienia Wykonawcy;

C) Przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, polskich norm i innych
obowigzujacych przepiséw dotyczacych realizacji robdt budowlanych,



7) Zamawiajacy w celu realizacji swoich uprawnien uprawniony jest do wizytowania placu
budowy bez ograniczen i zagdania wyjasnien od Wykonawcy.

8) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania zastrzezen wynikajacych z kontroli sposobu
wykonywania przedmiotu umowy i do zgdania od Wykonawcy w zakre§lonym terminie
usunigcia przyczyn tych zastrzezen.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia placu budowy i przygotowania
placu do wykonywania robot. W szczegdlno$ci Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania robot zwigzanych z wygrodzeniem, oznaczeniem | zabezpieczeniem placu
budowy. Teren budowy udost@pmony Wykonawey nie moze by¢ uzywany przez
Wykonaweg dla celow innych niz realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien
utrzymywaé plac budowy w nalezytym porzadku. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj
koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje do wlasciwego i1 terminowego wykonania przedmiotu
umowy, prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym, wykonywania nadzoru
technicznego, w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy
sprawujacego realny nadzor nad wykonywanymi robotami.

3) Zapewnienia zastgpstwa Kierownika Budowy - w przypadkach urlopéw lub innych
przypadkach nieobecno$ci w pracy.

4) Kierownik Budowy jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego

5) Wykonawca zob0w1a,zany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i
ppoz. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie osobom przebywajacym na
placu budowy bezpieczenstwa.

6) Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich dziatan zapewniajacych wlasciwe
zabezpieczenie, w szczegdlnosci przed wptywami atmosferycznymi, robot wykonywanych
w ramach realizacji niniejszej umowy.

7) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ wykonywanie czynno$ci kontrolnych przez
przedstawicieli Zamawiajacego oraz przedstawicieli organéw uprawnionych do kontroli
procesu budowlanego.

8) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwej organizacji robot (w tym m.in.:
oznakowanie, zabezpieczenie miejsca robot), ktdra zapewni bezpieczenstwo 0sob
przebywajacych na placu budowy i w bezposrednim jego otoczeniu. Wszystkie roboty
budowlane majg by¢ prowadzone w taki sposéb (organizacja frontow pracy, zmian
roboczych, czasu pracy), aby zminimalizowa¢ utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu
otoczenia obiektu.

9) Obowigzkiem Wykonawcy jest zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt
zaplecza budowy, doprowadzenie do placu budowy zrodet medidéw, w tym wody i energii
elektrycznej oraz uiszczanie z tego tytutu wszelkich wymaganych optat.

10) Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie materialow, urzadzeh 1 wyposazenia
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Niedopuszczalne jest uzycie materiatow,
urzadzen lub wyposazenia bez takiego potwierdzenia. W przypadku zastosowania
materiatow, urzadzen, wyposazenia nie zatwierdzonych Wykonawca moze byé
zobowigzany do ich demontazu na wlasny koszt.

11) Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o
ujawnionych wadach 1 brakach w dokumentacji projektowej lub innych okolicznosciach
majacych wptyw na wykonywanie przedmiotu umowy.

12) Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadamianiec Zamawiajagcego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaniechanie przez
Wykonawce powyzszego obowiazku bedzie mialo ten skutek, iz na zgdanie Zamawiajgcego
bedzie zobowigzany do odkrycia takich robot w zakresie niezbednym do ich zbadania, a
nastgpnie przywrocenia stanu poprzedniego na wlasny koszt;

13) Obowiagzkiem Wykonawcy jest biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow;

14) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy w formacie wymaganym



przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i
uprawniony personel Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien
by¢ zawsze dostepny dla Zamawiajgcego, inspektora nadzoru budowlanego lub innych oséb
uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa budowlanego; Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzeme Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
rejestrowanie w nim zdarzen w Kkolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna bylo na
podstawie tych zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot.

15) Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czystoSci zaplecza budowy; w czasie
realizacji robot utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie 1 skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych,
zbednych materiatéw, odpadoéw i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

16) Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi;

17)Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy;
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkod powstatych w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkod ma
prawo potraci¢ ich warto§¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z
niniejszej umowy.

§5

Przedstawiciele stron na budowie

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1) Kierownik Budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej: ................c.ccoeevinin
uprawnienia budowWlane NI ........ ... i e

2. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski:

1) Inspektor nadzoru robot budowlanych: ...................coooinl. uprawnienia budowlane nr
.............................. do obowiazkoéw, ktorego nalezg zadania wskazane w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz
dodatkowe okreslone przez Zamawiajacego w umowie na ustugg nadzoru inwestorskiego.

3. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany oséb wskazanych w ust 1, 2 Strony informuja
si¢ o tym wraz z pisemnym podaniem przyczyny zmian. Na zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca przedtozy dowody potwierdzajace posiadanie przez osoby zgtoszone wymaganych
kwalifikacji.

4. Nieoprotestowana przez Strony zmiana osob wskazanych w ust.1, 2 jest skuteczna bez
koniecznosci dokonywania zmian umowy.

§6

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 nastapi:

1) Fakturg koncowg - wystawiong po zakonczeniu catego przedmiotu umowy i odbiorze
koncowym.

2. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji odbiorowej 1 przedstawiciela
Wykonawcy.

3. Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci z niniejszej umowy chyba, ze Zamawiajacy wyrazi na taka
cesje wyrazng zgode na pismie. Jakakolwiek cesja dokonana bez zgody Zamawiajacego bedzie
bezskuteczna wobec Zamawiajacego.

4. Zaptata naleznos$ci nastepowac bedzie przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

5. Termin =zaplaty nalezycie wystawionej faktury wynosi 7 dni od dnia jej dorgczenia
Zamawiajacemu. Za dzien zaplaty strony uznaja dat¢ obcigzenia konta bankowego



Zamawiajacego.

Wskazany w ust. 1-5 sposob rozliczen w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podlega
zmianom w sposob wskazany w § 13 ust 10 -12 umowy.

Fakture nalezy wystawi¢ na:

Gmine Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, NIP: 831-156-61-10.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Celem zabezpieczenia jest pokrycie ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca WnOSi

zabezpieczenie w formie gotowki w wysokos$ci stanowigcej 5% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 3 umowy, tj. w kwocie .............. 7.

Czg$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.

Pozostata cz¢$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen

Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady 1 wazno$¢ tej czgsci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w sposob nastepujacy:

1) Wartos¢ 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni po
wykonaniu przedmiotu zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Podstawg takiego uznania jest sporzadzenie protokolu odbioru koncowego, chyba, ze
Zamawiajacy bedzie zaspakajat si¢ z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia,

2) Wartos¢ 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrocone Wykonawcy nie pdzniej niz w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi, chyba, Zze Zamawiajacy bedzie zaspakajat si¢ z
tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia.

W sytuacji, gdy, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedluzony zgodnie z

postanowieniami §2 ust. 2,3 umowy, a skutkiem przedluzenia terminu jest utrata waznosci

wniesionego zabezpieczenia przed uptywem termindw wskazanych w ust. 2 i 4 Wykonawca

przed zawarciem aneksu dokonuje zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

sposOb umozliwiajacy zachowanie termindw waznos$ci 1 zabezpieczenia zgodnie z ust.2 1 4

umowy.

§8

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia i innych
nieprzewidzianych zdarzen losowych.

Wykonawca ubezpieczy na wlasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia przez Wykonawce do wgladu oryginaldow polis
ubezpieczeniowych oraz oryginaty dowodow wptat na powyzsze polisy.

Do czasu zawarcia umow ubezpieczenia lub zaplacenia sktadek odpowiedzialnos$¢ za skutki nie
zawarcia umow ubezpieczenia lub zaprzestania ptacenia sktadek ponosi Wykonawca w peinej
wysokosci.

§9

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewykonania badz niewlasciwego
wykonania przedmiotu umowy.
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Strony postanawiaja, ze obowigzujaca formg odszkodowania za niewykonane lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktore bgdg naliczane Wykonawcy w
nastepujacych przypadkach i w wysokos$ciach:

1) Za zwloke¢ w wykonaniu robot objetych umowg w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) Za zwlok¢ w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) Za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 umowy;

4) Za wykonywanie robdot przez podwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcow
nieujawnionych wzgledem Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia okre§lonego
w § 3 ust. 1.

5) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §15 ust. 1 niniejszej umowy 0séb
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o pracg);

Naruszenie przez Wykonawce postanowien § 13 wust.1-10 skutkuje naliczeniem przez

Zamawiajacego kar umownych z tytutu:

1) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 20% warto$ci zleconych robot,

2) Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokos$ci 15% wartosci zleconego zakresu robot,

3) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% wartosci zleconych zakresu robot,

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na konto Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty

doreczenia pisemnego wezwania z okre§long wysokos$cig kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania potracen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowg naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w

przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§10
Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robot i nie
podejmie ich przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztukg budowlang, obowigzujagcymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy w ciggu 7 dni nie
zastosuje si¢ do nich.

3) Zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy albo o$wiadczenie o
wszczeciu postepowania naprawczego wobec Wykonawcy, o ile nie stoi to w sprzecznos$ci z
przepisami Prawa upadtosciowego i1 naprawczego,

4) Wystapig okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku
spotek prawa handlowego, spotdzielni i innych osoéb prawnych prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnos$ci
bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalnosci w inny sposob,

5) Wykonawca nie reguluje zobowigzan wobec podwykonawcoéw Iub  dalszych
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podwykonawcow 1 Zamawiajacy dokonal, co najmniej dwoch bezposrednich platnosci na
rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie nie dtuzszym niz 30

dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanych w ust. 1 i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postgpowania:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

3) Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze
budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone, oraz wyda Zamawiajagcemu plac
budowy,

4) Wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce sa przedmiotem
rozliczen i pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego,

5) Przy dokonywanych rozliczeniach stosuje si¢ stawki z kosztorysu ofertowego.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w ust. 3 pkt 2) i 3),

Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa oraz wadliwo$ci materiatoéw zastosowanych do
wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ...... miesiecy z
zastrzezeniem ust.3. Gwarancja obejmuje bezplatne usuwanie wad, awarii wyniktych z tych
wad oraz przeglady gwarancyjne. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow uzytych do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres gwarancji na materiaty i
urzadzenia réwny okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji uprawnien z tytulu
rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r¢koymi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze przez
okres rowny okresowi udzielonej gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca na swo0j koszt zobowigzuje si¢ usung¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi wady w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wyznaczony termin bedzie odpowiedni do
rodzaju stwierdzonej wady, ale nie dluzszy niz 30 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo usung¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osob trzecich, bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Koszty poniesione przez Zamawiajacego z tego tytutu
zwraca Wykonawca po przedlozeniu wezwania do zaptaty i dokumentoéw potwierdzajacych ich
wysokos¢.

§12
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
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1) Odbiory robot zanikajacych;

2) Odbidr koncowy.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca winien

zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Przedstawiciele Zamawiajacego maja prawo uczestnictwa W odbiorach robdt zanikajacych.

Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane begdg stosowne zapisy w Dzienniku

budowy.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku

budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni

od daty pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru potwierdzonej przez inspektora

nadzoru, zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokor
koncowy odbioru robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac

i przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego

wykonania przedmiotu robdt, a w szczego6lnosci:

1) Dziennik budowy,

2) potwierdzenie wydane przez osrodek geodezyjny zlozenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3) Dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy,

4) Karty gwarancyjne, warunki konserwaciji,

5) Komplet dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie do obrotu 1 stosowania
w budownictwie na materialy i1 urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa, jakoSci i atesty,

6) Protokoty odbioréw technicznych,

7) Dokumenty dotyczace sposobu gospodarowania odpadami,

8) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami 1 nhormami oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i1 porzadku;

Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy bez

wad zgodnie z dokumentacja techniczng 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Za wady uznaje si¢ nieprawidlowosci i uchybienia majace istotny wptyw na uzytkowanie

przedmiotu umowy 1 ktoérych usunigcie nie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

Nieprawidlowosci 1 uchybienia, ktore nie maja istotnego wptywu na uzytkowanie przedmiotu

umowy i ktorych usuniecie jest mozliwe w terminie do 14 dni, Strony kwalifikuja jako usterki.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki, to Zamawiajacy moze

przerwa¢ czynno$ci odbioru 1 wyznaczy¢ termin ich wusunigcia. Wykonawca bedzie

zobowigzany do usuni¢cia wad w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

Po uplywie wyznaczonego terminu usunie¢cia usterek Zamawiajacy kontynuuje czynnosci

odbioru i w przypadku stwierdzenia usunigcia usterek dokonuje odbioru koncowego. Zgloszenie

uznaje si¢ wowczas za skuteczne a termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ za
zachowany. Jezeli wady nie zostang usuni¢te w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy

odstgpuje od odbioru i1 jest uprawniony do naliczenia kar umownych z tytutu zwloki w

wykonaniu przedmiotu umowy. Jezeli usterki nie zostang usuni¢te w wyznaczonym terminie, t0

Zamawiajacy dokonuje warunkowego odbioru robot, sporzadzajac liste usterek do usuniecia i

wyznacza nowy 14 dniowy termin na ich usunigcie. W przypadku ponownego nie usunigcia
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usterek Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia kar z tytulu nienalezytego wykonania

umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do

usunigcia, to Zamawiajagcemu przyshuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli ujawnione wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Jezeli ujawnione wady uniemozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt 1 zadac
dodatkowo przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

§13
Podwykonawcy

W zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcom wykonania cz¢sci zamoéwienia. Umowa o podwykonawstwo zawierana przez
Wykonawce z podwykonawcg musi spetnia¢ wymagania okreslone ponizej:
a) Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

- zakresu robot przewidzianego do wykonania,

terminow realizacji,

wynagrodzenia,

wygasnigcia umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

b) Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata szczegdlowe wskazanie

jej przedmiotu, a takze wyliczenie wynagrodzenia podwykonawcy w oparciu o pozycje
kosztorysu szczegblowego stanowigcego zal. do umowy, oraz zeby ustalone dla
podwykonawcy wynagrodzenie nie przekraczalo wynagrodzenia wynikajacego z oferty
wykonawcy (kosztorysu) dla tego zakresu zamOwienia, a takze aby termin wykonania przez
podwykonawce umowy umozliwial zakonczenie przez Wykonawce catosci umowy w
terminie okreslonym w umowie. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane w przypadku, gdy:

1) Projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w § 13 ust. 1.

2) Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo na roboty
budowlane jest dluzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie zleconej roboty
budowlane;.

Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo o roboty

budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu terminu, o ktérym mowa

W ust. 2.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty

10
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budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ za zgodnos$¢ z oryginatem poswiadcza

przedktadajacy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo na roboty

budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w przypadku, gdy:

1) Umowa jest sprzeczna z projektem umowy o podwykonawstwo przedtozonym zgodnie z
ust.2.

2) Umowa nie spelnia wymagan okreslonych w §13 pkt.1

3) Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo na roboty
budowlane jest dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie zleconej roboty
budowlanej.

Milczenie Zamawiajgcego w przedmiocie kopii umowy o podwykonawstwo o roboty

budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 5.

Postanowienia ust. 2-6 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany uméw o podwykonawstwo na roboty

budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany:

1) Poinformowaé Zamawiajgcego o zawartych umowach o podwykonawstwo w zakresie ustug
lub dostaw,

2) Przedtozy¢ kopie umow o podwykonawstwo w zakresie ustug lub dostaw, jezeli wartos$¢
tych umow przekracza 40 000.00 zt.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie wraz z fakturg dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji

odebranych rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub podwykonawcy na podstawie przediozonej Zamawiajagcemu umowy, ktorej przedmiotem sg

ustugi i dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od dnia, w ktorym

uplynat termin do ztozenia przez wykonawce dowodoéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 10.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy

przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

1) Nalezy okreslic przedmiot robot zleconych w odniesieniu do dokumentacji projektowej
bedacej podstawa wykonywania zamowienia

2) Wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia,
ktory za te cze$¢ robdt miat otrzymac¢ podwykonawca 1 wykonaweca,

3) Termin wykonania robdt nie moze naruszac¢ termindw, ktorymi zwigzany jest Wykonawca z
Zamawiajacym.

4) Umowa nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami umowy zawartej miedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym,

5) Termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie przedmiotu umowy lub czeSci przedmiotu

umowy przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow nieujawnionych zgodnie z ust. 1

do 12. Wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci przez podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcoOw stanowi naruszenie warunkOw umowy 1 uzasadnia zastosowanie przez

Zamawiajacego wobec Wykonawcy kar umownych w wysokos$ci okreslonej w § 9 ust 2 pkt 4.

§14
Specyfika placu budowy i terminu wykonania

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek takiej organizacji pracy, zapewnienia
odpowiedniego sprzetu, materiatu, wyposazenia, aby spelni¢ wymagania technologiczne dla
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wykonywanych robot do panujacych warunkéw atmosferycznych.

2. Budowany obiekt sgsiaduje z czynng Szkotg, a zatem Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uczniom uczeszczajagcym do
Szkoty.

§15
Wymagania dla Wykonawcy dotyczace zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy,
0 ile nie beda one wykonywane przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej:
- wymoég ten dotyczy osoéb, ktore wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzgtu
budowlanego. Wymdg nie dotyczy m.in. oséb kierujacych budowsa, wykonujacych obshuge
geodezyjng, dostawcow materiatlow budowlanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umow¢ o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z pézn. zm.)

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0sob
wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

- wykaz osob, ktore realizuja zamowienie wraz z oSwiadczeniem wykonawcy lub
podwykonawcy, ze sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby oraz imion 1 nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i1iwymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- dposwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) a takze zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci'bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w §15 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust.1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w przypadkach w niej wskazanych beda dokonywane na
pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalne jest, pod rygorem niewaznos$ci, wprowadzanie istotnych zmian postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, chyba, ze te
przewidziano w niniejszej umowie.

3. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowag winny by¢ sporzadzane na piSmie pod
rygorem niewazno$ci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru,
poczta kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

4. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§17

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim, po 1 egz. dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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