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Załącznik nr 9 SIWZ IZP.271.14.2019 

 

UMOWA nr IZP …/2019 
 

zawarta w Wodzieradach w dniu …………………. roku pomiędzy: 
 

Gminą Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, NIP: 831-156-61-10, REGON: 

730934559, reprezentowaną przez: 

1.  Renatę Szafrańską – Wójt Gminy Wodzierady 

przy kontrasygnacie: 

2.  Mirosława Oberbeka – Skarbnika Gminy Wodzierady 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

a firmą ……………………………… wpisaną do (KRS/CEiDG), będącą zarejestrowanym 

podatnikiem VAT czynnym, posiadającym nr NIP …………………………………………., 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843, z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o 

charakterystyce niskoemisyjnej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Ochrona powietrza. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach 

o charakterystyce niskoemisyjnej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym: 

- instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, wentylacją mechaniczną, c.o., instalacją elektryczną i 

niskoprądową, instalacją fotowoltaiki, 

- infrastrukturą techniczną tj. kanalizacją sanitarną do istniejącej oczyszczalni ścieków, 

kanalizacją opadową do odparownika, instalacją elektryczną – wlz, wewnętrznym przyłączem 

wodociągu, odwiertami i instalacją pomp ciepła, komunikacją wewnętrzną na dz. nr 209/3 w 

Kwiatkowicach gm. Wodzierady. 

Projektowany obiekt składa się z dwóch części oddzielonych dylatacją: 

- budynek szkoły podstawowej i przedszkola, 

- budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym. 

Budynek szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach zostanie usytuowany na terenie istniejącej 

szkoły. 
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Projektowany obiekt posiada kształt wynikający z układu funkcjonalnego budynków szkoły i 

sali gimnastycznej, jak również z najistotniejszych cech jakim powinny charakteryzować się 

budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię tj. prostotę, brak skomplikowania 

konstrukcyjnego, orientację, w miarę możliwości południowo-północną. Celem projektu jest 

wykorzystanie wszystkich naturalnych sposobów pobierania i magazynowania potrzebnej 

energii do poprawnego – oszczędnego funkcjonowania obiektu. Budynek szkoły podstawowej 

zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, budynek przedszkola – jednokondygnacyjny, sala 

gimnastyczna oraz jej zaplecze – to również budynki jednokondygnacyjne. 

3.   Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach 3 zadań inwestycyjnych: 

1) „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce 

niskoemisyjnej”  

2) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” 

3)  „Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w 

Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”. 

DANE LICZBOWE 

a) Szkoła podstawowa i przedszkole 

Powierzchnia zabudowy 

- szkoła podstawowa i przedszkole   1 156,28m2 

- sala gimnastyczna        681,84m2 

Razem powierzchnia zabudowy całego obiektu 1 838,12m2 

Powierzchnia netto w tym: 

Szkoła podstawowa i przedszkole 

Powierzchnia użytkowa 

- szkoły          782,76m2 

- przedszkola         273,36m2 

Razem       1 056,12m2 

Powierzchnia ruchu 

- szkoły          436,69m2 

- przedszkola           24,55m2 

Razem          461,24m2 

Powierzchnia usługowa 

- szkoły            28,13m2 

- przedszkola           47,65m2 

Razem            75,78m2 

Powierzchnia netto (użytkowa, ruchu, usługowa) 1 593,14m2 

b) Sala gimnastyczna zapleczem szatniowym     

- Powierzchnia użytkowa        575,17m2 

- powierzchnia ruchu          30,62m2 

- powierzchnia usługowa          49,61m2 

Powierzchnia netto (użytkowa, ruchu, usługowa)    655,40m2  

Razem powierzchnia netto całego obiektu  2 248,54m2 
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Powierzchnia całkowita (brutto) 

- szkoła podstawowa z przedszkolem   2 312,56m2 

- sala gimnastyczna        681,84m2 

Razem powierzchnia całkowita całego obiektu 2 994,40m2 

 

Kubatura brutto 

- szkoła podstawowa z przedszkolem   9 372,94m3 

- sala gimnastyczna     5 600,87m3 

Razem kubatura brutto całego obiektu  14 973,81m3 

 

Wysokość od poziomu najniżej położonego wejścia do szczytu dachu: 

- szkoły podstawowej     12,56m do kalenicy 

- do stropu nad najwyższą kondygnacją     8,56m 

- przedszkola        8 43m do kalenicy  

- sali gimnastycznej     11,69m do kalenicy 

- zaplecza szatniowego sali gimnastycznej    5,24m do kalenicy 

Zero budynków zostało przyjęte na poziomie: + -0,00=151,49mnpm.   

UWAGA! Zamawiający informuje, że budynek sali gimnastycznej został 

częściowo wybudowany do stanu surowego otwartego, częściowo przykrytego 

dachem bez pokrycia docelowego. 

4.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  opłaty  za  pobór  wody,  energii  elektrycznej,  wszelkie  opłaty  

za pomiary geodezyjne. Wykonawca odpowiada i ponosi wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, w tym, w szczególności koszty: sporządzenia 

dokumentacji powykonawczej, organizacji placu budowy, zorganizowania i funkcjonowania 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu. 

5.  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów 

równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji. 

UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został 

wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie o 

których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako 

dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i 

materiałów. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i 

STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym 

pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych  

od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość itp.), 

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

- standardów emisyjnych. 

6.     Wykonawca, który będzie się powoływać na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub 
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rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji projektowej 

i STWiORB. 

7.  Budynek ma być budynkiem pasywnym, obiekt i wszystkie jego rozwiązania projektowe mają 

służyć oszczędności energetycznej, obiekt projektowany jest w standardzie obiektu pasywnego. 

Wspólczynniki przenikania dla poszczególnych przegród pionowych i poziomych powinny 

spełniać następujące warunki: 

- ściany zewnętrzne U ≤ 0,10W/m2K 

- podłoga na gruncie U ≤ 0,10 W/m2K 

- dach U ≤ 0,10 W/m2K 

- stolarka okienna U ≤ 0,80W/m2K 

- drzwi zewnętrzne U ≤ 0,80W/m2K 

Po jego ukończeniu Wykonawca robót budowlanych musi uzyskać dla niego świadectwo 

charakterystyki energetycznej obiektu o niskim zapotrzebowaniu na energię, niezbędną do 

ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego 

poniżej 12 kWh/(m2rok). 

Przedmiotowy budynek musi zostać wykonany zgodnie z projektem w taki sposób, aby 

charakteryzował się: 

-oknami o współczynniku przenikania ciepła U poniżej 0,80 W/(m2K) dla ramy i przeszklenia 

całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla przeszklenia 

współczynniki muszą wynosić g≥50%  

W ramach zadania wykonać należy zagospodarowanie terenu. Szczegółowy zakres zadania 

budowlanego określony został w załączonej do SIWZ dokumentacji w formie projektu 

budowlanego. 

Wykonawca będzie obowiązany do uzyskania na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. 

8. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w technologii i jakości wykonania umożliwiającej 

uzyskanie parametrów spełniających wymogi budynku pasywnego. Budynek, którego 

zrealizowanie stanowi przedmiot zamówienia – został zaprojektowany jako budynek pasywny. 

Zamawiający podkreśla, że budynek  pasywny  to  budynek  o  bardzo  niskim  zapotrzebowaniu 

na energię do celów grzewczych. Prace mają zostać wykonane przez wyspecjalizowany 

personel i przy wykorzystaniu materiałów budowlanych i urządzeń umożliwiających uzyskanie 

w trakcie eksploatacji parametrów wymaganych dla budynków pasywnych. 

9. Budowany budynek sąsiaduje z czynną szkołą, a zatem Wykonawca musi zapewnić 

odpowiednie zabezpieczenie placu budowy aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom 

uczęszczającym do Szkoły. 

10. Wykonawca będzie rozliczany na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego 

realizacji zadania obejmującego wszystkie koszty składające się na cenę oferty brutto. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do uzgodnienia z Zamawiającym 
szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyszczególnieniem poszczególnych 
etapów planowanych prac, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

12. Harmonogram  rzeczowo-finansowy  oraz  wszystkie  jego  aktualizacje  będą  złożone w  wersji  
papierowej  i  edytowalnej  wersji  elektronicznej  w  układzie  uzgodnionym z Zamawiającym. 
Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże uwagi do niego nie 
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później niż 5 dni roboczych od otrzymania tego harmonogramu, poprawek do niego lub 
wyjaśnień.  

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych 
uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  
14. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust. 13 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

15. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę w całości lub w części uwag 
Zamawiającego w terminie określonym w ust. 13, lub, gdy przedłożony harmonogram  
rzeczowo-finansowy będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający 

uzna, że złożenie takiego harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Zamawiający 
obciąży Wykonawcę karą umowną określoną w §7 Umowy.  

16. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego na 
wniosek Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przesunięcia 
terminów realizacji poszczególnych etapów Umowy. 

17. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany terminów, dla których nie określono w Umowie kar umownych, ich wprowadzenie nie 
wymaga zmiany Umowy. 

18. Harmogram rzeczowo – finansowy powinien być podzielony na pozycje w taki sposób aby 

obejmował cały zakres rzeczowy inwestycji od momentu rozpoczęcia robót objętych 

zamówieniem o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż podział na działy przedmiaru 

opublikowanego przez Zamawiającego. Harmonogram musi uwzględniać wymogi 

Zamawiającego dotyczące możliwości prowadzenia robót w obiekcie czynnym. 

 

§2 

Terminy 

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w III etapach: 

I etap: Wykonanie docelowego pokrycia dachu sali gimnastycznej (stan surowy otwarty) w 

terminie 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 

II etap: Zakończenie budowy sali gimnastycznej w terminie do 31.10.2020r. wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie sali gimnastycznej.  

III etap: Pozostałe prace budowlane objęte przedmiotem zamówienia w terminie do 

31.12.2021r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu Zestawienia Terminów Pośrednich (Kamienie Milowe) wykonywania 

przedmiotu umowy, odpowiadających harmonogramowi płatności umowy według wzoru: 

„wykonanie …….. ,  potwierdzone protokołem odbioru pośredniego - do dnia …… / do …… 

miesięcy/tygodni od dnia podpisania umowy”. 

3. Do Zestawienia Terminów Pośrednich (Kamieni Milowych) zapisy umowy §1 ust. 12-17 

stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie obowiązywania gwarancji i rękojmi, to jest w 

terminie ……… miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady 

dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 
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§3 

Obowiązki zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, po podpisaniu 

umowy; 

b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

c) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

d) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

e) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Najpóźniej w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy, Zamawiający wskaże na piśmie 

(np. w protokole przekazania terenu budowy) osoby, które pełnić będą obowiązki inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, wraz z podaniem danych kontaktowych do tych osób. 

 

§4 

Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie 

 Umową i złożoną Ofertą, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

b) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy; 

c) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

d) Zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej 

wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej; 

e) Opracowanie i uaktualnianie szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego; 

f) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących realizacji robót zgodnie 

z dokumentacją techniczną; 

g) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów nowych i odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.), 

h) Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

w stosunku do wskazanych materiałów: 

1. certyfikatu na znak bezpieczeństwa; 

2. deklaracji zgodności; 

3. atestów lub aprobat technicznych; 
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i) Informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; 

j) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

k) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 

prowadzonymi robotami; 

l) Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701, z 

późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1396, z późn. zm.); 

m) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają 

potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

n) Rozliczenie za pobrane media według rzeczywistego zużycia. 

o) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do 

wykonania kompletnego przedmiotu umowy i przekazania go do użytku; 

p) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej Umowy; 

q) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

r) Dbanie o porządek na terenie budowy tj. bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

s) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

t) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, 

u) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

v) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

w) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

x) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów; 
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u) Udział w radach budowy (to jest spotkaniach stron umowy w zakresie przedstawienia 

raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia zagrożeń dotrzymania 

terminu wykonania umowy i koniecznych działań umożliwiających kontynuowanie 

robót budowlanych) zwoływanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz w 

miesiącu, 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

5. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby wskazane w ofercie. 

6. Zamawiający dopuszcza zamianę osób wskazanych w ofercie na inne w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, wyłącznie w przypadku, gdy osoby na które następuje zamiana, 

posiadają kwalifikacje wymagane w rozdziale V ust. 1, pkt 2), ppkt c) pppkt cb) SIWZ. 

7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca ustanawia Panią/Pana ………………..…………. kierownikiem budowy, który 

jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

§5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 

……………………….. . 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą w wysokości: 

……………………………. zł netto 

(słownie: …………………………………… zł), 

podatek VAT ….. % = ……………….. zł 

Wartość brutto całości zadania wynosi: ……………………. zł 

(słownie: …………………………………… zł). 

3. Kwota wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne 

do jego wykonania, a w szczególności: koszty budowy, koszty materiałów, koszty robocizny, 

koszty sprzętu, koszty transportu, koszty badań, zorganizowanie i uprzątnięcie placu budowy, 

koszty organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenia robót, koszty opracowania 

dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą 

wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, 

zysk, narzuty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, koszty związane z bezpieczeństwem i 

higieną pracy pracowników Wykonawcy, właściwe oznaczenie terenów budowy, jego 

zabezpieczenie itp. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 2, zostanie wypłacone, zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo - Finansowym, za skończone elementy robót, na podstawie faktur częściowych oraz 

faktury końcowej, przy czym: 

a) faktury częściowe będą mogły być wystawiane co dwa miesiące na podstawie „Protokołu 
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- Szczegółowego Zestawienia Wartości Wykonanych Robót” zatwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, i będą płatne w terminie 30 dni od 

dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego; łączna wartość kwot, na które mogą być 

wystawiane faktury częściowe nie przekroczy 80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §5 ust. 2, 

b) faktura końcowa na wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 2, będzie płatna po 

łącznym spełnieniu następujących przesłanek: zakończeniu robót budowlanych, 

dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów, odbiorze końcowym i spisaniu 

protokołu odbioru końcowego, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

budynku, uzyskaniu przez Wykonawcę świadectwa charakterystyki energetycznej 

obiektu o niskim zapotrzebowaniu na energię, niezbędną do ogrzania jednego metra 

kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego poniżej 12 

kWh/(m2rok), faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia 

faktury końcowej do siedziby Zamawiającego wcześniej zatwierdzonej przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz dołączonym „Końcowym Zestawieniu Wartości Robót 

Wykonanych” 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy. W  przypadku   doręczenia   Zamawiającemu   faktury   VAT   wystawionej   

niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami  umowy,  jej  zapłata  zostanie  

wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej, a termin na zapłatę 

faktury będzie biegł od dnia otrzymania faktury korygującej. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ……………. 

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek 

bankowy (numer rachunku ……………………), w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. 

9. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

10. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy 

PZP, określenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych, 

sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o parametry kosztorysowe, ceny robocizny w 

województwie łódzkim, ceny materiałów oraz pracy sprzętu publikowane w kwartalniku 

„Sekocenbud”, aktualne w dniu sporządzania kosztorysu. Kosztorys podlega sprawdzeniu 

przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

przed przystąpieniem do realizacji tych robót. 

 

§6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiór częściowy, 
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c) Odbiór pośredni (związany z terminami pośrednimi wg §2 ust. 2), 

d) Odbiór końcowy, 

d) Odbiór ostateczny (gwarancyjny). 

2. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół odbioru. 

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad w przedmiocie umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru, bądź też dokonania odbioru 

części przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu 

usunięcia wad, bądź też dokonania odbioru z jednoczesnym potrąceniem części wynagrodzenia 

z tytułu wystąpienia wad. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone przez kierownika budowy oraz Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach, 

b) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

c) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

d) Dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 

e) Pozwolenie na użytkowanie. 

§7 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości: 

a) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 2, za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1, 

b) 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 2, za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu zakresów pośrednich przedmiotu umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, liczony od upływu terminów określonych w § 2 ust. 2, 

c) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 2, za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 

powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 2, z tytułu odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie od Wykonawcy, 

e) 1000,00 zł za opóźnienie w uwzględnieniu w całości lub w części uwag Zamawiającego 

do Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub Zestawienia Terminów Pośrednich w 

terminie określonym w §1 ust. 13 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naliczane 

do dnia zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub Zestawienia 

Terminów Pośrednich przez Zamawiającego. 
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f) 1000,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany. 

g) 1000,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

h) 1000,00 zł każdorazowo za nieuczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez 

Zamawiającego, 

i) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 2, za każdy dzień 

opóźnienia z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

j) iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników 

świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonująca roboty bez podpisanej 

umowy o pracę zgodnie z wykazem osób, wykazem pracowników, o którym mowa w §10 

ust. 2 pkt a) - za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących 

przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §5 ust. 2, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy strony dopuszczają 

możliwość łącznego dochodzenia kary umownej na podstawie §7 ust. 1 lit. „d” i kar umownych 

uregulowanych w § 7 ust. 1 lit. od „a” do „c” i od „e” do „j” z tytułu nienależytego wykonania 

umowy. 

4. Kary umowne naliczone na podstawie § 7 ust. 1 lit. od „a” do „c” nie mogą przekroczyć łącznie 

30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 2. 

5. Wszystkie kary umowne podlegają sumowaniu. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§8 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie wszczęcia likwidacji Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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e) w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robót, trwającej dłużej niż 

2 tygodnie, 

f) w przypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy Wykonawca 

realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

dokumentacją przetargową lub wskazaniami Zamawiającego, 

g) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §5 ust. 2, 

h) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje 

Umowę, w szczególności nie wywiązuje się ze zobowiązań związanych z obowiązkiem 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 

1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 

c) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane 

drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 

tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 



 

13 
Projekt pn.: ”Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

8. We wszystkich określonych w Umowie przypadkach odstąpienia od Umowy, niezależnie od 

strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa 

wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przez 

Zamawiającego zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę do czasu tego odstąpienia. 

 

§9 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca przy realizacji zamówienia może za zgodą zamawiającego korzystać z 

podwykonawców. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia. 

3. Zamawiający wyznacza 7-dniowy termin na zgłoszenie przez siebie zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do 

jej zmian. 

4. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 w szczególności, jeżeli: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni; 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia określony w § 2; 

c) umowa zawiera zapisy ustalające dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

wynagrodzenie przewyższające cenę ustaloną na dany zakres robót przez Zamawiającego 

z Wykonawcą w niniejszej umowie; 

d) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego; 

e) umowa zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub przez dalszego 

podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

f) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami; 

g) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu 

zamówienia określonymi w niniejszej umowie oraz w załącznikach do niej (w tym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 7 dni uważa się za akceptację przedłożonego dokumentu. 

6. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa zamawiającego do zgłaszania zastrzeżeń 

wobec pozostałych postanowień przedłożonego dokumentu. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania przez wykonawcę poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia. 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. 

9. W związku z ust. 8, aby nie doszło do sytuacji, w której płatność będzie zrealizowana 

podwójnie za dany zakres robót, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac 

powierzony w podwykonawstwo dopiero wówczas, gdy przedstawi dowód, że podwykonawca 

otrzymał swoją należność za dany element prac (np. oświadczenie podwykonawcy, 

potwierdzenie przelewu). 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane w 

terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o uchylaniu się od 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

11. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są analogiczne, 

jak w przypadku zawarcia umów pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 

§10 

Umowy o pracę 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040, z późn. zm.), osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, co najmniej: pracowników ogólnobudowlanych (5 pracowników 

fizycznych) oraz pracowników budowlanych wykonujących prace sanitarne lub 

elektryczne (3 pracowników fizycznych). 

2. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na 

następujących zasadach: 

a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny 

wykaz pracowników wykonawcy i podwykonawców, zatrudnionych na umowę o pracę i 

wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze wskazaniem przypisanych do tych osób 

czynności, które będą wykonywać w ramach umowy, 

b) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wymienionych w ww. wykazie oraz zobowiązanie, że osoby, wykonujące przedmiot 
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umowy, wskazane w ww. wykazie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 

1040, z późn. zm.), 

c) zamawiający wymaga aktualizacji ww. wykazu pracowników, przy pomocy których 

wykonawca lub podwykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy, w przypadku 

zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany wykazu. O wprowadzeniu zmian, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu 5 

dni od zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany wykazu oraz dostarczyć 

aktualny wykaz, oświadczenia i zobowiązanie, o których mowa w ppkt. b). 

3. Zamawiający ma prawo: 

a) w celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę, przedstawiciel 

Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji personelu wykonawcy 

lub podwykonawcy, uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, pod kątem 

zgodności z wykazem pracowników, o którym mowa w ust. 2. 

b) w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia ww. osób 

może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy, w celu weryfikacji, czy osoby wskazane w wykazie pracowników, o którym mowa 

w ust. 2, są zatrudnione na umowę o pracę. 

4. W przypadku stwierdzenia 3 lub więcej powtarzających się naruszeń obowiązków Wykonawcy 

w zakresie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – Zamawiający ma prawo odstąpienia 

od umowy. 

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy przez podwykonawcę 

odpowiada Wykonawca, względem, którego zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty 

kary umownej opisanej w §7 ust. 1 lit „j” lub ma prawo odstąpienia od umowy. 

 

§11 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot umowy na okres ………. miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem lub pocztą elektroniczną za 

potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiającego. 

3. Termin usunięcia wad i usterek, o którym mowa w ust. 2 może zostać wydłużony w zależności 

od charakteru stwierdzonych wad lub usterek. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający w okresie gwarancji może wyznaczyć jeden w roku przegląd gwarancyjny. 

6. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji, a w razie 

stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. 

7. Koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych ponosi każda ze Stron we własnym 

zakresie. 
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8. W przeglądach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczą przedstawiciele każdej ze 

stron. 

9. O terminach planowanych przeglądów gwarancyjnych oraz terminie przeglądu 

pogwarancyjnego wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 

10. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych 

przeglądów. W przypadku nie usunięcia wad w wymaganym terminie Zmawiającemu 

przysługują uprawnienia o których mowa w ust. 4. 

11. Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. 

12. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

13. Zawarcie Umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji na ww. warunkach. 

 

§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny podanej w ofercie. 

2. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała kwota - 30% wartości zabezpieczenia - zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§13 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Katalog dopuszczalnych okoliczności zmian umowy w zakresie zmiany terminu realizacji 

przedmiotu umowy lub terminów pośrednich: 

a) zatrzymanie robót przez urzędy nadzoru budowlanego i inne właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, 

b) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym 

terminie przedmiotu umowy, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych 

okoliczności lub zdarzeń, za które nie odpowiada Wykonawca 

c) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 

d) opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób, 

e) zawieszenie lub przerwanie robót przez Zamawiającego; 

f) zmiana będąca wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej 

realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji 

projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy; 

g) wystąpienie  wyjątkowo  niepomyślnych  warunków  pogodowych  i  temperatur otoczenia, 

nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych 

realizowanych robót; 
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h) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia 

zewnętrznego o charakterze wyjątkowym, które było niemożliwe do przewidzenia w 

momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności. Siłą wyższą nie są w szczególności: deficyt sprzętowy, kadrowy, 

materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja tych 

czynników. 

3. Zmiana umowy w zakresie terminów jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania 

przeszkody. 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminów pośrednich dokonywana jest na 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, nie będzie mieć żadnego wpływu na wielkość 

wynagrodzenia i skutkuje podpisaniem aneksu do umowy, zawierającego wskazaną zmianę. 

5. Katalog dopuszczalnych okoliczności zmian umowy w zakresie innych rodzajów zmian: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy 

na inne spełniające warunki określone w SIWZ, zgodnie z § 4 ust. 6 i 7; 

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

c) zmiana obowiązującej stawki VAT: w przypadku zmiany stawek VAT w takim zakresie, iż 

zmiana będzie dotyczyła świadczeń będących przedmiotem Umowy, zostanie zastosowana 

aktualna stawka VAT. Ceny netto pozostają bez zmian. 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy; 

e) zmiana  sposobu  rozliczenia  umowy  lub  dokonywania  płatności  na  rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

f) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

g) zmiana danych teleadresowych, 

h) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego), 

i) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca 

postęp w  realizacji  prac  przez  Wykonawcę,  która  nie  wpłynie  na  terminy pośrednie i 

końcowy termin wykonania umowy. 

7. Strony zawiadamiają kontrahentów o ww. zmianach w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 

katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. 

Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony 

niniejszej umowy. 

9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
 

§14 

Postanowienia końcowe 
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1. Wszelkie spory, mogące powstać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ogólnie obowiązującego 

prawa, w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks 

cywilny. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Oferta Wykonawcy, 

b) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt budowlany zamienny, 

c) SIWZ. 

 

 

 

   Zamawiający      Wykonawca 
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