Zatacznik nr 8 do SWZ
UMOWA NR IZP..../2021

zawartaw dniu ... w Wodzieradach

pomiedzy:

Gming Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, NIP: 831-156-61-10,
zwana dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

1.

Wojt Gminy — Renate Szafrafska

Przy kontrasygnacie

2.

Skarbnik Gminy — Anety Sadzifiskiej

zwana w tre§ci umowy Zamawiajacym

Zwana/ym dalej w tresci umowy Wykonawca
o tresci nastepujace;:

§ 1. PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAT.ACZNIKI

Podstawe zawarcia umowy stanowi zamowienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu
podstawowego bez negocjacji na podstawie ar. 275 ust. 1, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzednia
2019t1. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.).
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

2) Specytikacja warunkow zamowienia,

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa drogi wewngetrznej dojazdowej w miejscowosci
Wodzierady na odcinku od km 0+000 do km 0+456”.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Szczegdlowy opis 1 sposdb wykonania przedmiotu zaméwienia okreslaja:

1) specyfikacja warunkéow zamowienia zawierajaca: dokumentacj¢ techniczna, przedmiary
robot, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(zwane dalej SST).

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robo6t niezbednych do osiagnigcia

rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw

wymienionych w ust. 3.

W razie zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, wiazace beda dokumenty wedlug

ich kolejnosci wskazanej w ust. 3.

Strony o$wiadczaja, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informaciji

dotyczacych przedmiotu umowy.

§ 3. WYMAGANIA MATERIAL.OWE
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawece.



Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz.
215 z pézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki 1 materialy do realizacji
zamowienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych
materialow lub wykonywanych robo6t w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego beda
przekazane materialy w celu wykonania badan.

Jezeli przeprowadzone badania wykaza, ze materialy zastosowane do wykonania robot sg
niezgodne z umowa, koszty tych badan dodatkowo obciaza Wykonawce, natomiast gdy wyniki
badan potwierdza zgodno$¢ zastosowanych materialéw z umowa, koszty tych badan obciaza
Zamawiajacego.

§ 4. TERMIN REALIZAC]I

Termin realizacji zadania: ....................ooe

Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastapi nie pdzniej niz w

ciagu 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastapi do 5 dni roboczych od daty

protokolarnego przekazania terenu budowy.

Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) Przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu
obowiazkéw przez kierownika budowy/kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego
uprawnien budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej
Izby Budowlanej,

2) uzgadnianie z Zamawiajacym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 1
przekazywanie jego aktualizacji w terminie 3 dni od daty uzgodnienia,

3) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru kofcowego robot w ociagu 10 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru z dokumentacja
powykonawcza oraz dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego wykonania
robot zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Po zakoficzeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do

dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru konicowego roboét. Za

zakoniczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku
budowy o zakofniczeniu rob6t potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastapi¢ po zakonczeniu robot

budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prawidlowosci

wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostalych warunkéw umowy.

§ 5. HARMONOGRAM

Przedmiot umowy okreslony w § 2 umowy realizowany bedzie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym 1 kosztorysem ofertowym. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajacego stanowiacego
zalacznik do SWZ, zachowujac identyczng kolejnosé pozycji.

Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmiany.



§ 6. BADANIA KONTROLNE

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania badan kontrolnych przez niezalezne
laboratorium.

Zamawiajacy moze dokona¢ wyboru niezaleznego laboratorium branzy drogowej na obstuge
laboratoryjna z ramienia Zamawiajacego, na zadanie okreslone w § 2.

Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium branzy drogowej wykonanie badan kontrolnych
wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy 1 nawierzchni jezdni, badania sktadu
ziarnowego wbudowanych materialéw z zakresu zadania okreslonego w § 2.

Kierownik budowy/kierownik rob6t powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do
wykonania badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce 1 godzing pobrania.

Kierownik budowy/kierownik robét powiadamiajac o gotowosci wykonania badania
kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania
przeznaczonego do wykonania badania, w sposéb umozliwiajacy uzyskanie wyniku
pozytywnego. W  przypadku przygotowania nickompletnego elementu  zadania
przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane.

Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy/kierownika robét, o ktérym mowa w ust.
4, przedstawiciel laboratorium branzy drogowej oraz inspektor nadzoru przybeda na miejsce,
a teren nie bedzie odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w
sposob, o ktérym mowa w ust. 5, wowczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego
badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedlug cen jednostkowych prac
przedstawionych w ofercie przez laboratorium branzy drogowe;.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego
rodzaju badan, ktérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastgpnych badan ponosi Wykonawca, wedlug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium branzy drogowe;.
Laboratorium branzy drogowej obcigzy Wykonawce kosztami wynikajacymi z kolejnych
badan, po uzyskaniu wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego badania na koszt
Zamawiajacego, wystawiajac fakture.

§ 7. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe: cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:
...................................... (stownie brutto: ..........ocoiiiiiiiiiiiiiiiii )
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiacym zalacznik do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i
obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania 2z nalezyta starannoscia
kompletnego przedmiotu umowy, w szczegolnosci wszelkich rob6t budowlanych 1 czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania
przewidzianych w dokumentacji projektowej materialow i urzadzen objetych przedmiotem
umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowiazkéw
wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, warunkéw prowadzenia robét podanych w SWZ jak réowniez
wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamoéwienia w zakresie
podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
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wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. Wynagrodzenie
ryczaltowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera takze nalezny podatek VAT.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego przy kalkulacji
oferty stawki podatku VAT i w razie przyjecia niewlasciwej stawki podatku VAT nie moze
zada¢ od Zamawiajacego doplat i odszkodowan.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczaltowe za wykonanie
calosci zamowienia, tj. wszystkich prac, robét 1 towarzyszacych im dostaw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w  powyzszym
wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pézniejszym.

Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez caly
okres realizacji inwestycji, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w § 25.

Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie zglaszal Zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie robo6t bedacych przedmiotem umowy czy innych bledow
Wykonawcy, w szczegélnosci btedéw rachunkowych m. in. w zlozonej ofercie, kalkulacji
ryczaltu czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu robét bedacego w dokumentacii
techniczne;.

W dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys
ofertowy, ktéry stanowic bedzie zalacznik do niniejszej umowy. Zalaczony kosztorys ofertowy
nie okresla zakresu rzeczowego zobowiazania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia
wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czeSci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystapienia rob6t zamiennych lub dodatkowych.

Zamawiajacy zglosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w
terminie do 5 dni od dnia przedlozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak
zgloszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni
zgloszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym
terminie przekaze Zamawiajacemu poprawiong wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca
moze powolywac si¢ wylacznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegolnych elementéw kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen
razgco odbiegajacych od srednich cen na rynku rob6t budowlanych, w tym m.in. okreslonych
w publikacjach dotyczacych analizy cen rob6t budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robot nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamoéwienia zmian w zakresie lub materialach w stosunku do okreslonych w
kosztorysie ofertowym — zamienne zakresy robot lub materialéw zostana ustalone przed ich
realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokole koniecznosci, a ich wartos¢
zostanie okres§lona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegdlowy.
Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu szczegblowego przyjmie identyczne czynniki jakie
okreslit w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie moga
powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo korekty
warto$ci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu
prac objetych niniejsza umowa.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegaja zaplacie i wynagrodzenie wskazane w {7 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy z
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zastrzezeniem, ze laczna warto§¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze
przekraczaé 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne
roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

W przypadku koniecznodci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamowieniem podstawowym, a koniecznego do prawidlowego zakonczenia robot, dla
rozliczenia robot nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w {7 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzaja nast¢pujace zasady ich kalkulacji: dla wyceny robét nie
wykazanych w kosztorysie o ktérym mowa w {7 ust. 7, stosuje si¢ nie wigksze niz $rednie ceny
materialow SEKOCENBUD dla wojewodztwa tédzkiego. W przypadku braku ceny
jednostkowej wycene nalezy wykona¢ na podstawie pozycji z kosztorysu ofertowego lub w
przypadku braku danej pozycji w ww. kosztorysie, wycena nastapi wg $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa 1odzkiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowa wykonana
metoda szczegdlowy przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakladow Rzeczowych.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okres§lonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosil koszty: prac
geodezyjnych 1 inwentaryzacji powykonawczej, urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajacym ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktore
moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 oséb trzecich, ktére moga
powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami, uporzadkowania terenu budowy po
zakoniczeniu robodt, pozostalych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamowienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

§ 8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w
oparciu o protoko6t odbioru koicowego przedmiotu umowy, na kwotg ustalong w zestawieniu
warto$ci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kosztorys z wykonanych robét musi by¢
sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do
kazdej faktury cz¢sciowej i konicowej potwierdzenie otrzymania przelewu o warto$ci okreslonej
na fakturze Podwykonawcy podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oraz o§wiadczenie,
ze wszystkie naleznos$ci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin
platnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaly uregulowane.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty calosci lub czesci
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie

Zamawiajacy moze:

1) Nie dokonywa¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy,

o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Do rozliczenia konicowego, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przedlozy zestawienie

wystawionych faktur. W przypadku wprowadzenia na budowe¢ Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zestawienia faktur

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

Zaplata koficowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciagu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury 1 innych wymaganych dokumentéw. Za date
zaplaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawecy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formula: ,,Przebudowa
drogi wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci Wodzierady na odcinku od km 0+000 do km
0+456”.

§ 9. ROBOTY ZAMIENNE

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt zamiennych: sa to roboty wynikajace ze zmiany
technologii lub zmiany materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony

umowy.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH

Jezeli wykonanie robét zamiennych nie powoduje zwigkszenia kosztow wykonania przedmiotu
umowy, ich rozliczenie nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w {7 ust.1 umowy.
W przypadku gdy wykonanie robét zamiennych powoduje zwigkszenie kosztéw wykonania
przedmiotu umowy:

1) Jezeli roboty zamienne odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty,

2) Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdlowa
ceny jednostkowej tych robot sporzadzona w oparciu o ceny zawarte w aktualnych
zeszytach ,,SEKOCENBUD?”,



3)

4

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1 lub 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach,

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt 1 lub 2
oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacy ze
zmian, przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zasady rozliczania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do
obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie rob6t dodatkowych.

§ 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

Przekazanie Kierownikowi Budowy protokolem terenu budowy, dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

Dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy.

1.

§ 12. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

0)

7)

8)

10)

Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows z uwzglednieniem

wymagan okredlonych w SST, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami

prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot,

zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

Realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia

wynika z obowiazujacych przepiséw,

Kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng

prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koficowego robot,

Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym

komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

Przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i

sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a

po zakoficzeniu roboét usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego

zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robét czystego i nadajacego si¢ do

uzytkowania,

Zapewnienie materialow, maszyn 1 urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

Zapewnienie wlasciwego 1 wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

Z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi

pelna odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron 1 0oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robo6t podczas
realizacji przedmiotu umowy,

) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci oséb trzecich spowodowane dziataniem
lub niedopatrzeniem Wykonawecy.



11) Informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,

12) Informowanie Zamawiajacego/inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot,

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,

14) Zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz
zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,

15) Terminowe wykonanie obowiagzkéw okreslonych w § 4 umowy,

16) Przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych 2z ramienia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 6 umowy,

17) Wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
prawa oraz zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych (SST).

Wykonawca os§wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne

przeszkolenie w zakresie BHP 1 niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi

wykonywanych prac.

Wykonawca przyjmuje pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego

pracownikow, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub

mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie

przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

4. Wykonawca odpowiada za koordynacij¢ prac objetych umowa.

§ 13. TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz udost¢pnienia im danych i
informacji wymaganych tq ustawa, a takze innym pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajacy w
okresie realizacji przedmiotu umowy.

N —

§ 14. NADZOR INWESTORSKI

Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15. PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi umowsa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajagcego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiang w terminie do 7 dni od daty
przedlozenia propozycii i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb
beds takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia wymaganego postanowieniami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.



Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy/kierownika rob6t w osobie
........................................ posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci .................

Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawliajacy ma prawo wnioskowaé o zmiang osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg¢ swoich obowigzkow.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie o
zawartych umowach o prace przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi prace na
podstawie uméw o prace.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o zawartych przez Wykonawee z
pracownikami §wiadczacymi prace na podstawie umowy o prace w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane, jako niespelnienie wymagania zatrudniania pracownikéw
o ktérym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 16. PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz

ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu

robot, uwzgledniajacym terminy wykonania poszczegélnych prac przez Podwykonawcéw oraz

naleznosci przystugujace z tego tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg musi zawierac:

1)  Zakres robét zleconych Podwykonawecy,

2) Kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) Termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4)  Postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z
§ 22 niniejszej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dore¢czenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2 zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

2)  Przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.



10.

11.

12.

13.

14.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust 15 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktérej mowa w ust. 7, oraz
jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli:

1) Nie spelnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,

2)  Przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy, w terminie okreslonym
w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o pod-
wykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50 000 zt. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do
zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia dos$wiadczenia i
kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wykonanie zobowiazan przez Podwykonawce,
jak za wlasne dzialania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.

§ 17. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy wraz z Inspektorem nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej,
niz w ciagu 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 4 umowy we
wskazanym terminie, bedzie traktowane jako opdznienie powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot.

§ 18. ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie do
2 dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika rob6t wpisem do dziennika
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowiazujacych przepisow i
powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru. W razie niedopelnienia tego warunku,

10



10.

Wykonawca obowiazany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywréceic je do stanu poprzedniego.

Wszystkie odbiory cz¢$ciowe i odbidr koficowy, rozpoczete beda w terminie nie pozniejszym,
niz 15 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robot
potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru kofAicowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy/kierownika robot i inspektora
nadzoru, powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje
protokél koncowy odbioru. Date odbioru bedzie stanowil dzien zakoficzenia i podpisania
bezusterkowego protokolu odbioru.

7. czynnodci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy
na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 19. GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru kofdcowego inwestycji, na okres .........
miesiecy na roboty budowlane, oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy
zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodplatna, biezaca
konserwacja wynikajaca z warunkéw gwarancji i naprawa w okresie gwarancyjnym.

Nie p6zniej niz 3 tygodnie przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do
konica okresu gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli zglosil wade/usterke przed uplywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialno$ci Wykonawca bedzie usuwal wady/usterki swoim kosztem i
staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w ciagu 14
dni od daty pisemnego zgloszenia. W przypadku wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych
likwidacje wady/usterki, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego na pi§mie o akceptacje innego
terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunigcia terminu.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

Usunigcie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu.

Jezeli Wykonaweca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
wyrazeniu zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajacych z

gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
przez okres .......... miesigcy. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koficowego i

podpisania protokotu konficowego odbioru robét, bez wad i usterek.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy.
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§ 20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, tj. kwote: ................

stownie:....ooooiiiiiiiii ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniésl ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie ...............ooo

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawey w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie p6zniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2)  30% wartosci zabezpieczenia — nie pozniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust.

1 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania

aneksu.

§ 21. KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzied zwloki, liczac od umownego terminu
zakoniczenia robot.

2) Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru konicowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad zgodnie z postanowieniami § 19 ust 4 umowy.

3) Zazwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1,2) umowy w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na dostarczenie.

4) Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego w § 4 ust. 3.

5) Z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

6) Z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

7)  Z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki od umownego
terminu zaplaty.

8) W przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% wysoko$ci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

10) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
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11) W przypadku niewypelnienia wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w art. 29 ust.3a ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, nieztozenia o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 8
lub zlozenia takiego o$wiadczenia niezgodnego z prawda Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00zt brutto za kazdy taki przypadek.

Naliczone kary za zwloke lacznie nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego

brutto, uwzgledniajac okres zwloki w stosunku do terminu konicowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos$¢, z tytulu naliczonych kar na podstawie

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie

realizacji zaméwienia.

§ 22. CESJA

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1.

2.
3.

Zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

Zawiera¢ innych umow, ktoérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

Zawiera¢ umow zastawu 1 innych uméw zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia na
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

§ 23. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczal robdét w
terminach okreslonych w § 4 ust. 21 3 umowy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
przez Zamawiajacego dodatkowego terminu 7 dni, z zastrzezeniem prawa do odstapienia
od umowy.

2)  Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, SST,
harmonogramem robét, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowsa, pomimo
wezesniejszego wezwania Wykonawcey do zmiany sposobu wykonania,

3) Bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres dluzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania.

4) W wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcey postegpowania egzekucyjnego nastapi
zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

5) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym
przypadku odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznodciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

6) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonal bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy.

7)  Wprowadzit inne osoby do kierowania budowa niz w umowie.

W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 1)- 6) odstapienie od umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
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Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci

umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawece, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt

spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od

daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 1) - 6) i ust. 3

niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes§é

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie roboét, poza majacymi na celu ochrong zZycia 1
mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy.

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inng sporzadzona przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowsa,
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy.

3) W terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz roboét zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma
prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

4)  Najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

5) Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
od umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenistwa
robot.

6) W terminie 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia. Podpisany przez obie strony
protokol inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

7) W terminie 15 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca zobowiazany jest dokonaé
1 dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjna robot wedlug stanu na dzien
odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron Zamawiajacy ma obowiazek:

1) Dokona¢ odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

2) Zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie
okreslonym w § 8 ust.11 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytulu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstapienia od umowy.
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§ 24. ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczyc:
1) Terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

)

b)

g

wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez
inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych
przez Wykonawcg),

koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usunigcia wad
dostarczonej dokumentaci,

koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie wplywa na zmiang
terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdt, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w SST, normach lub
innych przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk  archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypaléw
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego =z
okolicznosci wymienionych w literach a) - g), termin moze ulec przediuzeniu, nie
dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

2) Wysokosci ceny brutto:

o)
b)

w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem
zamowienia,

w przypadku o ktérym mowa w § 10 ust.2 umowy W trakcie realizacji przedmiotu
umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy
to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku

VAT jeszcze nie wykonano.

3) Oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy.

4) Rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu r¢kojmi oraz przedluzenia terminu udzielonej
gwarancji.

5) Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zamoéwienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okoliczno$ci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot.

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uplywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, zlozony bez zbednej zwloki.

Whiosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie.
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§ 25. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych kontrahentéw musi by¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku
Prawo zamoéwien publicznych.

3. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wladciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe niniejszq sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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