Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-00 Wymagania ogolne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STWiORB — 00. WYMAGANIA OGOLNE

3|Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-00 Wymagania ogolne

Spis tresci

00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00 WYMAGANIA OGOLNE .......cooeveveriiceierereeesesee s 6
LI BT =T o TP PP PPPPPTUPPPPRPPRt 6
0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWIORB-00 .......c.ccoecciuiiiiieeeeciciiieieee e e ecirreeee e e 6
0.1.2. Przedmiot i Cel INWESTYCi..ccccuuriiieiee ittt e e e e e e sba e e e e e e e e e s eaeeeaeeeennas 6
0.1.3. Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowyCh .........coocciviiiiiiiiee e 6
0.1.4. Zakres stoSOWania STWIORB ......ccctiiiiiiiiieiiteeesttese ettt ettt nneens 7
0.1.5. Zakres RobAt 0bjetych STWIORB..........coii ettt tee e e et e e e e erae e e e earae e e annas 7
0.1.6. NAZWA 1 KOQY ..eiiiiiiiiiiiee ettt ee ettt te e e e e et e e e e e es e et taaaeeeeeesassstaaeeaaeeesanssssaeaeaanannes 8
0.1.7. OKreslenia POASTAWOWE .......cccoiiiieeeciiee e ectieeee et e ettt ee e eete e e e eetaee e eeebeeeeeeatteaeeesbaseeseseeaasanees 9
0.1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce robOt........cuviiiiiiiieicciiee et 12
O\ oY T o T | Y USRS 17
0.2.1. WYMAZaNIa OBOINE .....oviiieiiiiee ettt et ee e e e bt e e e e tbe e e e ettaeeeeebeeeeestsseeesensaeeeeasteaaeanns 17
0.2.2. Zrédia uzyskania MateriatOW.........c.ceevcueeeieeeeeeeeeeee ettt ettt e e 18
0.2.3. Pozyskiwanie materiafdw miejSCOWYCH ........cooccuiiiiiciiiie e 18
0.2.4 Materiaty nie zg80dNe Z STWIORB ........uviiiiiiiie ettt e e eaaee e s ebreeaeans 18
0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatOw ..........ccccvveeieiieiicieic e, 18
0.2.6. Wariantowe stosowanie MateriafOw ..........ccoceeviiiiiriieiiinee e 18
O Y o | SRS 19
0 I =T o [ o To | AR PP PPPPPPPPTPPPPRE 19
0.5 Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych 0.5.1. Ogdlne zasady
WYKONYWANIA FODOL ... ..ot e e e e e et e e e e e be e e e e asbe e e eenbaeeeennnees 19
0.5.2. Projekt organizacji BUAOWY .........oeeiiiiiceee et ree e e et reae e e e e 20
0.5.3. Likwidacja placu BUOWY ..........uuuiiiiiiieciieeee ettt e e e rrraree e e e e e raaae e e e 20
0.6 Kontrola, badania oraz odbidr wyrobdw i robdt budowlanych ...........ccccoeeiiiiiiiiiiiicee e, 20
0.6.1 KoNtrola JakosSCi rODOt ......c..vveiiieee ettt e era e e e e rbae e e e 20
0.6.2. DOKUMENLY BUAOWY ....oeiiiiiieeeciiiiie ettt e e e ettt e st e e e st e ee s e v e e e esaasaeeeessaeeennnseeesenssenenns 22
0.7 ODMIAE FODOL ...ttt ettt b e st st sttt e st e e sae e satesate et e eabeesbeesaeesatenaees 24
0.7.1. Ogdlne zasady okreslenia jednostek ilosci wykonanych robot .........ccccoeeeviiiiiciiiniccninen. 24
0.7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i MateriafOw .........coccvvieiiciiiiee e 24
0.7.3. Urzadzenia i SPrzet POMIGrOWY .....cccccuveiiiiciieeeeeiiiieeseiteeeesirteeeesteeeeesaseeesensseeeesssseeessssseenans 25
0.7.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzenia 0bmiarOW........ccccueeeecieeeecciieee e e 25
0.8 OGN FODOL.....ceiiii ettt ettt ettt sbe e st e s be s bt e bt e bt e st e et e beears 25
(010 B Yo Yo b2 |1l o | o 1o o .Y 20U RSRSR 25
0.8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryCiu...ouveeeeceiieiieiieieccee e, 25
0.8.3. OdbiOr CZESCIOWY ..eeiiuetiiieictiieeeeeitee e ectree e eete e e e et e e e e ta e e e ssbteeeesttaeeesanbeeeesastsaeesansaeeesnsseneesans 25
0.8.4. OdDIOr KONCOWY ..eeeiiiieeeiiee ettt e ettt e ettt e e ettt e e e ebeeeeeeabaeeeeeebaseesasteaaessraseesanseeaasnns 25

4|Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-00 Wymagania ogolne

0.9 PRatNOSCi c.uveeeeeiee ettt ettt st e st s e e s st e e s be e e aba e e sate e e bae e bbeenabaeetbeenabaaans 27
0.10 Przepisy ZWIGZaNE....ccciiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e e ae e e e e e e e e ee e e e e e e e e aeeaeeeeaeees 28

5|Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-00 Wymagania ogolne

00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Wstep
0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWiIORB-00

Specyfikacja Techniczna STWiORB-00 zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach Zadania pod nazwa:
»Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kwiatkowice, Gmina
Wodzierady”.

0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w
m. Kwiatkowicach.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody ma na celu uzyskanie wody zdatnej do picia zgodnie z
obowigzujagcymi aktualnie normami 1 rozporzadzeniami, w tym rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. ,,w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi”. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajagcego 1 Uzytkownika stacji, parametry wody
uzdatnionej, po zrealizowaniu inwestycji nie powinny by¢ gorsze od obecnie uzyskiwanych.

W sktad inwestycji wchodzi przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w zakresie:
przebudowa budynku SUW,

remont, przebudowa i nadbudowa odstojnika poptuczyn,

wykonanie fundamentu pod zbiornik magazynowy wody czystej,

montaz zbiornika magazynowego wody czystej,

budowa placu manewrowego,

remont ogrodzenia terenu SUW,

przebudowa i rozbudowa drég wewngtrznych,

demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen technologicznych oraz sanitarnych wewnatrz istniejacych
obiektow,

e wykonanie nowych instalacji technologicznych wraz dostawa i montazem urzadzen i armatury,
wykonanie nowych instalacji sanitarnych wraz dostawg i montazem urzadzen i armatury,
cze$ciowa likwidacja istniejgcych sieci migdzyobiektowych technologicznych i sanitarnych,
budowa nowych sieci miedzyobiektowych:

modernizacja instalacji z branzy elektrycznej:

0.1.3. Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Do realizacji rob6t zasadniczych Wykonawca wykona prace towarzyszace i tymczasowe:

e zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualnymi przylagczami do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy,

e roboty przygotowawcze, porzadkowe, utrzymanie zaplecza i placu budowy, usuwanie Sciekow,
organizacj¢ zaplecza socjalnego, o$wietlenia, dozorowanie placu budowy,

e zapewnienie w trakcie robot ziemnych statego nadzoru geologa,

o dopuszczenia do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

e wywoz i utylizacj¢ odpadow powstalych w wyniku realizacji robét,

e rozruch (w tym: utrzymanie komisji rozruchowej, media z zastrzezeniem, iz koszty mediow,
srodkow chemicznych oraz pradu elektrycznego zwigzanych z przeprowadzeniem prob oraz rozruchu
poszczegdlnych elementéw ponosi Wykonawca),

e umocnienia $cian wykopow,

e odwadnianie wykopow,

¢ wykonanie oznakowania rurociaggéw,
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montaz obiektow wynikajacych z tymczasowej organizacji robot,

wykonanie tymczasowych rurociggdw oraz sieci migdzyobiektowych,

zaggszezanie gruntu podczas zasypywania wykopow,

wywéz gruntdw z urobku,

wywoz, zagospodarowanie i/lub utylizacja wraz z kosztami utylizacji osadu zgromadzonego w
istniejgcym odstojniku 1 poletkach osadowych,

e wykonanie prob cisnieniowych i ptukan,

e szkolenie personelu,

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej, proby,
badania, dokumentacje, uzgodnienia zwigzane z uzyskaniem przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

e aktualizacje wszelkich uzgodnien, zezwolen, decyzji, postanowien w trakcie realizacji
robot oraz przygotowanie i przekazanie dla Zamawiajacego  dokumentéw umozliwiajacych mu
uzyskanie  pozwolenia na uzytkowanie lub tez uzyskanie niniejszego dokumentu w imieniu
Zamawiajgcego,

e optlaty administracyjne, odszkodowania dla wiascicieli gruntow, itp.,

e zapoznanie si¢ z wszystkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami dokonanymi na etapie
projektowania i zastosowanie si¢ do wymagan 1 warunkbw w nich zawartych,

Koszty realizacji robdt towarzyszacych i1 tymczasowych Wykonawca powinien uwzglgdnié
w cenach jednostkowych robot podstawowych.

0.1.4. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu Roboét opisanych w pkt. 0.1.2
jako czes¢ Dokumentoéw Przetargowych.

0.1.5. Zakres Robot objetych STWIORB

1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
rozdziatami STWiORB:

STWiORB-01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
STWiORB-02 Roboty ziemne

STWiORB-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne Zelbetowe STWiORB-04 Roboty
murarskie

STWiORB-05 Prace termoizolacyjne

STWiORB-06 Roboty posadzkowe

STWiORB-07 Stolarka okienna i drzwiowa

STWiORB-08 Malowanie i okladziny scienne wewnetrzne
STWiORB-09 Roboty izolacyjne

STWiORB-10 Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe
STWiORB-11 Roboty drogowe

STWiORB-12 Ogrodzenie

STWiORB-13 Technologia

STWiORB-14 Instalacje sanitarne

STWiORB-15 Sieci miedzyobiektowe

STWiORB-16 Instalacje elektryczne i AKPiA

2. W roznych miejscach STWiORB podane s3a odnos$niki do stosowania norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ STWiORB i czytane w
pofaczeniu z Rysunkami i STWiORB, w ktorych sa wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania norm i standardow wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie
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nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w STWiORB.

0.1.6. Nazwa i kody

Dziat robét:

- 45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa robot

- 45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000 — 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej

- 45300000 — 1 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45400000 — 1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot

45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyré6wnywanie terenu .
45260000 — 7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000 — 9 - Hydraulika i roboty budowlane

45410000 — 4 — Tynkowanie

45420000- 7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 — 0 — Pokrywanie podtog i cian

45440000 - 3 - Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112200-7 — Usuwanie powtoki gleby

45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwigzane z budow3a rurociggow

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagdéw do odprowadzania
Sciekow

45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232430-5 — Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 — Zaktady uzdatniania wody pitnej

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45223821-7 - Elementy gotowe

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262321-7 - Wyrownywanie podiog

45262522-6 - Roboty murarskie

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

45316100-6 - Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewngtrznego

45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j

45314200-3 — Instalowanie struktury kablowej

45314300-4 — Ktadzenie kabli

45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45315100-9 — Instalacyjne roboty elektryczne

45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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45320000-6 — Roboty izolacyjne

45331210-1 — Instalowanie wentylacji

45332200-5 — Hydraulika

45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacji

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45410000-4 —Tynkowanie

45421111-5 - Instalowanie metalowych framug

45421114-6 - Instalowanie drzwi metalowych

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45442100-8 - Roboty malarskie

0.1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty oraz dach,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztoéw nabycia
materiatow 1 pracy sprzgtu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostkg przedmiarowa.

Cena ofertowa brutto - cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkdéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o udostepnione przez Zamawiajgcego: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, STWiORB.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja wtlasciwosci uzytkowych — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajagce na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Dokumentacja projektowa - stuzagca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegolnosci z:
projektu budowlanego, projektdéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty formalne — komplet uzgodnien, zezwolen, pozwolen i decyzji niezbednych do

otrzymania pozwolenia na budowg , realizacji Inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
Dokumenty umozliwiajagce uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - jest to komplet

dokumentow przygotowanych przez Wykonawce w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W
sktad dokumentéw zgodnie z Art. 57 Prawa budowlanego wchodza:

- oryginat dziennika budowy,

- o$wiadczenia kierownika budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza,

- kopia $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- w razie zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowg, dokonanych podczas wykonywania robot, do zawiadomienia, kopie
rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetiajacy opis,
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- o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig — organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania iuzycia.

Element skonczony robot - eclement na ktorym =zostaly zakonczone prace budowlane,
montazowe, instalacyjne itp., ktory moze by¢ przedmiotem odbioru czgsciowego. Odbior
Elementu skonczonego odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu odbioru czgsciowego”.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okre§lajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegolnych elementow
skonczonych i terminow wystawienia faktur.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatno$ci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu Komisji  WE  nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad realizacjag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze wudziat w sprawdzianach 1 odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja obstugi — zbior zasad, przepisOw oraz wskazowek skierowanych do Uzytkownika
okreslajgcy sposob prawidlowego dziatania SUW.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, wykonawce lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznose
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Kierownik robot — osoba funkcyjna powotana przez Zamawiajacego lub Wykonawce na czas realizacji
zadania koordynujaca prace wykonywane na obiekcie w celu wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z jednoczesnej pracy wigcej niz jednego zespotu pracownikow.

Komisja Odbioru - oznacza zesp6t 0sob powotany przez Zamawiajacego w sktad ktorego wchodza
przedstawicicle Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy dla celow Odbioru koncowego.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Umowy oraz oceng jakosci
materialow 1 robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania robot zgodnie z Dokumentacja
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Projektowa i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robéot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci.

Odbior czesciowy - odbior czegsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,,0dbior koncowy”.

Odbior koncowy obiektu budowlanego - oznacza czynno$ci wykonywane przez Komisje
odbiorowa.

Odbior techniczny (robdét budowlanych) - nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancjami nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,

Proby koncowe - proby inne niz proba eksploatacyjna dotyczace materiatow 1 urzadzen.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

Protokot odbioru czgsciowego - dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie
z Umowag wszystkich robot budowlanych, montazowych, instalacyjnych itp. dla poszczegdlnych
Elementéw skonczonych.

Protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem danego Etapu Budowy.

Protokot odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad.

Roboty podstawowe - zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg roboty zasadnicze umozliwiajace sprawne i prawidlowe
funkcjonowanie catosci uktadu SUW.

Roboty dodatkowe - to roboty, ktore nie byly przewidziane w ramach zamowienia
podstawowego, nie mozna ich bylo wczesniej przewidzie¢ oraz sg niezb¢dne dla prawidtowego
wykonania zamoOwienia podstawowego. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o
wystgpieniu konieczno$ci wykonania robot dodatkowych. Zamawiajgcemu przystuguje prawo podjecia
decyzji o wykonaniu lub nie rob6t dodatkowych.

Roboty zamienne — to roboty polegajace na tym, ze wykonawca zamoOwienia podstawowego
zobowigzuje si¢ do ich wykonania w sposob odmienny od okreslonego w umowie. Roboty
zamienne nie powodujg zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia wykonawcy zawartego przez
wykonawce w ofercie. Roboty zamienne zgodnie z definicja nie wymagaja dodatkowych nakladow
finansowych.

Roboty uzupemiajace - polegaja na powtorzeniu tego samego rodzaju zamoéwien, ktore byly
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przewidziane w ramach zamowienia podstawowego,

Roboty tymczasowe — oznaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza sprzegtem
Wykonawcy, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia robdt oraz usunigcia wad,

Ryczalt - nalezna kwota pieni¢zna w wysoko$ci ustalonej z goéry - bez rozliczania kosztow
poszczegblnych transakcji. Cena ryczattowa musi obejmowacé wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem catego zakresu przedmiotu zamowienia, lgcznie z obowigzujagcym podatkiem VAT i
innymi elementami cenotworczymi, ewentualnymi znizkami i1 upustami zaproponowanymi przez
Wykonawce. Zaproponowana przez Wykonawce cena jest ceng ostateczng i nie moze ulec zmianie, za
wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wykonawca winien dokona¢ doktadnego
rozeznania w terenie i skalkulowa¢ ceng¢ w sposob szczegélnie rzetelny, uwzgledniajacy
wszystkie rodzaje i sktadniki kosztow.

Rozruch technologiczny - zespdt nastepujacych kolejno czynnos$ci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymagane]j projektowo jako$ci wody uzdatnionej oraz przygotowanie formalnego obiektu
do przekazania do eksploatacji.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutlowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych", wlaczony do Umowy, zwierajacy opis Roboét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) - stacja uzdatniania wody z zapleczem techniczno -
administracyjnym, z zespotem obiektow energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Technolog stacji uzdatniania wody — osoba funkcyjna powotana przez Wykonawce na czas
realizacji inwestycji oraz wykonania rozruchu uktadu technologii uzdatniania wody. Wykonawca -
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej,
ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, zlozyta ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie
zamoOwienia publicznego. Oznacza osobg¢(y) wymieniong(e) jako wykonawca w  ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby(6b).

Wspélny Slownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupehliajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskiec Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od
1.05.2004 r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow. Jako$¢ wyrobow budowlanych musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 3052011 z dnia 9.03.2011
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace  dyrektyw¢ Rady 89/103/EWG. Kazdy material, urzadzenie przewidziany do
stosowania nie powinno widnie¢ w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych prowadzonym zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 29-07-2004 w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. Nr 180 poz 1861)

Zamawiajacy - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych. Oznacza
osob¢ wymieniong jako Zamawiajagcy w zatgczniku do Oferty oraz prawnych nastgpcow tej osoby.

0.1.8. Ogodlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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0.1.8.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot,
dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowsg (Projekt Budowlany, projekt wykonawczy,
pozostate wymagane opracowania oraz dokumenty formalne) i STWiORB.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za aktualizacje wszelkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen i decyzji oraz uzyskanie innych dokumentéw niezb¢dnych do prowadzenia robot — przez
caly okres realizacji inwestycji.

0.1.8.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbgdne rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji zadania.

0.1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz Dokumentacji

Projektowej (Projekt Budowlany, projekt wykonawczy, pozostate posiadane
opracowania oraz dokumenty formalne) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania
ofert pelna Dokumentacja Projektowa wraz z dokumentami formalnymi

znajduje si¢ do wgladu siedzibie Inwestora.

0.1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym powykonawcza dokumentacje
geodezyjna, dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami  umozliwiajgcg  naniesieniec = zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntdow 1 budynkéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o  geodezyjng  inwentaryzacje  powykonawczg. Koszt  tej dokumentacji
Wykonawca musi uwzglednic w cenie oferty, ktora bedzie ceng ryczaltowg zgodnie z
zapisami art.632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca dostarczy plan BIOZ, projekt rozruchu SUW, instrukcj¢ eksploatacji i rozruchu
SUW i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych przez niego urzadzen oraz systemow
technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

3. Platnosci za prace geodezyjne, tyczenie i dokumentacje powykonawcza ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektow i poniesie calkowity koszt uzyskania tego pozwolenia.

5. Wykonawca zapewni w czasie robot staly nadzér geologa nad wszystkimi robotami ziemnymi
oraz opracuje projekt zabezpieczenia wykopow oraz ich odwadniania. W/w projekt nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru. Jezeli bedzie to
konieczne, Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wod z odwodnien
wykopow.

6. Wykonawca ponosi koszty wszelkich koniecznych opracowan i ich uzgodnien, wyniklych
w  trakcie realizacji rob6t a niezbednych do  zakonczenia rob6t w  sposob
prawidtowy na danych obiekcie, w celu uzyskania obiektu sprawnie i prawidtowo funkcjonujacego.

0.1.8.5. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB

1. Dokumentacja Projektowa, STWiORB dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sg
dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich dokumentach.
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W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedtug skali rysunkow. W przypadku tym konieczna jest konsultacja rozbieznosci
projektowych z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem. Poszczegélne dokumenty powinny by¢
traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

»Dokumentacja Projektowa

» STWiORB

» SIWZ

» UMOWA

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytulu bledow lub przeoczen znajdujacych sie w
Dokumentacji Projektowej lub STWiORB i w przypadku ich odkrycia winien na biezgco o tym
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

2. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Warunkéw Umowy winien przeanalizowac i zglosi¢
uwagi do Dokumentacji Projektowej oraz dokumentow formalnych. Po tym terminie uwazac si¢ bedzie
iz Wykonawca jest §wiadomy zawartos$ci dokumentacji.

3. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca winien dokonaé¢ wizji w terenie, przy czym termin
wizji winien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru. Z dokonanej wizji a przed
rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dla Zamawiajacego dokumentacije
fotograficzng z terenu budowy z okresu przed rozpoczgciem robot

4. Wszystkie materiaty oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, profilami
podluznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i1 wymaganiami
materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB.

5. Cechy materiatow i elementow robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z warto§ciami §rednimi okreslonego przedziatu

tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

6. Materialy, urzadzenia przed montazem powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajacego po przedstawieniu ich charakterystyki wraz z niezbednymi dokumentacjami
jak np. atesty, deklaracje zgodnosci.

7. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie b¢dg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
STWiIiORB 1 bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie Materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez

caly okres realizacji inwestycji, od daty rozpoczgcia az do czasu wykonania i przejgcia
robot.

2. Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia
stuzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porgcze, S$wiatla,
urzadzenia  sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Robot, zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Wykonawca pokryje koszt zabezpieczenia Placu Budowy,  ewentualnego zajecia pasa
drogowego, ceny te Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty, ktora bedzie ceng
ryczattowg zgodnie z zapisami art.632 Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca zapewni dostgpu i1 przejezdno$¢ do danych posesji oraz pokryje wszelkie
ewentualne odszkodowania wynikajace z naruszenia zasad funkcjonowania lub bezpieczenstwa posesji
przylegtych do terenu budowy.
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0.1.8.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych 2z
Inspektorem Nadzoru i1 Zamawiajacym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawala podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji powinna by¢ =zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. Koszt
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenie oferty, ktéra bedzie
ceng ryczaltowg zgodnie z zapisami art.632 Kodeksu Cywilnego.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym
stanie.

0.1.8.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

a) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

b) Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

» zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawcg. Wszelkie roboty
muszg uwzglednia¢ warunek nieprzerwalnej pracy SUW z zachowaniem niezmienionych parametrow
wody uzdatnionej.

4. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na oprowadzenie wod z
odwodnien wykopow.

5. Wykonawca poniesie koszty organizacji zaplecza budowy, tacznie z kosztem doprowadzenia energii
1 wody 1 optaty za energie elektryczng i wode, wywéz odpaddw oraz koszt zabezpieczen wynikajacych
z BHP i p.poz.

6. Wykonawca poniesie koszty wywozu gruntu i odpadoéw oraz ich utylizacje, itp.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do skladowania maszyn i sprz¢tu na istniejgcym terenie
utwardzonym w obrebie istniejgcego ogrodzenia SUW.

0.1.8.9. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenic baz, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy
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0.1.8.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

3. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

0.1.8.11. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i1 bezpieczenstwo swych pracownikow oraz
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

0.1.8.12. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za infrastruktur¢ podziemna,
takie  jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich  wladz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizacj¢ mapy
geodezyjnej z terenu budowy rowniez w zakresie infrastruktury podziemne;.

2. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, stwierdzonych
na terenie budowy.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejacych  urzadzen
podziemnych  bedzie pamigtal o wymogu powiadomienia  operatorOw istniejgcych
urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robdt w ich poblizu, jak rdéwniez
o oplaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych urzadzen.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny =za aktualizacje map 2z zakresu terenu budowy.
W razie jakiegokolwiek  uszkodzenia instalacji  i/lub  urzadzen podziemnych lub
naziemnych oraz w przypadku napotkania jakichkolwiek kolizji Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztow naprawy.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru oraz wiladze
konserwatorskie i bedzie prowadzit dziatania zgodnie z zaleceniami odpowiednich instytucji.

7. Wykonawca zobowigzany jest stosowania si¢ do uzgodnien zwigzanych z robotami na
terenie objetym opiecka konserwatorska w tym zapewnienie odpowiednich informacji
dla instytucji oraz odpowiedniej kadry.
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0.1.8.13. Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, zabezpieczenie wszystkich

materiatow 1 urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania terenu
budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego 1 przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajagcy pod wzgledem
technicznym sposéb  przez caly okres trwania robot, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiajagcemu. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wewnatrz i
na zewnatrz wykopow.

3. Inspektor Nadzoru moze =zarzadzi¢C wstrzymanie robdt 1 podja¢ wszelkie dziatania
jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

0.1.8.14. Zgodnosc¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robot wszystkie

przepisy administracji panstwowej 1 regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje
1 wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i zobowia,zuje si¢ zastosowa¢ do
wszystkich ~ prawnych ~ wymagan  dotyczacych  uzywania  opatentowanych  urzadzen
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowaé
Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wlasciwych dokumentow.

3. Kazdy materiat Iub urzadzenie przed montazem winno uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego oraz Inspektora ~ Nadzoru  poprzez  przedstawienie odpowiednich
dokumentow jako wniosek materiatowy wraz ze stosownymi o§wiadczeniami

0.1.8.15. Rdwnowaznosc norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé

maja materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda 0bow1qzywac postanow1en1a najnowszego wydania lub poprawionego wydanla
powotanych norm 1 przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono 1naczej
W przypadku, gdy powo%ane normy i przeplsy sg panstwowe lub odnoszq si¢ do
konkretnego kraju lub reglonu mogg by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewnlajqce rowny
lub  wyzszy  poziom  wykonania niz  powolane normy  lub  przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru. Materialy 1 urzadzenia muszg spetlnia¢ jako$¢ okreSlong normami
w celu prawidlowego funkcjonowania w uktadzie.

0.2 Materiaty
0.2.1. Wymagania ogdlne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt powinny:

» by¢ nowe i nieuzywane,

» odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych STWiORB 1 w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

» mie¢ wymagane polskimi  przepisami atesty 1 certyfikaty, w tym rdéwniez
i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu 1 wymagane Ustawag z 3 kwietnia 1993r.
certyfikaty bezpieczenstwa, oraz Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

» by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru i poprzedzone Wnioskiem o
zatwierdzenie materiatu.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatbw do Robot
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oraz z zabezpieczeniem ich na terenie budowy.
0.2.2. Zrédfa uzyskania materiatéw

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw 1 odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3.Wykonawca zobowigzany jest dla materialtow wymagajacych badania, wykona¢ je w celu
udokumentowania, ze  materiaty uzyskane z  dopuszczalnego Zréodla w  sposob
ciagly spelniaja wymagania STWiORB w czasie postepu robot.

0.2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zZrodel miejscowych wlaczajac w to zZrddlta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczaniem materiatow do robot.

0.2.4 Materiaty nie zgodne z STWiIORB

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom STWiORB.

2. Kazda cze$¢ robot wykonana przy uzyciu materialdw, ktore nie zostaly sprawdzone przez
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru lub przez nich zatwierdzone, bedzie realizowana na wlasne
ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powianiem mie¢ $wiadomo$¢é, ze wykonana w ten sposdb cze$¢ robot
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatno$ci wstrzymane.

0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo skladowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty SWO0ja jakos¢
i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym i1 Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim  zamiarze c¢o najmniej 3 tygodnie przed uzyciem  materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
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0.3 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania Robdot oraz na $rodowisko naturalne na
terenie budowy oraz terenie przyleglym. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 jakosci wskazaniom
zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), projekcie organizacji Robot,
Planie BIOZ  zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru
i w terminie przewidzianym Umows3.

3. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bgda dopuszczone do robét.

6. Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie sprzgtu i maszyn zgodnie z warunkami Umowy.

0.4 Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt, na $rodowisko naturalne oraz na wlasciwosci
przewozonych materiatow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Umows3.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie beda odpowiadaly warunkom
Umowy begda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

0.5 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robét budowlanych
0.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien dokonaé wizji w terenie, przy czym
termin wizji winien by¢ uzgodniony z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru. Z dokonanej
wizji a przed rozpoczeciem robot wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dla Zamawiajgcego
dokumentacj¢ fotograficzng z terenu budowy z okresu przed rozpoczeciem robot.

3. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Umowy winien przeanalizowa¢ i zglosi¢
uwagi do dokumentacji projektowej oraz dokumentow formalnych. Po tym terminie uwazac
si¢ bedzie iz Wykonawca jest $wiadomy zawarto$ci dokumentacji.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uaktualnienia dokumentow formalnych oraz
konieczno§¢ przygotowania 1 uzgodnienia wszelkich opracowan, dokumentow, projektow
niezb¢dnych do zakonczenia robét,
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5. Wykonanie Inwestycji powinno by¢ tak zrealizowane, aby minimalizowa¢ nieciaglosci
podawania wody ze stacji uzdatniania do sieci wodociagowe;.

6. Wszystkie instalacje, materialy i urzadzenia stuzace do uzdatniania wody pitnej i majace
z nig bezposredni kontakt, winny posiada¢ aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane
prawem dopuszczenia. Zobowigzuje to wykonawce stacji do zakupu oraz zastosowania
takich materiatdéw i urzadzen, ktore w/w atesty posiadaja.

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za usunigcie ewentualnie powstalych w trakcie wykonywania robot
kolizji.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za weryfikacje danych a nastgpnie dokladne
wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

9. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowane przez Wykonawcg zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego
prowadzenia 1 =zabezpieczenia robot w obrgbie istniejacej infrastruktury.  Wszelkie
konsekwencje w przypadku jakichkolwiek uszkodzen ponosi Wykonawca.

10. Zdemontowane rurociagi, zbiorniki, armatur¢, Wykonawca przekaze dla Strony wskazanej
przez Zamawiajacego, we wskazane wczesniej miejsce

11. Wykonawca winien oznakowa¢ wszystkie urzadzenia, opisa¢ rurociagi - zgodnie ze
schematem technologicznym. Jezeli w trakcie wykonawstwa nastgpily zmiany, wykonawca
winien  przygotowa¢  zaktualizowany  schemat technologiczny.  Wykonawca  opracuje
1 wykona schemat z odniesieniem do numeracji obiektow i armatury na tablicy  tworzywowej 0
wymiarze nie mniejszym niz A2 oraz go umiesci w miejscu wskazanym przez Uzytkownika,

12. Wykonawca zorganizuje 1 przeprowadzi komplet szkolen dla pracownikéw obstugi
w zakresie wurzadzen 1 catych instalacji: technologicznych, sanitarnych, elektrycznych
i AKPiA.

0.5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1) szczegdlowe zestawienie iloSci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody 1 systemy wykonania 7robot z uwzglgdnieniem $rodkow realizacji  jak:
materialy, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) Plan BIOZ, zestawienie uzgodnien,

4) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

5) plany zatrudnienia,

6) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

7) instrukcje montazowe i bhp.

0.5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

0.6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robdt budowlanych

0.6.1 Kontrola jakosci robot
0.6.1.1. Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.
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2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie  niezbedne  urzadzenia do  pobierania  probek,  badan
materialow i przeprowadzenia prob szczelno$ci oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz rob6t  z  czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okre$lone
w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu S$wiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia beda tak wazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia zostang usunigte 1 stwierdzona
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

0.6.1.2.Pobieranie prdobek

1. Probki pobierane bgda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru 1 Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawcg usunicte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru begda opisane i1 oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

0.6.1.3. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i Zamawiajagcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Podczas realizacji robdt konieczne bedzie wykonanie migdzy innymi nastepujgcych badan:

- pomiar ci§nien probnych sieci wodociggowe;j,

- pomiary geodezyjne,

- badana zaggszczenia gruntu

- badanie fizykochemiczne jako$ci wody surowej, wody uzdatnionej kierowanej do sieci wodociagowej,
- kamerowanie nowych sieci zewngtrznych,

- badania jakosciowe i wydajno$ciowe uktadu technologicznego uzdatniania wody,

- 1 inne.
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0.6.1.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przy tym wszelkg potrzebng
pomoc.

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdot prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

3. Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy moze pobieraé probki materialdow i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych  badan albo oprze si¢ wylacznie na  wlasnych  badaniach  przy
ocenie zgodnosci materialow i robot z Dokumentacja Projektowg i STWiORB.

W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

0.6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacijg ktore spetniajg wymogi STWiORB

3. testy i badania wytworni.

W przypadku materiatdéw dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda
partia materiatdw dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty sg wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

0.6.2. Dokumenty Budowy
0.6.2.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep

22 |Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-00 Wymagania ogolne

robot, ochrong 0sob wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa.
3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem
i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza byc
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

4. Zalagczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6Inosci:

» date przekazania budowy Wykonawcy,

» datg przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci
1 Programu Budowy,

» daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych odcinkow robot,

> postep robot, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania robot, daty,
przyczyny i czas trwania opoznien,

> date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania
robot,

» daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych  zakryciu oraz  czeSciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

» uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

» stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystgpujace w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ lub rozbieznos¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz

z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

7. Kazdy wpis Wykonawcy dotyczacy zgloszenia czeSci robot do odbioru powinien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

8. Waszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgcia stanowiska.

9. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawczy robét.

0.6.2.2. Karty Obmiaru

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Kart Obmiaru, ktorej wzor otrzyma od
Inspektora Nadzoru. Realizowany kontrakt bedzie kontraktem ryczaltowym. Do rozliczenia
funkcjonowaé beda druki rozliczeniowe robdt z danego okresu i jedynie na nich begdzie pozycja
obmiar ilosci. Druki rozliczeniowe beda zalacznikiem do  zestawienia  elementow
rozliczeniowych bedacego elementem Rozliczenia Miesigcznego Wykonawcy.

0.6.2.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosSci, deklaracje
jakoSci materialow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w sposob zgodny z wymaganiami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas
powinny by¢ udostgpnione Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.
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0.6.2.4. Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentow, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumentacja projektowa, specyfikacje,

wszelkie dokumenty formalne,

projekt robot tymezasowych,

umowy na dostarczenie medidw na teren budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

procedury, ktore nalezy  zastosowa¢ przy  przekazaniu  budowy  Wykonawcy,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,

certyfikaty odbioru robét,

protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

korespondencja budowy,

dokumenty zwigzane z zatwierdzeniem wnioskow materiatowych..

VVVVVVVVVVVY

0.6.2.5. Przechowywanie dokumentdw budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.

2. Kazdy zagubiony dokument be¢dzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami
prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub
Zamawiajacego kazdorazowo na ich zyczenie.

0.7 Obmiar robdt
0.7.1. Ogdlne zasady okreslenia jednostek ilosci wykonanych robot

1. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt  zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i STWiORB, w jednostkach okreslonych w Umowie,

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

3. Jakiekolwiek blad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w dokumentacji projektowe;j
lub STWIiORB nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

4. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie Iub
uzgodnionym przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

0.7.2. Zasady okreélania ilosci Robdt i Materiatéw

1. Dhlugosci i odlegtosci miedzy okres§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej po osi.

2. Jezeli STWiORB wlasciwe dla danych Robo6t nie podajg tego inaczej, to objetosci
liczone s3 w m¢ — jako dlugos¢ pomnozona przez S$redni przekrdj. Jednostka objetosci
odnosi si¢ np. do wykonywanych rob6t ziemnych, robot konstrukeyjnych betonowych.

3. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

4. Wartosci, ktore majg by¢ obmierzone ilosciowo, bgdg podawane w sztukach ikompletach
— zgodnie z wymaganiami STWiORB.

5. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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0.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

0.7.4. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaréw

1. Obmiary begda prowadzone przed czgsciowym i koncowym Przejeciem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy
Robot.

2. Obmiary Robot zanikajagcych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robdt ul¢gajacych zakryciu bedg prowadzone przed ich zakryciem.

0.8 Odbiodr robot
0.8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru dokonywanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

0.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora ~ Nadzoru 1  Zamawiajacego.  Odbior  bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

0.8.3. Odbior czeSciowy

Odbiodr czgsciowy polegana ocenie i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorowi czgsciowemu robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym = robdot.  Odbioru  roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

0.8.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 0.8.4.1.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg techniczng i STWiORB.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

0.8.4.1. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem odbioru konicowego robot jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

a)  dokumentacj¢ powykonawcza ( projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy),

b) protokoly odbioru robdt podpisane przez gestorOw sieci 1 inne wlasciwe jednostki
organizacyjne,

c) receptury i ustalenia technologiczne,

d) dokumenty zainstalowanego wyposazenia (maszyn i1 urzgdzen), w tym m.in. dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi itp.,

¢) dziennik budowy,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
ze specyfikacja techniczna,

g) atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja techniczng,

h) opini¢ sanitarng uzyskang zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

j) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

k)  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
1) instrukcje eksploatacyjne SUW i ujecia,

m) instrukcje BHP i p.poz,

n) sprawozdanie z rozruchu SUW i ujecia,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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0.9 Ptatnosci

Skalkulowana przez Wykonawce cena za przedmiot Umowy jest ceng ryczaltows.

Wynagrodzenie ryczatltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych
dokumentacjg techniczng, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w takze oddzialywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynika z formularza cenowego sporzadzonego
przez Wykonawce i ustalone jest w oparciu o udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego opis
przedmiotu Umowy, projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiORB.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za wykonane Elementy skonczone robot okreslone na
podstawie Formularza cenowego Wykonawcy i Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Formularz cenowy oraz Harmonogram rzeczowo-cenowy zostang sporzadzone w terminie i
zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
ZamoOwienia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na Elementy skonczone robot
wedlug Formularza cenowego lub okreslone przez Wykonawce poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych
niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawieral harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za
wszystkie Elementy skonczone realizowane w danym okresie rozliczeniowym. Elementy skonczone
rob6t powinny by¢ naniesione na Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie harmonogramu
robot, z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robot, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzglednieniem daty =zakonczenia tych robot. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegblnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla pory roku w trakcie prowadzenia robot,
oraz w szczegblnosci przerwy iograniczenia w dostawie wody uzdatnione;j itp. oraz inne okoliczno$ci
mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i1 zagwarantuje etapowanie wykonania
przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w okreslonym w niej terminie.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur czesciowych 1 koncowej - zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Wykonawca uprawniony jest do wystawiania faktur czeSciowych na
podstawie kwot wynikajacych z zatwierdzonych protokotdw odbioréw czesciowych dla
Elementow skonczonych robot i wystawienia faktury koncowej na podstawie kwot wynikajacych z
zatwierdzonych protokolow odbiorow koncowych.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane w
terminach okre$lonych Umowa, na podstawie Protokolow odbioru robot i wystawionych faktur
(z uwzglgdnieniem potracen wynikajacych z Umowy) na kwoty potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Cena ryczattowa za wykonanie rob6t bedzie obejmowac w szczegolnosci:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu i transportu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, usuwanie S$ciekdw, zabezpieczenie itp.),
budowa drog dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce

27 |Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-00 Wymagania ogolne

na r1zecz budowy, oplaty za dzierzawe¢ placow 1 Dbocznic, badania 1 ekspertyzy
dotyczace  wykonanych  Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy,

- wywoz 1 utylizacje odpaddéw powstatych w wyniku realizacji robot,

- koszty zajecia terenu robét (drég i innych terenow),

- koszty zwigzane z montazem, utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych,

- koszty gwarancji (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuni¢cia wad i usterek)

1 ubezpieczen,

- rozruch (w tym: utrzymanie komisji rozruchowej, media z zastrzezeniem, iz koszty mediow,
srodkow chemicznych oraz pradu elektrycznego zwigzanych z przeprowadzeniem prob oraz rozruchu
poszczegodlnych elementéw ponosi Wykonawca),

- umocnienia $cian wykopdw (jezeli bedzie to niezbegdne),

- wymiang gruntow (jezeli bedzie to niezbedne),

- zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow,

- odwodnienie obiektow, odprowadzenia wody z odwodnienia wykopu, w tym wykonanie badan oraz
uzyskanie uzgodnien (jezeli bedzie to niezbedne),

- wykonanie oznakowania rurociggow oraz armatury,

- wykonanie tymczasowych rurociggdw oraz sieci migdzyobiektowych (jezeli bedzie to niezbgdne),
- wykonanie prob cisnieniowych,

- szkolenie personelu,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej, proby,
badania, dokumentacje, uzgodnienia zwigzane z uzyskaniem przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie to niezbedne),

- oplaty administracyjne,

- dziatania zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot,

- dzialania zwigzane z zabezpieczeniem, ochrong bhp i p.poz. terenu budowy,

- dziatania zwigzane z utrzymaniem czysto$ci na terenie budowy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- inne.

0.10 Przepisy zwigzane

Akty prawne - ustawy

1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) wraz z pdzn. zmianami
2 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) wraz z pdzn.
zZmianami

3 Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881) wraz z pdzn.
zmianami

4 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 351) wraz z pozn.
zZmianami

5 Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321) wraz z p6zn.
zmianami

6 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) wraz z p6zn.
zmianami

7 Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2008 r Nr 218, poz. 1391)

8 Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2006 r Nr 249, poz. 1834)

9 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229) wraz z pdzn. zmianami
10 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) wraz
z p6zn. zmianami

Akty prawne - rozporzadzenia

11 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133)
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12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2009 Nr 56, poz. 461) z pdzn. zmianami
13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011)
z pozniejszymi zmianami

14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) z pdzniejszymi zmianami

15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami
16 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

17 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2005 Nr 75, poz. 664) z pozniejszymi zmianami

19 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2006 Nr 245, poz.
1782) z podzniejszymi zmianami

20 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042)

21 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu sciekdow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

22 Rozporzadzeni Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Inne dokumenty

23 BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

24 Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

25  Poradnik techniczny Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno- Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

26 Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych (tom I, 1T, III, IV, V)
Arkady Warszawa 1989-1990

27  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003

28  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r

29 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 89/103/EWG.

30 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. nr 282, poz. 1657)
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