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00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00 WYMAGANIA OGÓLNE   
0.1.Wstęp   
0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWiORB-00   
 
Specyfikacja Techniczna STWiORB-00 zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące  
wykonania   i   odbioru   robót,   które   zostaną   wykonane   w  ramach   Zadania   pod   nazwą:  
„Przebudowa  i  rozbudowa  stacji  uzdatniania  wody  w  miejscowości Kwiatkowice, Gmina 
Wodzierady”.   
 

0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji   
 
Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w 
m. Kwiatkowicach.  

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody ma na celu uzyskanie wody zdatnej do picia zgodnie z 
obowiązującymi aktualnie normami i rozporządzeniami, w tym rozporządzeniem Ministra   
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez   
ludzi”.  Zgodnie  z  oczekiwaniami  Zamawiającego  i  Użytkownika  stacji,  parametry  wody   
uzdatnionej, po zrealizowaniu inwestycji nie powinny być gorsze od obecnie uzyskiwanych.   
 
W skład inwestycji wchodzi przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w zakresie:   
 przebudowa budynku SUW,   
 remont, przebudowa i nadbudowa odstojnika popłuczyn,   
 wykonanie fundamentu pod zbiornik magazynowy wody czystej,   
 montaż zbiornika magazynowego wody czystej,   
 budowa placu manewrowego,   
  remont ogrodzenia terenu SUW,    
 przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych,   
 demontaż istniejących instalacji i urządzeń technologicznych oraz sanitarnych wewnątrz  istniejących 
obiektów,   
 wykonanie  nowych instalacji technologicznych wraz dostawą i montażem urządzeń  i armatury,  
 wykonanie nowych instalacji sanitarnych wraz dostawą i montażem urządzeń i armatury, 
  częściowa likwidacja istniejących sieci międzyobiektowych technologicznych i sanitarnych,   
 budowa nowych sieci międzyobiektowych:  
 modernizacja instalacji z branży elektrycznej:   
 
0.1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych   
 
Do realizacji robót zasadniczych Wykonawca wykona prace towarzyszące i tymczasowe:   
 zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualnymi przyłączami do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy,   
 roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i placu budowy, usuwanie  ścieków, 
organizację zaplecza socjalnego, oświetlenia, dozorowanie placu budowy,   
 zapewnienie w trakcie robót ziemnych stałego nadzoru geologa,   
 dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,   
 wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku realizacji robót,   
 rozruch  (w  tym:  utrzymanie  komisji  rozruchowej,  media  z  zastrzeżeniem,  iż  koszty  mediów, 
środków chemicznych oraz prądu elektrycznego związanych z przeprowadzeniem prób oraz rozruchu 
poszczególnych elementów ponosi Wykonawca), 
 umocnienia ścian wykopów,   
 odwadnianie wykopów,   
 wykonanie oznakowania rurociągów,   
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 montaż obiektów wynikających z tymczasowej organizacji robót,   
 wykonanie tymczasowych rurociągów oraz sieci międzyobiektowych,   
 zagęszczanie gruntu podczas zasypywania wykopów,   
 wywóz gruntów z urobku,   
 wywóz, zagospodarowanie i/lub utylizacja wraz z kosztami utylizacji osadu zgromadzonego w 
istniejącym odstojniku i poletkach osadowych,   
 wykonanie prób ciśnieniowych i płukań,   
 szkolenie personelu,   
 przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,  próby, 
badania, dokumentacje, uzgodnienia  związane  z uzyskaniem przez Zamawiającego 
decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu,   
 aktualizacje wszelkich uzgodnień, zezwoleń, decyzji, postanowień w trakcie realizacji   
robót oraz przygotowanie i przekazanie dla  Zamawiającego  dokumentów umożliwiających   mu   
uzyskanie      pozwolenia   na   użytkowanie   lub   też   uzyskanie  niniejszego dokumentu w imieniu 
Zamawiającego,   
 opłaty administracyjne, odszkodowania dla właścicieli gruntów, itp.,   
 zapoznanie się z wszystkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami dokonanymi na  etapie 
projektowania i  zastosowanie się do wymagań i warunków w nich zawartych,   
 
Koszty realizacji robót towarzyszących i tymczasowych Wykonawca powinien uwzględnić   
w cenach jednostkowych robót podstawowych.   
 

0.1.4. Zakres stosowania STWiORB   
 
STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu Robót opisanych  w pkt. 0.1.2 
jako część Dokumentów Przetargowych.   

 
0.1.5. Zakres Robót objętych STWiORB   
 
1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi   
rozdziałami STWiORB:   

STWiORB-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych    
STWiORB-02 Roboty ziemne   
STWiORB-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne żelbetowe  STWiORB-04 Roboty 
murarskie   
STWiORB-05 Prace termoizolacyjne   
STWiORB-06 Roboty posadzkowe   
STWiORB-07 Stolarka okienna i drzwiowa   
STWiORB-08 Malowanie i okładziny ścienne wewnętrzne   
STWiORB-09 Roboty izolacyjne   
STWiORB-10 Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe   
STWiORB-11 Roboty drogowe   
STWiORB-12 Ogrodzenie   
STWiORB-13 Technologia   
STWiORB-14 Instalacje sanitarne   
STWiORB-15 Sieci międzyobiektowe   
STWiORB-16 Instalacje elektryczne i AKPiA   
     

2. W różnych miejscach STWiORB podane są odnośniki do stosowania norm i standardów.   
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część STWiORB i czytane  w 
połączeniu z Rysunkami i STWiORB, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca   
dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie   
wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile  wyraźnie 
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nie stwierdzono inaczej.  Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami,  normami, standardami i wymaganiami określonymi w STWiORB.   

 
0.1.6. Nazwa i kody   
 
Dział robót:   
- 45000000 -7 - Roboty budowlane   
Grupa robót   
- 45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę   
- 45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   
- 45300000 – 1 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych   
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   
Klasy robót   
45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i   
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu .   
45260000 – 7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne   
podobne roboty specjalistyczne   
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne   
45330000 – 9 - Hydraulika i roboty budowlane   
45410000 – 4 – Tynkowanie   
45420000-  7 -   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie   
45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian   
45440000 - 3 - Roboty malarskie i szklarskie   
Kategoria robót   
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   
45112200-7 – Usuwanie powłoki gleby   
45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów    
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków   
45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody    
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej   
45232430-5 – Roboty w zakresie uzdatniania wody   
45252126-7 – Zakłady uzdatniania wody pitnej   
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia   
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń   
45223821-7 - Elementy gotowe   
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni   
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych   
45262310-7 - Zbrojenie   
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji   
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg   
45262522-6 - Roboty murarskie   
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów   
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych   
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten   
45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej   
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego   
45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej   
45314200-3 – Instalowanie struktury kablowej   
45314300-4 – Kładzenie kabli   
45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych   
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne   
45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych   
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45320000-6 – Roboty izolacyjne   
45331210-1 – Instalowanie wentylacji   
45332200-5 – Hydraulika   
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacji   
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego   
45410000-4 –Tynkowanie   
45421111-5 - Instalowanie metalowych framug   
45421114-6 - Instalowanie drzwi metalowych   
45431000-7 - Kładzenie płytek   
45442100-8 - Roboty malarskie   
 

0.1.7. Określenia podstawowe   
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  
następująco:   

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty oraz dach,  
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.   

Cena  jednostkowa  -  suma  wszystkich  kosztów,  w  tym:  bezpośredniej robocizny,  kosztów  nabycia 
materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę  przedmiarową.   

Cena ofertowa brutto - cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych  
obciążeń  publicznoprawnych,  zawarta  w  ofercie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  
ustalona  w  oparciu  o  udostępnione  przez  Zamawiającego:  projekty  budowlane,  projekty 
wykonawcze, STWiORB.   

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją  
techniczną.   
Deklaracja  właściwości  użytkowych  –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze  
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.   
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi  
zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym,  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót, 
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.   
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót  
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z:  
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

Dokumenty formalne – komplet uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i decyzji niezbędnych do  
otrzymania  pozwolenia  na  budowę  ,  realizacji  Inwestycji  oraz  uzyskania  pozwolenia  na  
użytkowanie.   
Dokumenty  umożliwiające  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  –  jest  to  komplet  
dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  W 
skład dokumentów zgodnie z Art. 57 Prawa budowlanego wchodzą:   
- oryginał dziennika budowy,   
- oświadczenia kierownika budowy,   
- protokoły badań i sprawdzeń,   
- inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza,   
- kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,   
- w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków  
pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, kopie  
rysunków  wchodzących  w  skład  zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  z  naniesionymi  
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis,   
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-  oświadczenia  o  braku  sprzeciwu  lub  uwag  ze  strony  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,  
Państwowej Straży Pożarnej.   
Dziennik   budowy   - zeszyt z   ponumerowanymi   stronami   opatrzony   pieczęcią   organu  
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  
przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń  i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.   

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu  do 
użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy  użyciu  
własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego  zastosowania  i użycia.   
Element  skończony  robót  -  element  na  którym  zostały  zakończone  prace  budowlane,  
montażowe,  instalacyjne  itp.,  który  może  być  przedmiotem  odbioru  częściowego.  Odbiór  
Elementu skończonego odbywa się na podstawie „Protokołu odbioru częściowego”.   
Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające  w 
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych elementów  
skończonych i terminów wystawienia faktur.   
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności  zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów  geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.   
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  w 
rozporządzeniu Komisji  WE  nr  213/2008  z  dnia  28 listopada  2007r.  zmieniające  
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego  
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu  Europejskiego i 
Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany  CPV.   
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  i   
praktykę   zawodową,   oraz   uprawnienia   budowlane,   wykonująca   samodzielnie   funkcje  techniczne 
w budownictwie, której Inwestor powierza  nadzór  nad realizacją obiektu  budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę  jakości  i  ilości  
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i 
zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.   
Instrukcja obsługi – zbiór zasad, przepisów oraz wskazówek skierowanych do Użytkownika  
określający sposób prawidłowego działania SUW.     
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, wykonawcę lub  
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i  
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem  
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.   
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  
innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane.   
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.   

Kierownik robót – osoba funkcyjna powołana przez Zamawiającego lub Wykonawcę na czas  realizacji  
zadania  koordynująca  prace  wykonywane  na  obiekcie  w  celu  wyeliminowania  zagrożeń 
wynikających z jednoczesnej pracy więcej niż jednego zespołu pracowników.    
Komisja Odbioru - oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego w skład którego  wchodzą  
przedstawiciele  Zamawiającego,  Inspektora  i  Wykonawcy  dla  celów  Odbioru  końcowego.   
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 
prowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  realizacja  Umowy    oraz  oceną jakości 
materiałów i robót.   
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  oraz   
Europejski   Komitet   Standaryzacji   Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako   „standardy   europejskie  
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania tych 
organizacji.   
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich  ilości.   
Odbiór częściowy - odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do  
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany  jako 
„odbiór końcowy”.    
Odbiór  końcowy  obiektu  budowlanego  -  oznacza  czynności  wykonywane  przez  Komisję  
odbiorową.    
Odbiór techniczny (robót budowlanych) - nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także  
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych.    
Odpowiednia (bliska)  zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi  tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.   
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.   
Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,   
Próby końcowe - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń.   
Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w 
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości  jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.   
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot   

Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument potwierdzający  odbiór 
robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub  ulegających 
zakryciu.   
Protokół  odbioru  częściowego  -  dokument  potwierdzający  wykonanie  przez  Wykonawcę  zgodnie  
z  Umową  wszystkich  robót  budowlanych,  montażowych,  instalacyjnych  itp.  dla  poszczególnych 
Elementów skończonych.   
Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę  
całości robót budowlanych będących przedmiotem danego Etapu Budowy.   
Protokół odbioru ostatecznego robót - dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu  przez 
Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na  podstawie 
Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia  wad.   
Roboty podstawowe - zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem  ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają roboty zasadnicze umożliwiające sprawne  i prawidłowe 
funkcjonowanie całości układu SUW.   
Roboty  dodatkowe  -  to  roboty,  które  nie  były  przewidziane  w  ramach  zamówienia  
podstawowego, nie można ich było wcześniej przewidzieć oraz są niezbędne dla prawidłowego  
wykonania  zamówienia  podstawowego.  Wykonawca  powinien  powiadomić  Zamawiającego  o 
wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych. Zamawiającemu przysługuje prawo  podjęcia 
decyzji o wykonaniu lub nie robót dodatkowych.   
Roboty zamienne – to roboty polegające na tym, że wykonawca zamówienia podstawowego  
zobowiązuje się do ich wykonania w sposób odmienny od określonego w umowie. Roboty  
zamienne  nie  powodują  zwiększenia  (zmiany)  zakresu  świadczenia  wykonawcy  zawartego  przez 
wykonawcę w ofercie. Roboty zamienne zgodnie z definicją nie wymagają dodatkowych  nakładów 
finansowych.   
Roboty uzupełniające -  polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które były  
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przewidziane w ramach zamówienia podstawowego,   
Roboty tymczasowe – oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza sprzętem  
Wykonawcy, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia  wad,   
Ryczałt - należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry - bez rozliczania kosztów  
poszczególnych  transakcji.  Cena  ryczałtowa  musi  obejmować  wszystkie  koszty  związane  z  
wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT  i 
innymi elementami cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi  przez 
Wykonawcę. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec  zmianie, za 
wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wykonawca winien dokonać  dokładnego   
rozeznania   w   terenie   i   skalkulować   cenę   w   sposób   szczególnie   rzetelny,  uwzględniający 
wszystkie rodzaje i składniki kosztów.   
Rozruch technologiczny - zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do  
uzyskania wymaganej projektowo jakości wody uzdatnionej oraz przygotowanie formalnego  obiektu 
do przekazania do eksploatacji.   
Specyfikacja  - oznacza dokument zatytułowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  
Robót  Budowlanych",  włączony  do  Umowy,  zwierający  opis  Robót  zgodnie  z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego.   
Stacja  Uzdatniania  Wody  (SUW)  -  stacja  uzdatniania  wody  z  zapleczem  techniczno  - 
administracyjnym, z zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej  do 
funkcjonowania.   
Technolog stacji uzdatniania wody – osoba funkcyjna powołana przez Wykonawcę na czas  
realizacji inwestycji oraz wykonania rozruchu układu technologii uzdatniania wody.  Wykonawca -  
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą  osobowości prawnej, 
która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub  zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. Oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako  wykonawca  w  ofercie  
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  oraz  prawnych  następców  tej  osoby(ób).   
Wspólny   Słownik   Zamówień   -   jest   systemem   klasyfikacji   produktów,   usług   i   robót   
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika   
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.   
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia   
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało   
się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało   
obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  
1.05.2004 r   
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach   
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub   
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób   
pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów.  Jakość  wyrobów  budowlanych  musi  być  zgodna  z  
Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  305/2011  z  dnia  9.03.2011  
ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych i  
uchylające  dyrektywę  Rady  89/103/EWG.  Każdy  materiał,  urządzenie  przewidziany do  
stosowania  nie  powinno  widnieć  w  Krajowym  Wykazie  Zakwestionowanych  Wyrobów  
Budowlanych  prowadzonym  zgodnie  z  wzorem  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  29-07-2004  w  sprawie  sposobu  prowadzenia  Krajowego  Wykazu  
zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 180 poz 1861)   
Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca   
osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Oznacza   
osobę wymienioną jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawnych następców tej  osoby.   
 

0.1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót   
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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0.1.8.1. Przekazanie Budowy   
 
W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze   
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla  Robót,   
dziennik   Budowy   oraz   Dokumentację   Projektową   (Projekt   Budowlany,   projekt wykonawczy, 
pozostałe wymagane opracowania oraz  dokumenty formalne) i STWiORB.    
Wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizację wszelkich niezbędnych uzgodnień,   
pozwoleń i decyzji oraz uzyskanie innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót –  przez 
cały okres realizacji inwestycji.   
 
0.1.8.2. Dokumentacja Projektowa    
 
Dokumentacja  Projektowa  zawiera  niezbędne  rysunki,  obliczenia  oraz  inne  dokumenty   
niezbędne do realizacji zadania.   
 
0.1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu   
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz  Dokumentacji  
Projektowej  (Projekt  Budowlany,  projekt  wykonawczy,  pozostałe  posiadane   
opracowania oraz dokumenty formalne) na roboty objęte Kontraktem. W okresie  przygotowywania  
ofert  pełna  Dokumentacja  Projektowa  wraz  z  dokumentami  formalnymi   
znajduje się do wglądu siedzibie Inwestora.  
 
0.1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę    
 
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym powykonawczą  dokumentację 
geodezyjną, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi   
przepisami  umożliwiającą  naniesienie  zmian  na  mapę  zasadnicza,  do  ewidencji   
gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w   
oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej dokumentacji   
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, która będzie ceną ryczałtową zgodnie z   
zapisami art.632 Kodeksu Cywilnego.   
2. Wykonawca  dostarczy  plan  BIOZ,  projekt  rozruchu  SUW,  instrukcję eksploatacji  i rozruchu 
SUW i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych przez niego  urządzeń  oraz  systemów  
technologicznych  i  AKP.  Koszt  tej  dokumentacji  należy   
uwzględnić w cenie oferty.   
3. Płatności  za  prace  geodezyjne,  tyczenie  i  dokumentacje  powykonawczą  ponosi Wykonawca. 
4. Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektów i poniesie całkowity koszt uzyskania tego pozwolenia. 
5. Wykonawca zapewni w czasie robót stały nadzór geologa nad wszystkimi robotami ziemnymi 
oraz opracuje projekt zabezpieczenia wykopów oraz ich odwadniania. W/w projekt należy uzgodnić z 
Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Jeżeli będzie to   
konieczne, Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód z  odwodnień 
wykopów. 
6. Wykonawca  ponosi  koszty  wszelkich  koniecznych  opracowań  i  ich  uzgodnień, wynikłych 
w trakcie realizacji robót a niezbędnych do zakończenia robót w sposób   
prawidłowy na danych obiekcie, w celu uzyskania obiektu sprawnie i prawidłowo  funkcjonującego. 
 
0.1.8.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB    
 
1. Dokumentacja Projektowa, STWiORB dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są  istotnymi  
elementami  Umowy  i  jakiekolwiek  wymagania  zawarte  w  jednym  z  tych  dokumentów  są  
dla  Wykonawcy  tak  samo  obowiązujące,  jak  gdyby  były  zawarte  we  wszystkich dokumentach.   



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB-00 Wymagania ogólne 

14 | S t r o n a  
 

W  przypadku  zaistnienia  rozbieżności  wymiary  określone  liczbami  są  ważniejsze  od  wymiarów 
określonych według skali rysunków. W przypadku tym konieczna jest konsultacja  rozbieżności 
projektowych z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem. Poszczególne  dokumenty powinny być 
traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:   
Dokumentacja Projektowa 
 STWiORB   
 SIWZ 
 UMOWA 
 
Wykonawca  nie  może  czerpać  korzyści  z  tytułu  błędów  lub  przeoczeń  znajdujących  się  w 
Dokumentacji Projektowej lub STWiORB i w przypadku ich odkrycia winien na bieżąco  o tym  
powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  zadecyduje  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian lub 
poprawek.   

2. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Warunków Umowy winien przeanalizować i  zgłosić 
uwagi do Dokumentacji Projektowej oraz dokumentów formalnych. Po tym terminie  uważać się będzie 
iż Wykonawca jest świadomy zawartości dokumentacji.    

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dokonać wizji w terenie, przy czym  termin 
wizji winien być uzgodniony z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.  Z dokonanej wizji a przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dla  Zamawiającego dokumentację 
fotograficzną z terenu budowy z okresu przed rozpoczęciem  robót   

4. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym,  profilami 
podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami 
materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB.   

5.  Cechy  materiałów  i  elementów  robót  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału  

tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych,  nieznacznych 
odchyleń od wartości  docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.   

6. Materiały, urządzenia  przed montażem powinny być zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  
oraz  Zamawiającego  po  przedstawieniu ich  charakterystyki  wraz  z  niezbędnymi  dokumentacjami 
jak np. atesty, deklaracje zgodności.   

7. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub 
STWiORB i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały  będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.   
 
0.1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy    
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez   
cały okres realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia   
robót.   
2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia   
służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła,   
urządzenia  sygnalizacyjne,  znaki  ostrzegawcze,  straż  oraz  inne  rodzaje  wykonania   
zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, itd.   
3. Wykonawca pokryje koszt zabezpieczenia Placu Budowy,  ewentualnego zajęcia pasa   
drogowego,  ceny te Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty, która będzie ceną   
ryczałtową zgodnie z zapisami art.632 Kodeksu Cywilnego.   
4. Wykonawca zapewni dostępu i przejezdność do danych posesji oraz pokryje wszelkie   
ewentualne odszkodowania wynikające z naruszenia zasad funkcjonowania lub  bezpieczeństwa posesji 
przyległych do terenu budowy.   
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0.1.8.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie     
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych  z 
Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa  
Budowlanego. Każda z tych  tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść  
informacji  powinna  być  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego.  Koszt  
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenie oferty, która  będzie 
ceną ryczałtową zgodnie z zapisami art.632 Kodeksu Cywilnego.   

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót  w dobrym 
stanie.   

 
0.1.8.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   
 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy   
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:   
a)   Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm   
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać   
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze   
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,   
b)  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:   
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,   
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   
   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami  toksycznymi,   
   zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,   
   możliwością powstania pożaru.   
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w   
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. Wszelkie roboty 
muszą uwzględniać warunek nieprzerwalnej pracy SUW z zachowaniem niezmienionych parametrów 
wody uzdatnionej.   

4. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na  oprowadzenie wód z 
odwodnień wykopów.   
5. Wykonawca poniesie koszty organizacji zaplecza budowy, łącznie z kosztem  doprowadzenia energii 
i wody i opłaty za energię elektryczną i wodę, wywóz odpadów oraz  koszt zabezpieczeń wynikających 
z BHP i p.poż.   
6. Wykonawca poniesie koszty wywozu gruntu i odpadów oraz ich utylizację, itp.   
7. Wykonawca zobowiązany będzie do składowania maszyn i sprzętu na istniejącym terenie  
utwardzonym w obrębie istniejącego ogrodzenia SUW.   
 
0.1.8.9. Ochrona przeciwpożarowa   
 
1.   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   
2.   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez   
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach   
oraz w maszynach i pojazdach.   
3.   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   
4.   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako 
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy   
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0.1.8.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia   
 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  użycia.   

2. Nie  dopuszcza  się  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu 
większym niż dopuszczalne.   
3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego  odpowiednie przepisy. 

 
0.1.8.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy    
 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas   
wykonywania  robót  budowlanych”  (Dz.  U.  Nr  47,  poz.  401).  W  szczególności   
Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz   
zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.   
2. Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i   
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  osób  zatrudnionych  na  Placu  Budowy  oraz  dla   
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne do personelu   
pracującego na Placu Budowy.   
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej   
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.   
 
0.1.8.12. Ochrona własności prywatnej i publicznej    
 
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za infrastrukturę  podziemną,  
takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz  
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 
zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest  odpowiedzialny za aktualizację mapy 
geodezyjnej z terenu budowy również  w zakresie infrastruktury podziemnej.    

2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych   
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   
3. Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania   
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, stwierdzonych   
na terenie budowy.   
4. Personel  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  pobliżu  istniejących  urządzeń   
podziemnych  będzie  pamiętał  o  wymogu  powiadomienia  operatorów  istniejących   
urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również   
o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń.   
5. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  aktualizacje  map  z  zakresu  terenu  budowy.   
W razie  jakiegokolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub   
naziemnych oraz w przypadku napotkania jakichkolwiek kolizji Wykonawca  zobowiązany jest do 
pokrycia wszelkich kosztów naprawy.      
6. W przypadku natrafienia na  przedmioty zabytkowe lub mające wartość  
archeologiczną, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru oraz władze 
konserwatorskie i będzie prowadził działania zgodnie z zaleceniami odpowiednich instytucji.    
7. Wykonawca zobowiązany jest stosowania się do uzgodnień związanych z robotami na   
terenie objętym opieką konserwatorską w tym zapewnienie odpowiednich informacji   
dla instytucji oraz odpowiedniej kadry.   
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0.1.8.13. Zabezpieczenie robót    
 
1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, zabezpieczenie wszystkich   
materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania terenu   
budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania terenu budowy   
Zamawiającemu.   
2.   Każdy  odcinek  robót  powinien  być  utrzymany  w  zadawalający  pod  względem   
technicznym  sposób  przez  cały  okres  trwania  robót,  aż  do  momentu  wydania   
przekazania budowy Zamawiającemu. Wykonawca odpowiedzialny jest za  zabezpieczenie wewnątrz i 
na zewnątrz wykopów.   
3.   Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania   
jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego   
poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.   
 
0.1.8.14. Zgodność z prawem i innymi przepisami   
 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie   
przepisy  administracji  państwowej  i  regionalnej,  a  także  inne  ustawowe  regulacje   
i wytyczne dotyczące robót.   
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do   
wszystkich  prawnych  wymagań  dotyczących  używania  opatentowanych  urządzeń   
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować   
Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  o  podejmowanych  przez  siebie  działaniach   
poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.   
3. Każdy materiał lub urządzenie przed montażem winno uzyskać akceptację  
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru poprzez przedstawienie odpowiednich  
dokumentów jako wniosek materiałowy wraz ze stosownymi oświadczeniami   
 
0.1.8.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych   
 
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać   
mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane   
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania   
powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej.   
W przypadku,  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do   
konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające    równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod   
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego   
i Inspektora Nadzoru. Materiały i urządzenia muszą spełniać jakość określoną normami   
w celu prawidłowego funkcjonowania w układzie.     
 

0.2 Materiały   
0.2.1. Wymagania ogólne   
 
1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:   
 być nowe i nieużywane,   
 odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych  STWiORB i w 
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,   
 mieć  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  również   
i świadectwa dopuszczenia do obrotu i wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r.   
certyfikaty bezpieczeństwa, oraz Deklaracje Właściwości Użytkowych   
 być zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i poprzedzone  Wnioskiem o 
zatwierdzenie materiału.   
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót   
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oraz z zabezpieczeniem ich na terenie budowy.   
 

0.2.2. Źródła uzyskania materiałów   
 
1. Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego  
źródła  wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych  oraz próbki do  zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.    
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.   
3.Wykonawca  zobowiązany  jest  dla  materiałów  wymagających  badania,  wykonać  je   w celu  
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  w  sposób   
ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót.   
 

0.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   
 
1. Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych władz  na  pozyskanie  
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru.   
Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.   
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych   
materiałów z jakichkolwiek źródeł.   
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne   
koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót.   
 

0.2.4 Materiały nie zgodne z STWiORB   
 
1. Wykonawca  usunie  z  terenu  budowy  lub  umieści  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora 
Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom STWiORB.    
2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone  przez  
Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  lub  przez  nich    zatwierdzone,  będzie  realizowana na własne 
ryzyko Wykonawcy.   
3. Wykonawca powianiem mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót   
może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.  
 
0.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów   
 
1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do  robót,  
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość   
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego i Inspektora   
Nadzoru.   
2. Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru lub poza terenem  budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.    
 

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów   
 
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  STWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim  zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem  materiału.   
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniony  bez  zgody   
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.   
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0.3 Sprzęt    
 
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywania  Robót  oraz  na  środowisko  naturalne  na   
terenie budowy oraz terenie przyległym. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny   
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom   
zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakości  (PZJ), projekcie organizacji Robót,   
Planie BIOZ  zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W przypadku   
braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany   
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.   
2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami   
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru   
i w terminie przewidzianym Umową.    
3. Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  Robót  będzie   
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony   
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.   
5. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy zostaną  przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.    
6. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie sprzętu i maszyn zgodnie z warunkami Umowy.   
 

0.4 Transport   
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót,  na  środowisko  naturalne  oraz  na  właściwości 
przewożonych materiałów.   
2. Liczba   środków   transportu   będzie   zapewnić   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami   
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz   
w terminie przewidzianym Umową.   
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania dotyczące   
przepisów  ruchu  drogowego.  Środki  transportu,  które  nie  będą  odpowiadały  warunkom   
Umowy będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy.   
4. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,    wszelkie  zanieczyszczenia   
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 
 

0.5 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych   
0.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót   
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość   
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją   
Projektową,  wymaganiami  STWiORB,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami   
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.   
2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dokonać wizji w terenie, przy czym   
termin wizji winien być uzgodniony z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru. Z dokonanej   
wizji a przed rozpoczęciem robót wykonawca ma obowiązek dostarczyć dla Zamawiającego   
dokumentację fotograficzną z terenu budowy z okresu przed rozpoczęciem robót.   
3. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Umowy winien przeanalizować i zgłosić   
uwagi do dokumentacji projektowej oraz dokumentów formalnych. Po tym terminie uważać   
się będzie iż Wykonawca jest świadomy zawartości dokumentacji.   
4.Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uaktualnienia dokumentów formalnych oraz   
konieczność przygotowania i uzgodnienia wszelkich opracowań, dokumentów, projektów   
niezbędnych do zakończenia robót,   
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5. Wykonanie  Inwestycji  powinno  być  tak  zrealizowane,  aby  minimalizować  nieciągłości   
podawania wody ze stacji uzdatniania do sieci wodociągowej.    
6. Wszystkie instalacje, materiały i urządzenia służące do uzdatniania wody pitnej i mające   
z nią bezpośredni kontakt, winny posiadać aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane   
prawem dopuszczenia. Zobowiązuje to wykonawcę stacji do zakupu oraz zastosowania   
takich materiałów i urządzeń, które w/w atesty posiadają.   
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za usunięcie ewentualnie powstałych w trakcie wykonywania robót 
kolizji.   
8. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  weryfikacje  danych  a  następnie  dokładne   
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi   
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora   
Nadzoru.   
9. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione   
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwego   
prowadzenia i zabezpieczenia robót w obrębie istniejącej  infrastruktury. Wszelkie   
konsekwencje w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń ponosi Wykonawca.   
10. Zdemontowane rurociągi, zbiorniki, armaturę, Wykonawca przekaże dla Strony wskazanej   
przez Zamawiającego, we wskazane wcześniej miejsce   
11. Wykonawca  winien  oznakować  wszystkie  urządzenia,  opisać  rurociągi  -  zgodnie  ze  
schematem technologicznym. Jeżeli w trakcie wykonawstwa nastąpiły zmiany, wykonawca   
winien przygotować zaktualizowany schemat technologiczny. Wykonawca opracuje   
i wykona schemat z odniesieniem do numeracji obiektów i armatury na tablicy tworzywowej o 
wymiarze nie mniejszym niż A2 oraz go umieści w miejscu wskazanym  przez Użytkownika,   
12. Wykonawca  zorganizuje  i  przeprowadzi  komplet  szkoleń  dla  pracowników  obsługi   
w zakresie  urządzeń  i  całych  instalacji:  technologicznych,  sanitarnych,  elektrycznych   
i AKPiA.   
 

0.5.2. Projekt organizacji budowy   
 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.   
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:   
1)  szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,   
2)  metody  i  systemy  wykonania  robót  z  uwzględnieniem  środków  realizacji  jak:   
materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,   
3)  Plan BIOZ, zestawienie uzgodnień,   
4)  harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,   
5)  plany zatrudnienia,   
6) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,  
7)  instrukcje montażowe i bhp.   
 
0.5.3. Likwidacja placu budowy   
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu  wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami  administracyjnymi o 
porządku. 
 

0.6 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych   
 
0.6.1 Kontrola jakości robót   
0.6.1.1. Zasady kontroli jakości Robót  
  
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby  osiągnąć 
założoną jakość robót.   
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2. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie  i  wszystkie  niezbędne  urządzenia  do  pobierania  próbek,  badań   
materiałów i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót.   
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz  robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w  Dokumentacji  
Projektowej i STWiORB. Minimalne  wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w STWiORB, normach  i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres  kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.   
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie   
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  legalizację,  zostały  prawidłowo   
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.    
5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek   
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.   
Jeżeli  niedociągnięcia  będą  tak  ważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań   
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści   
je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte  i  stwierdzona   
odpowiednia jakość tych materiałów.   
6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi   
Wykonawca.   
 
0.6.1.2.Pobieranie próbek   
 
1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.   
2. Inspektor  Nadzoru i Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  w 
pobieraniu próbek.   
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania   
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie   
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.   
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia   
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.   
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez   
Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych   
przez Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez   
Inspektora Nadzoru.   
 
0.6.1.3. Badania i pomiary   
 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane   przez Inspektora Nadzoru.   
2. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora   
Nadzoru  i  Zamawiającego  o  rodzaju  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  
pomiaru lub badania Wykonawca  przedstawi na piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji Inspektora Nadzoru.   
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie między innymi następujących badań:   
- pomiar ciśnień próbnych sieci wodociągowej,   
- pomiary geodezyjne,   
- badana zagęszczenia gruntu   
- badanie fizykochemiczne jakości wody surowej, wody uzdatnionej kierowanej do sieci  wodociągowej,   
- kamerowanie nowych sieci zewnętrznych,   
- badania jakościowe i wydajnościowe układu technologicznego uzdatniania wody, 
- i inne.   
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0.6.1.4. Raporty z badań   
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak  
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.   
Kopie  wyników  badań  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według   
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.   
 
0.6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru   
 
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru i Zamawiający uprawniony jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona  mu  będzie  
wszelka  potrzebna  do  tego  celu  pomoc  ze  strony  Wykonawcy   
i producenta materiałów.   
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu przy tym wszelką potrzebną   
pomoc.   
2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez  
Wykonawcę  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  STWiORB na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   
3. Inspektor Nadzoru i Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania   
niezależnie od Wykonawcy.   
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor   
Nadzoru poleci Wykonawcy  lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy   
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.   
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek   
poniesione zostaną przez Wykonawcę.   
 
0.6.1.6. Certyfikaty i deklaracje   
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają:   
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami   
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz   
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,   
2. deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z:   
- Polską Normą lub   
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,   
jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi STWiORB   
3. testy i badania wytwórni.   
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda   
partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób   
jednoznaczny jej cechy przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty są wydane przez producenta, a w 
razie  potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

 

0.6.2. Dokumenty Budowy   
0.6.2.1. Dziennik Budowy   
 
1.  Dziennik  Budowy  jest  obowiązującym  instrumentem  prawnym  istniejącym  pomiędzy  
Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie  Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
2. Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp   
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robót, ochronę osób własności, a także  kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową.   
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem   
i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być   
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.   
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym   
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.    
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   
   datę przekazania budowy Wykonawcy,   
   datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,   
   datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Programu  Zapewnienia Jakości 
i Programu Budowy,   
   daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,    
   postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty,   
przyczyny i czas trwania opóźnień,   
   datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania   
robót,   
 daty zakończenia i odbioru robót ulęgających zakryciu oraz częściowych   
i ostatecznych odbiorów robót,   
   uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,   
   stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami  klimatycznymi,   
 zgodność lub rozbieżność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji  projektowej,   
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie  wykonywania 
robót,   
   dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,   
   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz   
z  podaniem kto je przeprowadzał,   
   wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem kto je przeprowadzał,   
   inne istotne informacje związane z przebiegiem robót.   

6.  Zapytania,  uwagi  lub propozycje  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  zostaną   
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.   
7.  Każdy  wpis  Wykonawcy  dotyczący  zgłoszenia  części  robót  do  odbioru  powinien  być 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.   
8. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca   
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.   
9. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest   
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawczy robót.   
 
0.6.2.2. Karty Obmiaru   
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  Kart  Obmiaru,  której  wzór  otrzyma  od    
Inspektora Nadzoru. Realizowany kontrakt będzie kontraktem ryczałtowym. Do rozliczenia   
funkcjonować będą druki rozliczeniowe robót z danego okresu i jedynie na nich będzie pozycja 
obmiar ilości. Druki rozliczeniowe będą załącznikiem do zestawienia elementów   
rozliczeniowych będącego  elementem Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy.   
 
0.6.2.3. Dokumenty laboratoryjne   
 
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości,  deklaracje 
jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny  być  
przechowywane  w  sposób  zgodny  z  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru  i Zamawiającego.   
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas   
powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.   
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB-00 Wymagania ogólne 

24 | S t r o n a  
 

0.6.2.4. Inne dokumenty budowy   
 
Niezależnie  od  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej,  wymienione  poniżej  dokumenty   
powinny być także uznane za Dokumenty Budowy:   
   protokoły przekazania Placu Budowy,   
   dokumentacja projektowa, specyfikacje,   
   wszelkie dokumenty formalne,   
   projekt robót tymczasowych,   
   umowy na dostarczenie mediów na teren budowy,   
   dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,   
procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy,   
 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi  uzgodnieniami prawnymi,   
certyfikaty odbioru robót,  
   protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,   
  korespondencja budowy,   
  dokumenty związane z zatwierdzeniem wniosków materiałowych..   
 
0.6.2.5. Przechowywanie dokumentów budowy   
 
1.   Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym  miejscu.   
2.   Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi  wymogami 
prawnymi.   
3.  Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru  lub 
Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie.   
 

0.7 Obmiar robót    
0.7.1. Ogólne zasady określenia jednostek ilości wykonanych robót   
 
1. Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie   
z Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach określonych w Umowie,   
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z  warunkami Umowy.   

3. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w dokumentacji projektowej   
lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót.   
Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.   
4. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą   
z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub   
uzgodnionym przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.    
 

0.7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów   
 
1.   Długości  i  odległości  miedzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane  poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi.   
2.   Jeżeli STWiORB właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości   
liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. Jednostka objętości   
odnosi się np. do wykonywanych robót ziemnych, robót konstrukcyjnych betonowych.    
3.   Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach –  zgodnie z 
wymaganiami STWiORB.   
4.   Wartości,  które  mają  być  obmierzone  ilościowo,  będą  podawane  w  sztukach  i kompletach 
– zgodnie z wymaganiami STWiORB.   
5.   Roboty  pomiarowe  do  pomiaru  lub  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.    
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0.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy    
 
1. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  dostarczane  przez  Wykonawcę.  Będą  one  posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.   

2. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
  
0.7.4. Termin i częstotliwość przeprowadzenia obmiarów    
 
1. Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót, a także   
w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy 
Robót.   

2. Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót.   

3.  Obmiary Robót ulęgających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem.   

 

0.8 Odbiór robót   
0.8.1. Rodzaje odbiorów   
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom   
odbioru dokonywanym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:   
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   
b)  odbiorowi częściowemu,   
c)   odbiorowi końcowemu.   
 

0.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym   
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiający.   
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy   
i jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór będzie  
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem   
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.   
Jakość i ilość robót ulęgających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów   
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,   
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.    
 

0.8.3. Odbiór częściowy   
 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi  częściowemu robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót   
dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiający. 
 

0.8.4. Odbiór końcowy   
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  ilości, 
jakości i wartości.   
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez   
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Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym   
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.   
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o których 
mowa w pkt. 0.8.4.1.   
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności   
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej   
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności   
wykonania robót z dokumentacją techniczną i STWiORB.   
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie   
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w  zakresie wykonania robót   
uzupełniających i robót poprawkowych.   
W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót poprawkowych  lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie  swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.   
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych   
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymagań  dokumentacji  projektowej i STWiORB   
z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu   
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.   
 
0.8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego   
 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót  
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:   
a)   dokumentację powykonawczą ( projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz  
dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy),   
b)  protokoły  odbioru  robót  podpisane  przez  gestorów  sieci  i  inne  właściwe  jednostki  
organizacyjne,   
c)   receptury i ustalenia technologiczne,   
d) dokumenty zainstalowanego wyposażenia (maszyn i urządzeń), w tym m.in. dokumentacje 
techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi itp.,  
e)   dziennik budowy,   
f) wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  zgodnie 
ze specyfikacją techniczną,   
g)  atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności wbudowanych   materiałów 
zgodnie ze specyfikacja techniczną,   
h)  opinię sanitarną uzyskaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,   
i) rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru   
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,   
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,   
k)  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,   
l) instrukcje eksploatacyjne SUW i ujęcia,   
m) instrukcje BHP i p.poż,   
n)  sprawozdanie z rozruchu SUW i ujęcia,   
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie   
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy   
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.   
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione   
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   
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0.9 Płatności   
 
Skalkulowana przez Wykonawcę cena za przedmiot Umowy jest ceną ryczałtową.   

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych  
dokumentacją techniczną, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów  
związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  w  także  oddziaływania  innych  czynników  
mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.   

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynika z formularza cenowego  sporządzonego 
przez Wykonawcę i ustalone jest w oparciu o udostępniony Wykonawcy przez  Zamawiającego opis 
przedmiotu Umowy, projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiORB.   

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  wykonane  Elementy  skończone  robót  określone  na  
podstawie Formularza cenowego Wykonawcy i Harmonogramu rzeczowo-finansowego.   

Formularz  cenowy  oraz  Harmonogram  rzeczowo-cenowy  zostaną  sporządzone  w  terminie  i 
zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  Umowie  oraz  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  
Zamówienia.   

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na Elementy skończone  robót 
według Formularza cenowego lub określone przez Wykonawcę poprzez odniesienie do  technologii  
wykonania,  specyfikacji  i  zasobów  wykorzystywanego  sprzętu  oraz  zasobów  osobowych 
niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za 
wszystkie Elementy skończone realizowane w danym okresie  rozliczeniowym.  Elementy  skończone  
robót  powinny  być  naniesione  na Harmonogram  rzeczowo-finansowy  w  zakresie  harmonogramu  
robót,  z  uwzględnieniem  daty  rozpoczęcia  robót,  czasu  na  ich  wykonanie  oraz  z  
uwzględnieniem  daty  zakończenia  tych  robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 
poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych,  typowych  dla  pory  roku  w  trakcie  prowadzenia  robót,  
oraz  w  szczególności  przerwy  i ograniczenia w dostawie wody uzdatnionej itp. oraz inne okoliczności 
mogące mieć wpływ na  terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania 
przedmiotu Umowy,  zapewniające realizację przedmiotu Umowy w określonym w niej terminie.   

Rozliczenie  za  wykonanie  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy  będzie  
dokonywane  na  podstawie  faktur  częściowych  i  końcowej  -  zgodnie  z  Harmonogramem  
rzeczowo-finansowym. Wykonawca uprawniony jest do wystawiania faktur częściowych na  
podstawie  kwot  wynikających  z  zatwierdzonych  protokołów  odbiorów  częściowych  dla  
Elementów skończonych robót i wystawienia faktury końcowej na podstawie kwot  wynikających z 
zatwierdzonych protokołów odbiorów końcowych.   

Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane  w 
terminach  określonych  Umową,  na  podstawie  Protokołów  odbioru  robót  i wystawionych  faktur 
(z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy) na  kwoty potwierdzone przez  Inspektora 
Nadzoru.   

Cena ryczałtowa za wykonanie robót będzie obejmować w szczególności:    
- robociznę bezpośrednią,   
- wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu,    
- wartość pracy sprzętu i transportu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),    
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace personelu  i  kierownictwa budowy,  
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy   
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, usuwanie ścieków, zabezpieczenie itp.),   
budowa dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp,  usługi obce 
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na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy   
dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa   
Wykonawcy,    
- wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku realizacji robót,   
- koszty zajęcia terenu robót (dróg i innych terenów),    
- koszty związane z montażem, utrzymaniem i demontażem tablic informacyjnych,    
- koszty gwarancji (zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek)   
i ubezpieczeń,    
- rozruch (w  tym:  utrzymanie  komisji  rozruchowej,  media  z  zastrzeżeniem, iż koszty mediów, 
środków chemicznych oraz prądu elektrycznego związanych z przeprowadzeniem prób oraz rozruchu 
poszczególnych elementów ponosi Wykonawca),   
- umocnienia ścian wykopów (jeżeli będzie to niezbędne),   
- wymianę gruntów (jeżeli będzie to niezbędne),   
- zagęszczanie gruntu podczas zasypywania wykopów,   
- odwodnienie obiektów, odprowadzenia wody z odwodnienia wykopu, w tym wykonanie badań oraz 
uzyskanie uzgodnień (jeżeli będzie to niezbędne),   
- wykonanie oznakowania rurociągów oraz armatury,   
- wykonanie  tymczasowych  rurociągów  oraz  sieci  międzyobiektowych  (jeżeli będzie  to niezbędne),   
- wykonanie prób ciśnieniowych,   
- szkolenie personelu,   
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej, próby, 
badania, dokumentacje, uzgodnienia  związane z uzyskaniem przez Zamawiającego   
decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli będzie to niezbędne),   
- opłaty administracyjne,   
- działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót,   
- działania związane z zabezpieczeniem, ochroną bhp i p.poż. terenu budowy,   
- działania związane z utrzymaniem czystości na terenie budowy,   
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić   w   czasie   realizacji   Robót   w   okresie   gwarancyjnym   (Okresie Zgłaszania Wad),    
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- inne.   
 

0.10 Przepisy związane   
 

Akty prawne - ustawy   
1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo  Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) wraz z późn. zmianami   
2 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) wraz z późn.  
zmianami   
3 Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881) wraz z późn.   
zmianami   
4 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 351) wraz z późn.  
zmianami   
5 Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321) wraz z późn.  
zmianami   
6 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) wraz z późn.  
zmianami   
7 Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2008 r Nr 218, poz. 1391)   
8 Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2006 r Nr 249, poz. 1834)   
9 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229) wraz z późn. zmianami   
10  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) wraz  
z późn. zmianami   

Akty prawne - rozporządzenia   
11  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących   
w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133)   
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12  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2009 Nr 56, poz. 461) z  późn. zmianami   
13  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności   
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011)  
z  późniejszymi zmianami   
14  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek   
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy   
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) z  późniejszymi zmianami   
15  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z  późniejszymi zmianami   
16  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r. w  sprawie informacji dotyczącej   
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz.   
1126)   
17  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie rodzajów obiektów  
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ   
obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)   
18  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2005 Nr 75, poz. 664) z  późniejszymi zmianami   
19  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania   
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2006 Nr 245, poz.  
1782) z  późniejszymi zmianami   
20  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie   
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042)   
21  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunków, jakie należy   
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie   
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)   
22  Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do  spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)   

Inne dokumenty   
23  BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa  2001 r   
24  Korzeniewski  W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r   
25  Poradnik techniczny Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 
Techniczno- Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski   
26  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, V)   
Arkady Warszawa 1989-1990   
27  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej 
Warszawa   2003   
28  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej INSTAL  Warszawa 2001 r   
29  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 ustanawiające   
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę   
Rady 89/103/EWG.   
30  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i 
udostępniania  informacji geologicznej (Dz. U. nr 282, poz. 1657)   


