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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

 I. Nazwa zamówienia:  
 

„Modernizacja  oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kobyłka"  

 
II. Adres obiektu budowlanego: teren Miasta Kobyłka  
 
III. KOD I NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV 

 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 
45232220-0  Roboty budowlane w zakresie podstacji 
45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 
45000000-7  Roboty budowlane 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej terenu 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii ener-

getycznych 
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów kabli 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 
71322000-1 Usługi projektowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

IV. Nazwa zamawiającego i adres:  
Zamawiający:  
Gmina Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka 
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
 
mgr inż. Dariusz Redziński Kierownik Projektu 
mgr inż. Jacek Majcher- branża elektryczna oświetlenie 
 
V. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
 
1. Strona tytułowa. 
2. Cześć opisowa. 
3. Cześć informacyjna. 
 
 
 
 
 
 
Data: 10. 07. 2020 r.      Zatwierdzam: ……………….. 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Ko-

byłka  w ramach zamówienia publicznego. 

Zamówienie obejmuje: 

1. Wykonanie modernizacji następujących elementów systemu oświetleniowego: 

- wymiana oświetlenia  sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED, 

- wymiana istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki, mocowania, haki 

- wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody od granicy stron, 

skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki 

3. Sporządzenie wymaganych projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-

nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

4. Wykonanie robót na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót. 

5. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, wraz z uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem 

dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania.   

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTU 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ISTNIEJĄCYCH PODPORACH. 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

Tekst ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Stan prawny na 11 lipca 2003 roku, zwanej 

dalej Ustawą, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust. 7 polegające na instalowaniu urzą-

dzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i zaci-

ski przyłączeniowe) oraz mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są istniejące 

słupy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają pozwolenia na Budowę według 

przepisów Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt. 15 

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac: 

• zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Staroście Wołomińskiemu - dotyczy prac wykonywanych na 

podstawie zgłoszenia oraz pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wg art. Ustawy Prawo Bu-

dowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) 

• Przewiduje się maksymalne wykorzystanie istniejących słupów, wysięgników i sieci oświetleniowej, 

co jest zgodne z postulatem, o możliwie oszczędne skalkulowanie potrzeb inwestycyjnych. Zaleca 

się wymianę wskazanych opraw, przewodów zasilających od zabezpieczenia do oprawy na prze-

wody w podwójnej izolacji, wymianę 100% zabezpieczeń dla sieci napowietrznej. Wymianę wysię-

gników zaleca się w przypadku, gdy ich obecna długość jest zbyt mała i nie zapewnia odpowied-

niego wysunięcia opraw nad jezdnię lub też nachylenia wysięgników są zbyt duże i powodują 

nadmierne rozpraszanie strumienia świetlnego. Z wymianą opraw powinien być wykonany jedno-
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cześnie remont nie demontowanych wysięgników, polegający na oczyszczeniu wysięgnika z rdzy 

oraz zabezpieczeniu go farbą antykorozyjną. 

• Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykony-

wania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty odtwo-

rzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej o odcinek szerokości 0,30 m 

z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pa-

sem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszko-

dzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca odtworzy nawierzchnie 

w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi. 

• wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruch urządzeń. 

• prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy. 

• zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu 

• przestrzeganie warunków prowadzenia robót na terenie Miasta Kobyłka. 

 

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych. 

Modernizacja istniejących opraw oświetleniowych: 

Ilość punktów świetlnych zainstalowanych w Mieście Kobyłka i zaklasyfikowanych do modernizacji 

(na podstawie inwentaryzacji – załącznik zestawienie inwentaryzacyjne) jest podane w tabeli poniżej. 

Lokalizacja opraw określona jest w tabeli inwentaryzacyjnej oraz tabeli projektowej stanowiącej za-

łącznik do tego opracowania.  

Ze względu na stale wykonywane prace remontowe  modernizacyjne systemu oświetleniowego, ilości 

opraw w zestawieniach mogą nieznacznie się różnić i należy je zweryfikować w terenie przed rozpo-

częciem prac montażowych. 

Oprawy przed modernizacją: 

Nominalne zużycie energii elektrycznej systemu oświetlenia dróg na oprawach obecnie zainstalowa-

nych i zaklasyfikowanych do modernizacji wyliczone w oparciu o dane techniczne opraw pokazane 

jest w tabeli poniżej: 

Razem: 

Lp Typ oprawy ilość Moc jedn. [W] Moc razem   [kW]

1 Sodowa NAV-T 70 W 2 664 83 221,11

2 Sodowa NAV-T 100 W 81 115 9,32

3 Sodowa NAV-T 150 W 161 176 28,34

4 Sodowa NAV-T 250 W 1 285 0,29

5 Sodowa NAV-T 400 W 1 450 0,45

RAZEM: 2 908 259,50
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Struktura opraw po modernizacji: 

Nominalne zużycie energii elektrycznej systemu oświetlenia dróg na oprawach zmodernizowanych 

wyliczone w oparciu o dane techniczne opraw pokazane jest w tabeli poniżej: 

Lp Typ oprawy ilość Moc jedn. [W] Moc razem   [kW]

1 LED 21W 347 21 7,29

2 LED 29W 725 29 21,03

3 LED 39W 278 39 10,84

4 LED 54W 593 54 32,02

5 LED 57W 470 57 26,79

6 LED 74W 382 74 28,27

7 LED 108W 72 108 7,78

8 LED 127W 41 127 5,21

RAZEM: 2 908 139,22
redukcja mocy 30% 97,45  

Moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym) opraw LED zaklasyfikowa-

nych do modernizacji na terenie miasta w ilości  2908 szt. wynosi ok. 259,50 kW. Po przebudowie 

systemu oświetleniowego moc zostanie zmniejszona o 120,28 kW do 139,22 kW. Biorąc pod uwagę 

zastosowanie zmiennego profilu obciążenia - autonomicznych układów redukcji mocy - moc zainsta-

lowana zostanie dodatkowo obniżona o 30% do poziomu 97,45 kW.  

Klasy oświetleniowe oświetlanych dróg dobrane zostały zgodnie z zasadami „Warunków technicz-

nych” określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. Dz. U. Nr 43 § 109. 

Przedstawione powyżej parametry, pomimo dochowania należytej staranności w ich przygotowaniu, 

są wielkościami szacunkowymi. W przypadku rozbieżności w długości sieci Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb 

sporządzenia oferty należy kierować się : 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych 

• treścią opracowań stanowiących załączniki do niniejszego programu. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować zakres objęty koncepcją 

przedstawioną w niniejszym PFU  

Wykonawca winien także sprawować nadzór autorski nad realizowanymi robotami. 

2.1.2.2. Strefy ochronne 

Teren inwestycyjny nie leży w strefie obszaru chronionego. 

2.1.2.3. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający posiada niżej wymieniona dokumentację: 

Lp. Nazwa dokumentu Zawartość 
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1 zatwierdzona koncepcja dla terenu inwestycyjnego Załącznik nr 1 

2 warunki techniczne modernizacji oświetlenia ZE PGE 

Dystrybucja  

Załącznik nr 2 

2.1.2.4. Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w 

celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przy-

gotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i to-

warzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia). 

Wykonanie robót i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z 

wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zasilanie w energię elektryczną: 

Wymaganiem Zamawiającego jest modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego. 

2.1.3.1. Zakres Prac Projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania na terenie inwestycyjnym uzbrojenia terenu w za-

kresie niezbędnym do wykonania i odbioru robót: 

• Modernizacji istniejącego oświetlenia wg tabel inwentaryzacyjno projektowych i załącznika nr 1.  

2.1.3.2. Zakres Robót  

Należy wykonać wymiany wskazanych w załącznikach istniejących opraw oświetleniowych na nowe 

oprawy LED.  

W skład robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze 

2. Prace demontażowe 

a) Rozbiórka istniejącego, wyeksploatowanego systemu oświetleniowego na wyszczególnio-

nych odcinkach. 

b) Usuniecie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci i mo-

dernizowanych obiektów 

3. Wszystkie inne niezbędne elementy robót 

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2.1.4.1. Zasilanie w energie elektryczna: 

• Z istniejącej linii energetycznej dokonać zasilenia wydzielonych linii oświetleniowych. 

2.1.4.1.1. Zapotrzebowanie na energie elektryczną 

Zasilanie w energię elektryczną dla systemu oświetleniowego dróg o łącznej mocy 100kW o napięciu 230 V. 
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2.1.4.2.2. Definicje 

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pie-

szych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpie-

czeniem ruchu. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania ro-

botami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją  re-

montu i modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

- Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-

nia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może równiej obejmować teren przewi-

dziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążli-
wościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

- Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

- Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekto-

ra nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związa-

nych z prowadzeniem budowy. 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji remontu i 

modernizacji. 

- przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) 

- Oprawa oświetleniowa- urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia 

świetlnego, wysyłanego przez źródło światła. 

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych , w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach awaryjnych 

- Dokumentacja remontu i modernizacji - dokumenty, które wskazują lokalizację, charaktery-

stykę i obmiary obiektu będącego przedmiotem zadania 

- Słup oświetleniowy – konstrukcja osadzona w gruncie służąca do przenoszenia linii energe-

tycznych oraz zamontowania oprawy oświetleniowej 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyj-

mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

2.1.4.2.3. Wymagania ogólne 

2.1.4.3. Drogi : 

Przyjęto: 

- klasy oświetleniowe wg Normy PN-EN 13201 

2.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.2.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej 
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2.2.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące, co najmniej: 

- dokumentacja projektowa - wykonanie dokumentacji dla całego zadania opisanego w niniej-

szym opracowaniu w zakresie niezbędnym do uzyskania skutecznego zgłoszenia prowadze-

nia robót Staroście Wołomińskiemu - dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgłoszenia 

oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wg art. Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207 

poz.2016 z pózn. zm.)  

- Specyfikacje Techniczne - na wszystkie elementy realizowanych robót 

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień (w tym m.in.: wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-

go, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia – niezbędne eks-

pertyzy, uzgodnienie przebiegu tras linii napowietrznych z właścicielami terenu, w tym uzyskanie 

zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacje słupów i linii napowietrznych w pasie drogowym); 

- Dokumentacje wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumen-

tacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowla-

nego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegó-

łowych wytycznych Zamawiającego 

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz Projekt 

Stałej Organizacji Ruchu, 

- Inwentaryzacje zieleni w pasie prowadzonych robót, 

- Dokumentacje geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża. 

- Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wpro-

wadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych 

sieci i obiektów, 

- Instrukcje obsługi i eksploatacji oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy dla stacji trans-

formatorowej, 

- Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP, 

- Dokumentacje fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. 

- Przedmiar robót – przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabeli i Zestawień) Dla opra-

cowanego przedsięwzięcia dopuszcza się sporządzenie Projektu Budowlanego i Projektu Wy-

konawczego w jednym opracowaniu, jako projektu budowlano wykonawczego. 

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, a w przypadku ich braku należy uwzględnić: 
a) europejskie aprobaty techniczne, 

b) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

c) Polskie Normy, 

d) polskie aprobaty techniczne. 

2.2.1.2. Badania i analizy uzupełniające 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz i analiz 

niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile 

uzna, że informacje zamieszczone w niniejszym PFU są do tego celu niewystarczające.  
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2.2.1.3. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadze-

nie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i 

ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który od-

mówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wy-

magań Kontraktu. 

2.2.1.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumenta-

cje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przeka-

zania do użytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu, w tym także uzyskanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę dla całego zadania. 

2.2.1.5. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 

obszary objęte Kontraktem. 

2.2.1.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia doku-

mentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu 

przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

2.2.1.7. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym terenu 

przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny 

być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego bądź sfilmowanie 

terenu poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja ta powinna 

być przekazana Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia bądź filmy terenów odtworzonych do 

stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót.  

2.2.1.8. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, uzgodnioną z PGE SA RE Wołomin oraz z innymi podmiota-

mi wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentację projektową w następu-

jącej postaci: 

- 1 egzemplarz w wersji papierowej, 

- wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub DVD, przy czym wymagany jest zapis 

wszystkich elementów dokumentacji projektowej. Zapis plików w formacie: pliki tekstowe z 

rozszerzeniem *.doc, *.pdf.  pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg, *.pdf. arkusze kalkulacyjne 

z rozszerzeniem *.xls, *.pdf.  pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *.kst - *.xls. *..pdf. Dopusz-

cza się zapis załączników do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbędne uzgodnienia w 

postaci plików z rozszerzeniem *.tif lub *.jpg. lub *.pdf. 

2.2.1.9. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej 



znak sprawy: WZP.271.17.2014             Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

b. Zatwierdzenie uzgodnionej Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa uwzględniająca zawierająca wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, do-

kumentacje i decyzje administracyjne zostanie przekazana Zamawiającemu do uzyskania ostatecz-

nego zatwierdzenia w liczbie 1 egzemplarza oraz w dodatkowej liczbie egzemplarzy niezbędnej dla 

Wykonawcy do realizacji przedmiotu Kontraktu, w tym dla potrzeb uzyskania przez Wykonawcę po-

zwolenia na budowę. 

Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z 

obowiązków wykonania robót zgodnie z Kontraktem. Za błędy w zatwierdzonej Dokumentacji Projek-

towej odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w za-

twierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego. 

2.2.2. Wymagania Zamawiającego w zakresie robót budowlanych. 

2.2.2.1. Wymagania ogólne Zamawiającego 

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac : 

• skuteczne zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Staroście Wołomińskiemu - dotyczy prac 

wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wg 

art. Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 Nr 207 poz.2016 z pózn. zm.) 

• wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruch urządzeń. 

• prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy. 

• zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu 

• przestrzeganie warunków prowadzenia robót na terenie Miasta Kobyłka. 

2.2.2.2. Urządzenia 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia na Teren Budowy. Należy stosować urządzenia, do któ-

rych części zamienne są łatwo dostępne, lub których sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania 

szybkiej i sprawnej naprawy. Wraz z dostarczanymi urządzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiają-

cemu dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zakupione i dostarczone urządzenia 

spełniają Wymagania Zamawiającego. W skład w/w dokumentów będą wchodziły min: certyfikaty, ate-

sty, deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń opracowana przez Producenta. 

2.2.2.3. Wykaz gwarancji 

W ramach niniejszego Kontraktu przewiduje się następujące okresy gwarancji: 

Okres Gwarancji "okres zwrotu" inwestycji 

W przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę urządzanie, sprzęt lub roboty posiadają gwarancje 

producenta dłuższą niż okres gwarancji, o którym mowa powyżej, Wykonawca udziela Zamawiające-

mu gwarancji producenta i zobowiązuje się do wykonania wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu 

tych gwarancji na własny koszt. Czas dojazdu serwisu od wezwania maks. 48 godz. 

2.2.2.4. Zajęcie pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego, na których będzie wykonywane oświetlenie oraz innych wymaganych 

na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 3 grud-

nia 1998 w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miej-

scowego właściwego terenowego dla miejsca wykonywania Robót ponosi Wykonawca. 

2.2.2.5. Przejazdy, Organizacja Ruchu 
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Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje m.in.: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organi-

zacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-

stwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.3.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia. 

Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania podano w pkt. 2.1.3.1., 

2.1.3.2. 

2.3.2.Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie har-

monogramu robót oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robot, oraz za ich zgod-

ność z dokumentacja projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre-

ślonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

2.3.3. Teren budowy. 

2.3.3.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach określonych 

szczegółowo w zawartej umowie. 

2.3.3.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elemen-

tów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. W 

trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, ewentualna sygnalizacje ruchu, znaki drogowe 

etc., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

2.3.3.3. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urzą-

dzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Wykonawca spowodu-

je, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem 

w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypad-

kowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

2.3.3.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
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terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.3.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bez-

pieczeństwa przeciwpożarowego, będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 

we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

2.3.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami, 

2.3.4.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadni-

czych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji 

następujące dokumenty: 

I. projekt organizacji robót 

II. szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

III. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2.3.4.2.Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i za-

kresu przewidywanych do wykonania robót oraz istniejących uwarunkowań zewnętrznych, z uwzględ-

nieniem specyfiki prowadzenia prac na terenie strefy wiatrowej I. 

2.3.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z doku-

mentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie będącej załącznikiem do dokumentacji Programowej. 

2.3.4.4. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót jest zobowiązany opracować i 

przedstawić do Inwestorowi, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Program bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz In-

formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej. 

2.3.5. Dokumenty budowy. 

2.3.5.1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budo-

wy na bieżąco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aż do zakończenia robót. 

Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi oraz wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  

2.3.5.2. Książka obmiaru robót. 
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Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. 

2.3.5.3. Inne istotne dokumenty budowy 

I. dokumentacja projektowa 

II. protokoły przekazania placu budowy 

III. protokoły odbioru robót 

IV. protokoły z wykonanych pomiarów 

V. korespondencja dotycząca budowy 

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy, we właściwie zabezpieczo-

nym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z wymagania-

mi prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu upoważnionych przedstawi-

cieli Inwestora w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.3.5.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysun-

ków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu aktualizowa-

ne na bieżąco rysunki powykonawcze a po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków i doku-

mentów przekazać Inwestorowi. 

2.3.6. Materiały i urządzenia 

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania norm, 

posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące 

o ich możliwości zastosowania do wykonania planowanych robót. 

Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stoso-

wania w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane.  

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być 
wcześniej użyte, winny oznaczać się najwyższą jakością. Powinny być składowane zgodnie z zalece-

niami producentów, w sposób i w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i jako-

ściowych. 

2.3.7. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do wykonania robót musi 

odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania tech-

nologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych. 

2.3.8. Środki transportu. 

Liczba i rodzaj zastosowanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w sposób bez-

kolizyjny, gwarantujący sprawność wykonywanych prac i terminowa realizacje zadań. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w 

szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

2.3.9. Kontrola jakości robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

Przedmiotem kontroli winna być zgodność z wymaganiami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania 

i odbioru robót oraz wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym. 

2.3.10. Odbiory robót. 

2.3.10.1.Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

I. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

II. odbiorowi częściowemu 

III. odbiorowi końcowemu 

IV. odbiorowi pogwarancyjnemu 

2.3.10.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-

nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na pod-

stawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja techniczna i uprzednimi ustaleniami. 

2.3.10.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych poszczególnych elementów robót 

ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót będącym załącznikiem do umowy. 

Odbioru częściowego dokonuje się jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru częściowego dokonu-

je upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

2.3.10.4.Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona 

przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja i in-

nymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbio-

rów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2.3.10.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

2.3.11. Szczególne warunki dotyczące wykonania robót i zastosowanych materiałów. 
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2.3.11.1. Oświetlenie drogi. 

Oświetlenie drogi wykonać na  istniejących słupach  

 

przewody zasilające oprawy 
a. zgodne z normą PN-87/E-90060 

b. żyły miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 YDY lub YDYp  

c. izolacja polwinitowa o napięciu przebicia 750 V 

wysięgniki opraw  
a. rura stalowa ocynkowana  

b. średnica 6/4 cala 

c. grubość ścianki do 5 mm  

gniazda bezpiecznikowe kompletne 
gniazda bezpiecznikowe wyposażone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne szybkie 6A służące do 

zabezpieczenia opraw oświetleniowych mocowanych do zacisku prądowego izolowanego 

Oprawy uliczne powinny spełniać parametry techniczne i użytkowe zestawione w tabeli poniżej: 

Parametry techniczno-użytkowe oprawy oświetlenia ulicznego LED 

L.p. Dane techniczne: Wymagana wartość parametru: Dowód spełnie-
nia wymagania: 

1 Konstrukcja oprawy 

Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z alumi-

nium ciśnieniowo odlewanego lub formowanego. Niedopusz-

czane nitowanie elementów. 

KT, próbki 

2 Montaż oprawy 

Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku lub 

bezpośrednio na słupie o średnicy Ø 60-76 mm. 

Możliwość regulacji kąta świecenia w zakresie. 

KT, próbki 

3 Materiał 

Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium  formo-

wanego wysokociśnieniowo PN-EN 1706:2011 lub równo-

ważne. Śruby mocujące wykonane ze stali nierdzewnej. 

   KT, próbki 

6 Optyka 

System optyczny zgodny z normą (wg PN-EN 12464-2 lub 

równoważnej) o bezpieczeństwie fotobiologicznym. 

Element kształtujący optykę wykonany w postaci soczewek 

zintegrowanych z niskoluminancyjną charakterystyką światła 

ograniczający świecenie w górną półprzestrzeń do poziomu 

0cd/m2 od kąta 90 stopni w górę. System optyczny IP66. Dla 

opraw z szybą zabezpieczającą źródła LED, konieczny jest 

czujnik temperatury zamontowany na płytce ze źródłami świa-

tła LED, redukujący prąd w przypadku przekroczenia tempera-

tury, z odpowiednim zasilaczem. 

KT, RBNL dla 

PN-EN 12464-2 

7 
Klasa ochrony przeciwpo-

rażeniowej (izolacji) 

I lub II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529], z 
tym, że preferowane jest stosowanie I o ile nie będzie wystę-
powało ograniczenie ze strony OSD 

KT 

8 
Projektowany spadek 

strumienia światła Lmf dla 
min. 50.000h 

Max 10%. Przy średniej temp. 10°C (Zgodnie z IESNA TM-

21-11 lub równoważnej, jako 6 krotność rzeczywistego spad-

ku wg testu IESNA LM 80-08) 

KT, RBNL 

9 
Kalkulowany spadek stru-
mienia światła Lmf dla min. 

100.000h 

Max 20%. Przy średniej temp. 10°C (Zgodnie IESNA TM 21-

11 lub równoważnej) 
KT, RBNL 
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10 
Stopień szczelności części 

optycznej 
Min. IP66 KT 

11 
Stopień szczelności komo-

ry osprzętu 
Min. IP66 bądź układ i wszystkie elementy zasilania uszczel-
nione do IP66 

KT 

12 
Stopień odporności na 
uderzenia [J] systemu 

Optycznego 
Min. IK08 (5J) KT 

13 Pobór mocy 

Maksymalny pobór mocy określony w PFU i SIWZ. Może być 

niższy ale przy spełnieniu parametrów określonych normą 

oświetleniową PN-EN 13201 lub równoważnej. 

KT 

14 Zasilanie Napięcie nominalne 230 V ±10% – 50Hz KT 

15 
Ochrona przeciw przepię-

ciowa 
ochrona przepięć 10kV KT 

16 
Temperatura barwowa 

źródeł światła 
5700 K +/- 10% RBNL 

17 Wskaźnik oddawania barw CRI>70 RBNL 

18 
Sterowania oprawą i re-
dukcji mocy. 

Autonomiczne dla każdej oprawy:  zdefiniowany profil sys-

temu redukcji lub  układ z systemem wyznaczania wirtualnej 

północy z możliwością przeprogramowywania. 

Opcjonalnie: 

Sterowanie centralne lub grupowe: 

- systemy sterowania i monitoringu po sieci zasilającej lub 

bezprzewodowej ( DALI  lub 0-10V) 

KT 

19 
Kalkulacyjna trwałość 

źródła światła 
L70 - 150 000 h @ 25oC KT, RBNL 

20 Zakres temperatury pracy Min:  -20°C do +35°C KT 

21 
Minimalny Współczynnik 

mocy PF/ cos ϕ  

> 0,93 dla maksymalnej planowanej redukcji mocy, której war-
tość minimalna to 50% wartości nominalnej. Należy wykazać w 
tabeli redukcji mocy. 

KT 

22 
Współczynnik zawartości 

harmonicznych 
nie przekracza 20%, Ta=25°C [norma PN-EN-61000-3-2 lub 
równoważna] 

KT 

Gwarancja na oprawy użyte do wykonania robót budowlanych 

1 Gwarancja na diody LED min. 5 lat. DW, KT 

2 Gwarancja na układ zasilający min. 5 lat DW, KT 

3 Gwarancja na obudowę min. 5 lat DW, KT 

Certyfikaty 

1 ENEC  RBNL 

2 CE, ROHs  DW 

 

RBNL - Raport badania niezależnego laboratorium* (Raport IES LM-80 - TM-21) 

KT- karta katalogowa poświadczona przez Wykonawcę 

DW - deklaracja Wykonawcy 

Wszystkie wskazane w dokumentacji programowej nazwy należy rozumieć jako określenie minimal-

nych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a zamawiający dopuszcza stosowanie 

materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji programowej. Na 
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wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany sprzęt jest równoważny oraz powinien 

uzyskać pisemną zgodę projektanta. 

 

 

 

 

Sterowanie oświetleniem. 

Dopuszczone są następujące systemy sterowania: 

• Autonomiczny system sterowania poszczególnych opraw, z układem reprogramowalnym 

zmiennego profilu mocy. Oprawy wyposażone w układ wyznaczania wirtualnej północy. Kon-

troler sterujący bez autonomicznego zegara, ustalający czasy redukcji mocy w oparciu o trzy 

ostatnie cykle włączenia i wyłączenia napięcia zasilającego oprawy. Czas redukcji  po załą-

czeniu T1 oraz redukcji przed wyłączeniem T2 będzie podany przez Zamawiającego w termi-

nie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcie Umowy na wykonanie zamówienia. Czasy T1 oraz T2  

muszą być reprogramowalne zdalnie za pomocą włączenia i wyłączenia napięcia sieciowego. 

• Autonomiczny system sterowania opraw, z wbudowanym, zdefiniowanym, stałym profilem re-

dukcji mocy. Profil winien być określony przed instalacją opraw i musi zapewnić założony w 

dokumentacji stopień oszczędności zużytej energii. 

Kompensacja mocy biernej. 

Oprawy LED powinny być wyposażone w zasilacze nie generujące przekroczenia dopuszczalnej war-

tości mocy biernej w całym zakresie pracy - również po redukcji strumienia świetlnego. Jeżeli kom-

pensacja indywidualna nie jest możliwa lub nie ma gwarancji na zapewnienie dopuszczalnego pozio-

mu współczynnika mocy, Wykonawca  może dokonać kompensacji mocy biernej w punktach zasilania 

(kompensacja grupowa).  
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
3.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 
terenu inwestycyjnego. Stosowne oświadczenie w formie pisemnej zostanie przekazane na potrzeby 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dla terenów przez które prowadzone będą linie napowietrzne bądź kablowe oraz sieci oświetleniowe 
inwestor zobowiązuje się uzyskać od ich właścicieli dokumenty dające inwestorowi prawo do dyspo-
nowania tymi nieruchomościami na cele budowlane. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
upoważnień. 

 
3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 
 
3.2.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi 

zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ście-

ków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.nr 80 poz.717 z pózn. zm.) 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środo-

wisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja1989r. (DZ.U. Nr30/1989 poz.163) z później-

szymi zmianami. 

 
3.2.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jedno-
stek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i for-
my aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120. poz. 
1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 
75 poz. 690 z pózn. zm. z dnia 15.06.2002r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 
430). 

 
3.2.3. Inne dokumenty 
 

3.2.4. Normy 
Normy : wg załącznika Nr 1a. 

 
3.3. Załączniki : 
Załącznik nr 1a – Wykaz norm.   
Załącznik nr 1 – Mapa wektorowa z zaznaczonymi oprawami przeznaczonymi do wymiany 
Załącznik nr 2 – Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy 
Załącznik nr 3 - Obliczenia fotometryczne 
Załącznik nr 4 - Zestawienie inwentaryzacyjne i projektowe 
Załącznik nr 5 - STWiOR Modernizacji Kobyłka 

 
3.4. Podstawa opracowania : 

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., art. 31 ustawy. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

3. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zm.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projek-
towych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym  

5. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym. 
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Załącznik nr 1a. Normy. 

 
Sieci elektroenergetyczne. 
 
PN-IEC 60050(604): 1999 Międzynarodowy słownik terminologii elektryki – Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii 
elektrycznej – Eksploatacja  
 
PN-EN 60298: 2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 
52 kV włącznie. 
 
PN-EN 60439-1: 2003/A1: 2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Cześć 1: Zestawy badane w pełnym i niepeł-
nym zakresie badan typu 
 
PN-EN 60439-2: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Cześć 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych 
 
PN-EN 60439-5: 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Cześć 5 Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów 
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe do roz-
działu energii w sieciach 
 
PN-IEC 60466: 2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV 
do 38 kV włącznie 
 
PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć 200: Rozdzielnice prądu prze-
miennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV  
do 52 kV włącznie 
 
PN-EN60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczenie i identyfi-
kacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw 
 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze 
 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadza-
nia pomontażowych badań odbiorczych 
 
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
 
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie prze-
kraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne 
 
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie prze-
kraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył 
 
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie prze-
kraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0,6/1 kV 
 
PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie prze-
kraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
 
PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie prze-
kraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 
 
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badań. pomiar intensywności wylądowań niezupełnych przy napięciu przemien-
nym. 
 
PN-EN 60076-1:2000/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogólne 
 
PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Cześć 8: Przewodnik stosowania 
 
PN-EN60726:2003 (U)PN-69/E-04070Transformatory. Metody badań 
 
PN-69/E-04070.00 Transformatory. Metody badań. Postanowienia ogólne, oględziny 
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PN-EN61558-1:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogólne wymagania i 
badania 
 
PN-EN61558-1:2006 (U) Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych- Cześć 1: Ogólne 
wymagania i badania 
 
PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilające i podobne urządzenia. Wymagania EMC 
 
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan 
 
PN-EN60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 
 
PN-EN50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona 
przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
 
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łuko-
wego powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
 
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Cześć 1: Wybór klas oświetlenia 
 
PN-EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 2: Wymagania oświetleniowe 
 
PN-EN 13201-3:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 3: Obliczenia oświetleniowe 
 
PN-EN 13201-3:2005/AC:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 3: Obliczenia oświetleniowe 
 
PN-EN 13201-4:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Cześć 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia 
 
PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oświetlenie dróg publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


