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Zalacznik nr 2 do umowy
Zalacznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca oprocz zakreséw okreslonych w projektach, specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robot oraz w przedmiarach musi przy wycenie uwzgledni¢ ponizszy
opis.

I.

Przedmiotem zamowienia jest budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego
przy ul. Nadarzyn w Kobylce na odcinku od poczatku terenu zabudowanego na
wysokosci lasu do ul. Sikorskiego.

Na przedmiot zamoéwienia sktadajg si¢ nastepujace roboty:

1) przestawienie kolidujacych ogrodzen;

2) rozbidrka istniejgcych nawierzchni zjazdow;

3) budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego 1 zjazdoéw;

4) budowa wyniesionych przej$¢ dla pieszych z przejazdami dla rowerow.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzg rowniez nizej] wymienione czynnosci

towarzyszace, ktore wykonawca dodatkowo wyceni idoliczy, okreslajac tgczna cene

oferty w formularzu ofertowym (zatgcznik nr 1 do SIWZ):

1) niezbgdna obshuga geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

2) prowadzenie dziennika budowy;

3) zabezpieczenie na czas robot urzadzen podziemnych krzyzujacych si¢ z realizowang
inwestycja oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni
chodnikow, dojs$¢, drog, punktéw osnowy geodezyjnej itp. przed uszkodzeniami;

4) urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie 1 utrzymanie
zaplecza budowy i pdzniejsza jego likwidacja;

5) zapewnienie wykonania przedmiotu zamdOwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje
1 stan zdrowia pozwalajg na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,
obowigzujagcym prawem 1przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania
przedmiotu zamdwienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia oraz
zapewnienie kierownictwa technicznego niezbgdnego do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzet zapewniajacy
bezpieczenstwo;

6) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robdt z zachowaniem najwyzsze]
staranno$ci, z zachowaniem wymogow okreslonych w przepisach prawa;

7) wykonywanie robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych 1 w stanie zgodnym z przepisami bhp 1ppoz., z uwzglednieniem
zalecen udzielonych przez zamawiajacego;

8) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladow gwarancyjnych 1 innych;

9) wykonanie wszelkich niezb¢dnych badan, prob, pomiarow itp. wykonywanych robot
iuzytych materialow w celu udokumentowania spelnienia przez nie wymagan
okreslonych w projektach 1Polskich Normach, ktore s3 niezbedne do dokonania
odbioru robot itp.;
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10)uzycie materiatdw 1urzadzen posiadajagcych odpowiednie atesty techniczne lub
aprobaty $wiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu izamawiajacego,
dopuszczone do stosowania (wg wymogoéw prawa) oraz ktdre uzyskaty potwierdzenie
przez nadzor inwestorski na jego wbudowanie;

11)natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunigcie ewentualnych
wad 1 usterek;

12) protokolarne przekazanie terenu;

13)opracowanie wraz z uzgodnieniami projektu czasowej organizacji ruchu, o ktorym
mowa Ww Rozporzadzeniu Rady Ministrow zdnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkoOw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1264) na czas budowy oraz jego wdrozenie (wykonawca przedstawi
zamawiajacemu do akceptacji propozycje projektu organizacji ruchu);

14)inne czynno$ci towarzyszace niewymienione w dokumentacji technicznej, niezbedne
do zakonczenia, oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu zaméwienia.

W okresie zimowym gdy nie beda wykonywane roboty budowalne Wykonawca

zabezpieczy teren budowy oraz materialy budowlane na nim zgromadzone.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca tak organizowat prace aby wjazdy na posesj¢ nie

byly blokowane dluzej niz 3 dni (w wyjatkowych sytuacjach dopuszczalne jest

wydtuzenie tego terminu), komunikacja piesza musi by¢ mozliwa w sposob ciagty.

W zakresie zatrudnienia, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o pracg, osob (pracownikow fizycznych i ew.

operator6bw maszyn budowlanych) wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji

zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

W dniu podpisania umowy zostanie ustalony harmonogram prac wigzacy wykonawce.

Strony beda wspotpracowaé w celu ustalenia harmonogramu (decydujace zdanie ma

zamawiajacy, a w przypadku braku wspolpracy ze strony wykonawcy, zamawiajacy

moze sam opracowa¢ harmonogram). Zmiana harmonogramu moze nastgpi¢ po zgodzie

obu stron.

W zwigzku z dofinansowaniem inwestycji ze $rodkdw zewnetrznych przedstawiciel

Wykonawcy (wskazane jest aby byta nim osoba sporzadzajaca szczegotowe kosztorysy

ofertowe przed podpisaniem umowy) bedzie $cisle wspotpracowal z Zamawiajacym przy

rozliczaniu inwestycji (np. poprzez przygotowanie czgstkowych kosztorysow

szczegbtowych).

Wykonawca zobowigzany jest do zrobienia dokumentacji zdjeciowej przed rozpoczgciem

robot oraz na kazdym etapie robot zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu

w rozdzielczosci umozliwiajacej identyfikacje stopnia zaawansowania robot oraz uzyte

materialty. Wykonawca sam dobierze odleglos¢ miedzy obiektem a aparatem, jednak

sugeruje si¢ aby nie bylg ona wigksza niz 3 m (bez zoomu).

Wszedzie, gdzie w dokumentacji technicznej uzyto norm, aprobat, specyfikacji

technicznych 1systemow odniesienia, o ktérych mowa wart. 30 ust. 1-4 ustawy,

zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne.

Jezeli w zataczniku nr 3 do SIWZ dokumentacja techniczna uzyte sg znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie nalezy uzna¢, ze w miejscu ich wystgpienia widnieje zapis:

,,(. . ) klasy na przyklad znak towarowy, patent lub pochodzenie lub réwnowaz'ny ( . .)”.
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