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WZP.271.16.2018 Zalacznik nr 2 do SIWZ

WZOr umowy

na przebudowe drogi polegajaca na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (ciagu
pieszo-rowerowego) w ul. Koscielnej i ul. Radzyminskiej w Kobylce wraz zwykonaniem
odwodnienia i nakladka asfaltowa

Umowa zostala zawartaw dniu ........................ w Kobylce, pomiedzy:
Miastem Kobylka,

z siedzibg w Kobylce, ul. Wolominska 1, 05-230 Kobytka

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,

TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ evvvveeieeieneianeeneeeaeeneeeeeesteeneesseessesnsesneenes ,

Z S1IEAZIDG W ..
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ: ..evvinereneeenreeureeueesueeneeeeesneenseenseenseseeseesneeseeenee

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawg Prawo
zamoOwien publicznych zostata zawarta umowa, o nastgpujace;j tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania na przebudowe¢ drogi polegajaca na budowie
chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (ciggu pieszo-jezdnego) w ul. Koscielnej
1 ul. Radzyminskiej w Kobylce wraz z wykonaniem odwodnienia 1 naktadkg asfaltowa.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna stanowigca zatacznik nr 3
do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przetargu nieograniczonego na przebudowe drogi
polegajaca na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (ciggu pieszo-jezdnego)
w ul. Koscielnej 1ul. Radzyminskiej w Kobylce wraz z wykonaniem odwodnienia 1 naktadka
asfaltowa. (WZP.271.16.2018), na drodze ktorego zostat wyloniony Wykonawca 1ktora wigze strony
umowy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 30.09.2018 r. W dniu podpisania umowy zostanie
ustalony harmonogram prac wigzacy Wykonawce. Strony beda wspolpracowaé w celu ustalenia
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harmonogramu (decydujace zdanie ma Zamawiajacy, a w przypadku braku wspdipracy ze strony
Wykonawcy, Zamawiajagcy moze sam opracowa¢ harmonogram). Zmiana harmonogramu moze
nastgpi¢ po zgodzie obu stron.

4. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu (o czas wstrzymania prac), o ktérym mowa w ust. 3
w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej;

2) wystgpienia niesprzyjajacych warunkow pogodowych dla robot objetych przedmiotem
zamoOwienia, to jest wystgpienia opadow deszczu powyzej lub rownej 4 1/m? w ciagu kolejnych
24 godzin;

3) wystgpienia temperatury ponizej 0°C;

4) wystgpienia gwattownego, dlugotrwatego wichru o sile uniemozliwiajgcej realizacj¢ przedmiotu
zamdwienia.

5. Termin realizacji moze ulec zmianie w szczegdlnych, wyjatkowych sytuacjach, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy. Zmiana
terminu moze nastapi¢ wylacznie za uprzednig 1 pisemng zgoda Zamawiajagcego po zapoznaniu si¢
z opinig inspektora nadzoru i autora dokumentacji projektowe;.

6. Wykonawca ma prawo wnioskowania o przesunigcie terminu wykonania przedmiotu umowy
w sytuacjach opisanych w ust. 4 wylacznie wtedy, gdy ztozy w kancelarii Urzedu Miasta Kobytka
pisemny wniosek, wraz z wymaganymi zatgcznikami, w terminie do 5 dni po zaistnieniu sytuacji
opisanych w ust. 4.

7. Zmiana terminu moze nastapi¢ wylacznie po wczesniejszym przedlozeniu Zamawiajagcemu do
akceptacji nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 5 niniejsze;]
umowy.

8. W zakres przedmiotu umowy wchodza rowniez czynnos$ci towarzyszace opisane w zalgczniku nr 2 do
umowy.

9. W sytuacji nieodebrania robot przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy zobowigzany jest wskaza¢ Wykonawcy na piSmie przyczyny odmowy oraz wyznaczy¢
nowy termin odbioru zachowujac prawo do naliczenia kary umowne;j.

§ 2. Zobowiagzania stron
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wzgledem Wykonawcy do:
1) przekazania dokumentacji budowlanej;
2) wprowadzenia na plac budowy (niedopuszczalne jest samodzielne przejecie placu budowy przez
Wykonawce);
3) dostarczenia wymaganych prawem decyzji;
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego;
5) przekazania dziennika budowy.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 pkt 4, niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z przepisOw szczegdlnych, zobowigzuje si¢
do:

1) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia;

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjag budowlang, aktualnym poziomem
wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami technicznymi i Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym;
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3) zachowania bezpieczenstwa, porzadku i czystosci na terenie budowy;

4) zapewnienia we wlasnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego 1narzedzi
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

5) pokrycia wszelkich kosztow inwentaryzacji powykonawczej;

6) przekazania Zamawiajagcemu oS$wiadczenia o podjeciu obowigzku kierownika budowy
1 sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) wykonania przedmiotu umowy znalezyta starannos$cig wynikajacg z charakteru swojej
dziatalnosci;

8) udostepnienia wskazanym przez Zamawiajagcego pracownikom Urzedu Miasta Kobytka (ew.
innym osobom wskazanym przez Zamawiajacego) numeru telefonu, pod ktorym Wykonawca
bedzie dostgpny w dniach 1 w godzinach pracy Zamawiajacego;

9) zgloszenia na piSmie zakonczenia robot oraz przekazania Zamawiajacemu wszelkich
dokumentow odnoszacych si¢ do wykonanego przedmiotu umowy w tym:

a) dziennika budowy,

b) protokotu odbioru technicznego,

c) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

d) niezbednych atestow, certyfikatow, instrukcji, gwarancji itp. na uzyte materiaty 1 urzadzenia
wraz z o$wiadczeniem o miejscu ich wbudowania,

e) oswiadczenia kierownika budowy,

f) 1innej niezbednej dokumentacji powykonawcze;.

10) zgloszenia na pismie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy tacznie z powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjna.

Za wszelkie wypadki 1 ich nastgpstwa wynikte przy 1 w zwigzku z wykonywaniem umowy odpowiada
Wykonawca. Wykonawca naprawi, badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkod wyniktych
w trakcie wykonywania umowy, a zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Za dziatania lub =zaniechania swoich pracownikow, wspolpracownikow, podwykonawcow
uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada, jak za dzialania lub
zaniechania wtasne.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych udokumentuje
fakt zatrudnienia wszystkich 0s6b — pracownikow fizycznych i ew. operatorow sprzetu budowlanego
(ktorzy wykonuja czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 208 z p6zn. zm.) poprzez przedstawienie do wgladu kopii uméw
o pracg. Przekazanie kopii umow o prace nast¢puje po anonimizacji innych danych osobowych
pracownika, za wyjatkiem imienia 1 nazwiska oraz okresu jego zatrudnienia. W przypadku powzigcia
przez Zamawiajacego watpliwosci dotyczacych faktycznego zatrudnienia tych osob, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu (we wskazanym przez Zamawiajacego
czasie) inne dokumenty potwierdzajace ich zatrudnienie w szczegdlnosci dokumenty potwierdzajace
odprowadzanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne, zdrowotne itp.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest

zastgpienie osOb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia pod warunkiem, ze speinione

zostang wymagania stawiane przez Zamawiajacego, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamdwienia.
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§ 3. Podwykonawstwo
1.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona zgodnie z ofertg przetargowa wlasnymi sitami
lub zudzialem podwykonawcow. Wykaz podwykonawcoéw przewidzianych do realizacji czesci
przedmiotu zamowienia wraz z wyszczegOlnieniem rzeczowego 1 finansowego  zakresu
przewidzianego do wykonania przez kazdego z nich robot stanowi¢ bedzie zalacznik nr 4 do umowy
1 bedzie na biezaco aktualizowany.
Zawarcie umowy przez Wykonawce zpodwykonawcy, zawarcie umowy przez podwykonawce
z dalszym podwykonawcg a takze zmiana zawartej przez Wykonawce lub podwykonawce umowy
wymaga zgloszenia na piSmie pod rygorem niewaznosci powyzszych faktow przez Wykonawce oraz
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Do obowigzkow Wykonawcy, niezaleznie od oswiadczenia w ofercie, nalezy przekazywanie
projektow uméw 1 umoéw z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg oraz zmian tych umow
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej umowie. Nieprzekazanie powyzszych dokumentoéw
rownoznaczne bedzie z niezgloszeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykonawca bedzie prowadzit wykaz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw na ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, ktére beda powigzane z przedmiotem umowy, ale nie beda shuzyly jego realizacji)
uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu umowy, w formie papierowej, uzupelniajac go na
biezagco o podwykonawce lub dalszego podwykonawce Wykonawca musi wpisa¢ bezposrednio po
podpisaniu umowy o podwykonawstwo (tego samego dnia). Wykaz musi zawiera¢, co najmniej
nazwe 1adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, numer porzadkowy umowy, zakres
przedmiotu umowy realizowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zakres czasowy
danego podwykonawstwa telefon kontaktowy do wtasciciela. Wykaz musi znajdowac si¢ na placu
budowy i1by¢ do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego. Wskazane jest, aby Wykonawca
umieszczal wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw w dzienniku budowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (jednak termin ten nie moze
przekracza¢ daty realizacji przedmiotu zamoOwienia), potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Na wezwanie
Zamawiajacego, W terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca Iub podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania zmiany terminu zaptaty okreslonego odpowiednio w umowie
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na termin nieprzekraczajacy 30 dni (jednak termin ten
nie moze przekracza¢ daty realizacji przedmiotu zamdéwienia), pod rygorem wniesienia sprzeciwu
w stosunku do tej] umowy przez Zamawiajgcego oraz wystgpienia przez Zamawiajacego o zaplate
kary umowne;.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢, co najmniej:
1) komparycje umozliwiajacg okreslenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
2) okreslenie dalszego podwykonawstwa oraz zapisy dotyczace obowigzku przedktadania projektow
1 kopii umow z dalszymi podwykonawcami;
3) okreslenie, co bedzie stanowi¢ dowdd zaptaty, o ktorym mowa w art. 143a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych;
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4) wymog uczestniczenia przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w naradach
koordynacyjnych, jesli temat narady dotyczy zakresu przedmiotu zamdéwienia wykonywanych
odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

5) wskazanie osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

6) wymog udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorach, jezeli odbidr zakresu
przedmiotu umowy wykonywany byt odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

7) uprawnienie podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub rachunku za wykonanie zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu przedmiotu umowy, po dokonaniu jego
odbioru, potwierdzonego protokotem odbioru zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

8) zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo wynikajacy zzakresu umowy pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

9) wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nieprzekraczajagcego wynagrodzenia wynikajacego zniniejszej umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca zuwzglednieniem zakresu robot wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

10) termin wykonania robdt nie dluzszy niz termin wynikajacy z niniejszej umowy zawarte]
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

11) sposob wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zgodny z niniejszg umowa;

12) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze zapoznal si¢ z projektem
organizacji budowy oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13) zapisy obligujace zatrudnienie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o prace, osob (pracownikow fizycznych 1 ew. operatorOw maszyn budowlanych)
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 208 z p6zn. zm.) oraz obowigzek (za
niedopehienie, ktoérego przewidziana musi by¢ kara umowna) przedkladania Zamawiajagcemu
dowoddéw na to zatrudnienie, takich jakie Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac:

1) zapisow dotyczacych realizacji innych dostaw lub ustug lub rob6t budowlanych realizowanych
przy robocie budowlanej niebedacej przedmiotem umowy;

2) zapisOw niezgodnych z prawem;

3) zapisOw niezgodnych z przedmiotem umowy i pozostalymi postanowieniami niniejszej umowy.
Umowy, o ktorych mowa wust. 2 muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, ich tres¢ musi by¢ zgodna z zapisami niniejszej umowy.

Zlecenie zakresu umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub zgody
Zamawiajacego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu projekty umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, atakze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, 1 jej zmiany.
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Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wterminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedktadac
Zamawiajacemu  poswiadczong za  zgodno$¢  zoryginatem  kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy oraz z wylgczeniem umow o podwykonawstwo na ustugi, dostawy lub
roboty budowlane, ktore beda powigzane z przedmiotem umowy, ale nie beda stuzyty jego realizacji,
np. ushugi ubezpieczeniowe lub prawnicze.

Wylaczenie, o ktorym mowa w ust. 15, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigksze;]
niz 50 000,00 zt.

W przypadku wylaczen, o ktorych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni (lub przekracza termin realizacji umowy), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
1wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary
umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie taczacego ich
stosunku prawnego przed wystawieniem faktury za zrealizowany przedmiot umowy.

Przepisy ust. 4-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, oktéorej mowa wust. 20, Zamawiajacy umozliwi

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20.

Wykonawca moze zglosi¢ uwagi Zamawiajgcemu na pismie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

wezwania do zgloszenia pisemnych uwag. Niezgloszenie uwag w ciggu 7 dni bedzie réwnoznaczne

z uznaniem przez Wykonawce zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 20.

W przypadku zgloszenia w terminie 7 dni uwag, o ktorych mowa w ust. 24, Zamawiajacy zwroci si¢

z prosba odpowiednio do podwykonawcy lub do dalszego podwykonawcy o pisemng opini¢ na temat

WW. uwag.

W przypadku zgloszenia w terminie 7 dni uwag, o ktérych mowa w ust. 24 Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 20,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wigksza niz 5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Ztozenie do depozytu sadowego lub wyplata wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 26 pkt 2 lub 3, pomniejsza kwote wynagrodzenia

Wykonawcy.

§ 4. Zmiany umowy

I.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nieznaczacych zmian przedmiotu umowy (dokumentacji
technicznej) wymienionej w § 1 ust. 2, jednak nie mogg by¢ to zmiany, ktérych wprowadzenie
w trakcie postepowania, w wyniku ktérego zostat wyloniony Wykonawca, mialoby wptyw na
kolejnos¢ wykonawcdédw. Zmiana ta nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie Wykonawcy ujete
w § 8 ust. 1 pkt 4, ani na termin wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
niniejszej umowy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 musi by¢ poprzedzona uzasadnieniem pisemnym (pod rygorem
niewaznos$ci) strony wystepujacej ze zmiang. Zmiana musi by¢ zaakceptowana na piSmie (pod
rygorem niewazno$ci) przez umocowanych przedstawicieli stron oraz przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownika Budowy.
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§ 5. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 10% kwoty brutto podanej w § 8 ust. 1 pkt 4
niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy po bezusterkowym odbiorze, pozostawi kwote w wysokosci 30% wplaconego
zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen ztytulu rgkojmi za wady. Zabezpieczenie w formie
dokumentu musi gwarantowa¢ mozliwos¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu i obejmowac
dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robot oraz na okres wykonania zobowigzan z tytulu
rekojmi do kwoty 30% wartos$ci zabezpieczenia, przy czym mozliwos¢ zglaszania roszczen do
wystawcy dokumentu powinna obejmowac¢ dodatkowo 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Wszelkie inne przepisy dotyczace zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamowien publicznych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy w okresie
..z oferty...... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Zgloszone przez Zamawiajacego wady w wykonanych robotach lub zastosowanych materiatach,

wyrobach 1 urzagdzeniach Wykonawca zobowigzany jest usung¢ niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz

w ciggu 14 dni od zgloszenia, chyba ze Strony ustalg pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.

Okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

7. Wykonawca przystapi do usunigcia zgloszonych wad niezwlocznie nie pdzniej niz w terminie 3 dni
od ich zgloszenia przez Zamawiajacego za posrednictwem faksu lub maila do siedziby Wykonawcy.

8. W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz w innych szczegdlnych
przypadkach uniemozliwiajagcych usuniecie wad, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
poinformowania Zamawiajagcego o okolicznoSciach utrudniajgcych usunigcie wad w terminie
okreslonym w ust. 7.

9. Odbior usunietych wad w okresie trwania gwarancji bedzie dokonywany komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajagcego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego -
potwierdzony protokotem odbioru usunigcia wad.

10. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkéw wynikajacych
z udzielonej gwarancji, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo do naliczania kar umownych.

11. Wykonawca moze nie uzna¢ zgloszonej przez Zamawiajacego reklamacji wylacznie wtedy, gdy
wykaze, ze wady powstaly z winy Zamawiajacego, dziatania sity wyzszej lub z przyczyn nielezacych
w przedmiocie objetym gwarancjag. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad ze wzgledu na
wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

(98]

.O\

§ 6. Nadzor

. Inspektorem nadzoru INWEStOTSKIEZO JEST: ...vvruriiiiiieiiiieeiie et et e
Kierownikiem Budowy jest: ......................
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ...........ccooeieiinnt. (telefon, e-mail — jesli posiada)
— jesli jest nig kierownik budowy, zapis bedzie wykreslony.

3. Osoba pehigca funkcje inspektora nadzoru moze ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy. Wowczas Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce.
4. Osoba pehigca funkcje kierownika budowy moze ulec zmianie w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy. Moze to nastgpi¢ wylacznie po uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgodzie

1
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Zamawiajacego, ana wczesniejszag pisemng prosbe Wykonawcy, w ktorej Wykonawca poda
uzasadnienie oraz przedlozy wszystkie dokumenty wymagane na stanowisku kierownika budowy
(kopie uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub szerszej), odpowiadajace wymaganiom art. 12 ustawy Prawo budowlane,
oraz kopie zaswiadczenia o wpisie do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa (dokument
stwierdzajacy przynalezno$¢ do izby 1ubezpieczenie), czy odpowiednich wczesniejszych przepisow
lub uprawnien zagranicznych rownowaznych, uznanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie zart. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawg zdnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2016, poz. 65)

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ Zamawiajgcemu, lub osobie upowaznionej przez
Zamawiajacego, dostep na teren budowy oraz wglad do dokumentacji zwigzanej z realizacja
przedmiotu umowy, na kazde zadanie Zamawiajacego, oraz niezwlocznie udziela¢ niezbednych
wyjasnien w czasie 1 w formie wymaganej przez Zamawiajacego zwlaszcza dotyczacych postepu prac
w stosunku do harmonogramu. Brak wyjasnien w tym zakresie lub zlozenie wyjasnien lakonicznych
bedzie interpretowany, jako zaniechanie realizacji przedmiotu umowy i moze by¢ podstawag do
rozwigzania umowy.

§ 7. Odbior przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ inspektora nadzoru (bezposrednio Iub poprzez
Zamawiajacego), kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu bedg gotowe do zbadania 1 odbioru.
Jezeli inspektor nadzoru uzna odbidr robot zanikajagcych oraz ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce na pismie. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poinformuje
inspektora nadzoru o terminie dokonania ww. odbioru, na zgdanie inspektora nadzoru ma obowigzek
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic stan poprzedni na
wlasny koszt.

2. Udokumentowaniem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dokonanie odbioru
protokolarnego przez przedstawicieli Wykonawcy (zwlaszcza Kierownika Budowy), przedstawiciela
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Protokolarny odbior przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz 20 dni od zgloszenia, o ktorym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 10 niniejszej umowy.

4. W sytuacji nieodebrania przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest wskaza¢ Wykonawcy na piSmie przyczyng odmowy
oraz wyznaczy¢ nowy termin na przedtozenie przedmiotu umowy.

5. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest wykonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
W przypadku, jezeli te czynnos$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily, Wykonawca bedzie
miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.
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§ 8. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym 1 jest zgodne ze
zlozong ofertg — zalacznik nr 1 1 wynosi¢ bedzie:

1) Za wykonanie ciggu pieszo rowerowego w kwocie:

FIIETEO / oo e e e et e e et e e et e e e e araaaaaeeeteanaa———————————
SHOWVIIIE: .ottt e e e e e e e et eaee e e e e et ee et e e e e e re e aa——

STOWIIE: . e ettt st
2) Za wykonanie odwodnienia w ul. Koscielnej, Rycerskiej 1 Kontuszowej w kwocie:

SHOWVIIIE: .ottt e e e e e e et e e e e e e ee e aeee et e e eeae v aa———
T OIULEO / oo et ee e e e et et e e e e e e e e ee e aeeeeeeeae e aa e e ens
SHOTVIIIE: .ottt et e e e e e e e e ee e e e e e et e et aaeeaere e ——

3) Za wykonanie naktadki asfaltowej w ul. Koscielnej 1 ul. Radzyminskiej na odc. od ul. Koscielne;j
do ul. Kazimierza Wielkiego w kwocie:

FA8 1 1< 8 o 2 AR

0 (03074 11 (<R
FA o) 4 (o RSP
0 (01074 11 (<R

4) Ogodlem wynagrodzenie z tytutu realizacji niniejszej umowy wynosi:

FIIETEO / e e et e et eeae e e e et e —————aeeetett————————————
SHOWVIIIE: ettt et e e e e e et ea e e e e e et eae et ——aaeaeereaeaa——

SHOTVIIIE: ettt et et e e e e e e e e e te e ae e e e e et e e e aaeeaere e ——

2. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1 pkt 4 nie ulega zmianie za wyjatkiem zmiany wysokosci
podatku VAT.
3. Faktury beda wystawione przez Wykonawce na:

Miasto Kobytka

05-230 Kobytka,
ul. Wolominska 1
NIP 1251332390
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Wykonawca wystawi osobne faktury za poszczeg6lne zadania okreslone w ust. 1 pkt 1,2,3.
Wynagrodzenie za wykonane roboty begdzie platne na podstawie prawidtowo wystawionych faktur.
Szczegotowe zasady 1 podziat wynagrodzenia na platnosci, o ktérych mowa ponizej zostaty ustalone
przed podpisaniem umowy (zatacznik nr 5 do umowy). Moga ulec zmianie po akceptacji obu stron
oraz inspektora nadzoru.

Zamawiajacy dopuszcza maksymalnie trzy platnosci za wykonanie odwodnienia w ul. Koscielnej,
Rycerskiej 1 Kontuszowej z czego dwie platnosci moga by¢ zrealizowane w trakcie wykonywania
prac zwigzanych z odwodnieniem natomiast ostatnia ptatno$¢ moze by¢ wyplacona nie wczesniej niz
po wykonaniu catosci prac (odwodnienia) 1 ostatecznym odbiorze. Do kazdej czeSciowej faktury
wykonawca zobowigzany begdzie wykona¢ kosztorys powykonawczy z wykonanych prac w oparciu
o kosztorys ofertowy odpowiedniej branzy sktadany przez wykonawce przed podpisaniem umowy.
Po kazdorazowym czesciowym odbiorze prac sporzadzony bedzie protokédt czgsciowy potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ktory wykonawca zobowigzany bedzie zataczy¢ do faktury.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie nakladki asfaltowej w ul. Koscielnej lub
ul. Radzyminskiej na odc. od ul. Koscielnej do ul. Kazimierza Wielkiego moze by¢ podzielone na
maksymalnie dwie pfatnosci (z kazdej ulicy). Pierwsza platnos¢ moze by¢ zrealizowana po
wykonaniu $cieku przykrawgznikowego, frezowania 1 regulacji infrastruktury technicznej w ww.
ulicach. Druga platno$¢ zostanie wykonana po wykonaniu catosci prac (nakladki). Do kazdej
czgsciowe] faktury wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé kosztorys powykonawczy z
wykonanych prac w oparciu o kosztorys ofertowy odpowiedniej branzy skladany przez wykonawce
przed podpisaniem umowy. Po kazdorazowym czeSciowym odbiorze prac sporzadzony bedzie
protokot czesciowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ktory wykonawca
zobowigzany bedzie zalaczy¢ do faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy za  wykonanie ciggu pieszo rowerowego zostanie uregulowana
jednorazowo po wykonaniu cato$ci zamowienia.

Ptatno$¢ za wykonane prace (w tym ptatnosci czg$ciowe) nastgpi po bezusterkowym odbiorze przez
Zamawiajacego robot budowlanych wterminie do 30 dni od daty otrzymania ich przez
Zamawiajacego.

Do kazdej faktury Wykonawca zatacza protokodt odbioru robdt — potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz pisemne oswiadczenia wszystkich podwykonawcoOw o uregulowaniu
zobowigzan pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawcami powstatych w wyniku realizacji powierzone;j
im czesci przedmiotu umowy.

Nalezno$¢ za przedmiot umowy zostanie uregulowana na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Cena ewentualnych zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz aneksow, o ktorych mowa w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych ustalona
zostanie na podstawie cen jednostkowych ze szczegotowego kosztorysu zlozonego przez wybranego
wykonawce przed podpisaniem umowy (zuwzglednieniem wskazanego tam zysku, robocizny
1kosztow posrednich), obmiar z planowanego wykonania robdt, za§ ew. pozycje, ktore nie byty
uwzglednione w ofercie wykonawca wezmie z aktualnych dostepnych publikacji fachowych,
a dopiero w przypadku ich niewystgpowania w tych publikacjach oprze si¢ na kalkulacji witasnej — nie
moga one odbiega¢ od cen rynkowych.

Dopuszcza si¢ nieznaczne zmiany w wynagrodzeniu wynikajace z zaokraglen przy doliczaniu
podatku VAT.
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§ 9. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odstapienie od umowy
1.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

1) Wykonawca ztozyt wniosek o postgpowanie restrukturyzacyjne albo wniosek taki zostal ztozony
przez dowolng osobg trzecia;

2) zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) w stosunku do Wykonawcy zostato wszczete postgpowanie egzekucyjne, a Wykonawca uchyla si¢
od uiszczenia nalezno$ci dochodzonych w postgpowaniu egzekucyjnym;

4) Wykonawca nie usungt dajacych si¢ usungé wad stwierdzonych w trakcie odbioru w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

1) Wykonawca zaniechat realizacji zlecenia, tj. bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje jego przez
okres 14 dni lub w sposob razacy przebieg prac jest opdézniony w stosunku do uzgodnionego
harmonogramu, tzn. opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot. Fakt ten zostanie potwierdzony
pisemnie przez Zamawiajacego;

2) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego, Wykonawca uporczywie
nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposoéb zaniedbuje zobowigzania
umowne, co potwierdzi pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

3) roboty stanowigce przedmiot umowy wykonywane sg w sposob wadliwy, tj. niezgodnie
z warunkami technicznymi wykonania robot lub sprzeczny z umowa;

4) Wykonawca nie wykonat robot w terminie okreslonym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy, Zamawiajagcy winien ustali¢c wartos¢

zrealizowanych przez Wykonawce prac. W tym celu bedzie wspotpracowat z Wykonawca.

W przypadku odstgpienia od umowy, odstgpienie jest dopiero wtedy skuteczne, jezeli strona

odstgpujaca od umowy wyznaczy drugiej stronie 7 dniowy termin do wypetienia postanowien

umowy 1 poinformuje ja, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej. Do o$§wiadczenia o odstgpieniu od umowy nalezy

dolaczy¢ pisemne uzasadnienie.

W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy 1 rozwigzania umowy, co do cze$ci niewykonanych

robdt, Strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji rob6ét wykonanych, po czym Wykonawca na swoj

koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je Zamawiajagcemu. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ wynagrodzenia za niewykonane roboty 1 niewykorzystane materiaty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do

komisyjnej inwentaryzacji robdt wykonanych, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnej

inwentaryzacji, ktora bedzie stanowita podstawe rozliczenia.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 7 1 8, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia

kosztow z tym zwigzanych.
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10. Niezaleznie od przypadkow, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie bedzie stuzylo interesowi publicznemu, czego nie mozna bylto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia z tytutu
wykonanej czesci umowy.

11. Wykonanie prawa odstgpienia bgdzie wywolywato skutek na przysztos¢. W przypadku wykonania
prawa odstgpienia pozostajg w mocy postanowienia umowne dotyczace gwarancji i rekojmi, kar
umownych, prawa zadania odszkodowania przewyzszajacego kary umowne w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz wzajemnych rozliczen stron.

§ 10. Kary umowne
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w§ 1 ust.3 umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy za kazdy dzien opdznienia do 7 dnia
opoOznienia;

za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w§ 1 ust.3 umowy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy za kazdy dzien opdznienia —
poczawszy od 8 dnia op6Zznienia;

za opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze (a ktore nie uniemozliwiaty
odbioru) lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% zalegtego wynagrodzenia, za
kazdy dzien opdznienia w wyplacie naleznego wynagrodzenia;

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien opdznienia w ztozeniu kopii projektu umowy lub kopii jej zmiany;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien op6znienia w zlozeniu
kopii umowy lub kopii jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci w zakresie terminu
zaplaty w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia w ztozeniu prawidtowego projektu lub
kopii umowy;

w przypadku nieprzedtozenia kopii umoéw lub innych dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 5
niniejszej umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzieh opdznienia w ich przedlozeniu;
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10) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce osob (pracownikow fizycznych 1 ew. operatorow
maszyn budowlanych) wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia,
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z pdzn. zm.)
w wysokosci 500,00 zt dziennie za kazdy taki przypadek.

2. W przypadku odmowy lub nieusuni¢cia wad/usterek (ujawnionych rowniez w okresie gwarancji
1rekojmi) przez Wykonawce w wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze
zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy zachowujac prawo do dochodzenia od
Wykonawcy kary umowne;j.

3. Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe w przypadku zwloki w wyptacie naleznego mu
wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

4. Strony postanawiaja, ze naleznosci okreslone w ust. 1-2 beda potracone z faktury.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9]

§ 11. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn. zm.), ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Spory wynikajagce z umowy rozpatrywac bedzie sad powszechny, miejscowo wiasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu
na waznos$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie
zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposob okreslony w ust. 6.

5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwlocznej zmiany lub uzupelienia umowy w sposob
oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane
zostalo za niewazne albo niewykonalne.

6. Poza przypadkami okreslonymi w paragrafach poprzedzajacych, zmiany umowy beda mogty nastgpic
w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktorego Strony nie mogly unikng¢ ani ktéoremu nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci. Za sit¢ wyzsza, warunkujgcg zmian¢ umowy uwazac si¢ bedzie
w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagle zalamania warunkéw atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie
energii elektryczne;j;

3) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron;

(98]
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4) powstania rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposOb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci
1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony.

7. Umowg sporzadzono w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach (cztery dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy).

ZAY ACZNIKI:
zalacznik nr 1 — kopia oferty
zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamoéwienia
zalgcznik nr 3 — kosztorys szczegotowy
zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow
zalacznik nr 5 - podziat platnosci
Wykonawca: Zamawiajacy:
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