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WZP.271.32.2019 załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

wzór umowy 

 

na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej 

i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce 

 

Umowa została zawarta w dniu …………………… w Kobyłce, pomiędzy: 

Miastem Kobyłka, 

z siedzibą w Kobyłce, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez ................................................................., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta…………………………..., 

a 

................................................................. 

z siedzibą w ................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: ..................................................................... 

 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Prawo 

zamówień publicznych została zawarta umowa, zwana dalej Umową o następującej treści: 

 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania zgodnej z treścią złożonej 

oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania, na drodze którego został 

wyłoniony Wykonawca, kompletnej (wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi), 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na 

odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym PKP oraz pełnienia nadzoru 

autorskiego podczas realizacji inwestycji. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do 

umowy. 

2. Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, będącą 

przedmiotem umowy, nie później niż do 29.05.2020 r., w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. Termin realizacji może ulec zmianie w szczególnych, wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy. 

Zamawiający za podstawę przedłużenia terminu uzna sytuacje wyjątkowe i losowe (w tym problemy 

z uzgodnieniami). Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie za uprzednią i pisemną zgodą 

Zamawiającego i przedłożeniu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Przedmiot umowy zostanie odebrany protokolarnie. 
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§ 2. Zobowiązania stron 

1. W razie konieczności Zamawiający jest uprawniony względem Wykonawcy do udzielenia mu 

pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w ramach przedmiotowej umowy. 

Pełnomocnictwo będzie wystawione na konkretnego pracownika lub pracowników Wykonawcy, do 

określonych czynności, na czas określony, po pisemnym wniosku Wykonawcy. 

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach ceny ofertowej z § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej, norm projektowych 

i obowiązującymi przepisami; 

2) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej 

działalności;  

3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych; 

4) powierzenia prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym wymagane do tego 

kwalifikacje; 

5) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi 

koniecznych do wykonania przedmiotu umowy; 

6) konsultacji z Zamawiającym przy określaniu parametrów i istotnych rozwiązań konstrukcyjnych 

i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na 

podstawie opracowanej dokumentacji. 

3. Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników lub podwykonawców 

uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada, jak za działania lub 

zaniechania własne. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w opracowaniu dokumentacji 

projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności za opracowanie niezgodne 

ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy, ustaleniami z Zamawiającym oraz normami 

i obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 3. Nadzór 

1. Do kierowania pracami projektowymi wyznacza się …………………………………………………, 

jako głównego projektanta (tel. ........................). 

2. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie po uprzedniej 

pisemnej zgodzie Zamawiającego, na wcześniejszy pisemny wniosek Wykonawcy, do którego 

Wykonawca dołączy kopię uprawnień do projektowania wraz z aktualnymi zaświadczeniami 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby zastępującej. Zmiana głównego 

projektanta wymaga wykazania co najmniej równoważnego doświadczenia wykazanego przez 

wykonawcę w kryterium „doświadczenie głównego projektanta”, ocenianego przez Zamawiającego 

zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, lub osobie upoważnionej przez 

Zamawiającego wgląd do przygotowywanej dokumentacji będącej przedmiotem umowy, 

przedstawiać informacje o stopniu zaawansowania prac nad przedmiotem umowy na każde żądanie 

Zamawiającego, oraz niezwłocznie udzielać innych niezbędnych wyjaśnień w czasie i w formie 

wymaganej przez Zamawiającego. Brak wyjaśnień w tym zakresie lub złożenie wyjaśnień 

lakonicznych będzie interpretowany jako zaniechanie realizacji przedmiotu umowy i może być 

podstawą do rozwiązania umowy. 

z oferty 
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§ 4. Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia netto wchodzącego w skład łącznego wynagrodzenia brutto, stawka 

podatku VAT oraz wartość podatku VAT, 

2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron – w zakresie dostosowania postanowień 

umowy do zmian przepisów prawa, 

3) opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub 

jest konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

4) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie postanowień umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 

– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 

5) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

a) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp., 

b) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

6) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie 

w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, 

7) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 

2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu do umowy. 

 

 

§ 5. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z ofertą przetargową: 

1) własnymi siłami; 

2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie: ...................................... Wykaz 

podwykonawców przewidzianych do realizacji części przedmiotu zamówienia wraz 

z wyszczególnieniem rzeczowego i finansowego zakresu przewidzianego do wykonania przez 

każdego z nich robót stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy. 

2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą a także zmiana zawartej przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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3. Umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Ich treść musi być zgodna z zapisami niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie łączącego ich 

stosunku prawnego przed wystawieniem ostatniej faktury za zrealizowany przedmiot umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego 

rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu 

całego wynagrodzenia za wykonane prace. 

 

§ 6. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnym ze 

złożoną ofertą – załącznik nr 1 i wynosić będzie: 

  

/ netto / ............................................................................................................... 

 

słownie: .................................................................................................................... 

 

/ brutto / .............................................................................................................. 

  

słownie: .................................................................................................................... 

 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 będzie wypłacane w częściach po przekazaniu uzgodnionej, 

kompletnej i nie posiadającej wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniu decyzji 

ZRiD i/lub pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym PKP (za każde z zadań, o których mowa w 

ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4 poniżej), z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność może być wypłacona Wykonawcy 

nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020 r. 

 

1) po dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki przy ul. Warszawskiej od 

granicy Gminy Wołomin do ul. Ręczajskiej: 

/ netto / ........................................................................................................................ 

słownie: ....................................................................................................................... 

/ brutto / ....................................................................................................................... 

słownie: ........................................................................................................................ 

 

2) po dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki przy ul. Warszawskiej od ul. 

Ręczajskiej do projektowanego tunelu na przedłużeniu ul. Orszagha: 

      / netto/........................................................................................................... 

   słownie: ........................................................................................................... 

         / brutto / ............................................................................................................ 

         słownie: ........................................................................................................... 

 

3)  po dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki przy ul. Warszawskiej od 

projektowanego tunelu na przedłużeniu ul. Orszagha do ul. Ossowskiej: 

        / netto / ........................................................................................................................ 

        słownie: ....................................................................................................................... 
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/ brutto / ...................................................................................................................... 

          słownie: ........................................................................................................................ 

 

4) po dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki przy ul. Ossowskiej – od ul. 

Warszawskiej do ul. Nadarzyn: 

       

          / netto / ........................................................................................................................ 

          słownie: ....................................................................................................................... 

         / brutto / ...................................................................................................................... 

          słownie: ........................................................................................................................ 

 

3.   Do każdej faktury dołączony musi być bezusterkowy protokół odbioru, zatwierdzony przez  

Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1 nie ulega zmianie za wyjątkiem zmiany wysokości podatku 

VAT. 

5. Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) lub; 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2215 z późn.zm.) 

- nastąpi wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego uzasadnienia złożonego 

przez Wykonawcę, w którym jednoznacznie uzasadni on wpływ powyższych zmian na 

wynagrodzenie określone w ust. 1. Wniosek o zmianę będzie przyjęty do rozpatrzenia przez 

Zamawiającego, jeżeli zostanie złożony w kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka w ciągu 7 dni od 

daty wejścia w życie powyższych zmian oraz będzie zawierał wyliczenia matematyczne 

wykazujące bezpośredni wpływ zmian na wynagrodzenie określone w ust. 1. Wykonawca będzie 

współpracował z Zamawiającym w celu ustalenia nowego wynagrodzenia, udzielając mu 

wszelkich niezbędnych wyjaśnień. 

6. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na: 

 

Miasto Kobyłka 

05-230 Kobyłka, 

ul. Wołomińska 1 

NIP 1251332390 

 

7. Faktury będą płatne w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania ich przez 

Zamawiającego. 

8. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

9. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w wypłacie należnego mu 

wynagrodzenia przez Zamawiającego. 
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§ 7. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie wiadomość 

o tym, że: 

1) Wykonawca złożył wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne albo wniosek taki został złożony 

przez dowolną osobę trzecią; 

2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, a Wykonawca uchyla się 

od uiszczenia należności dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym. 

2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3.    Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje jej przez 

okres 5 dni lub w sposób istotny przebieg realizacji przedmiotu umowy jest opóźniony w stosunku 

do uzgodnionego zakresu; 

2) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego – Wykonawca uporczywie 

nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania 

umowne; 

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 14 dni od 

dnia, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

4.  Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu należycie 

wykonanej części umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, odstąpienie jest dopiero wtedy skuteczne, jeżeli strona 

odstępująca od umowy wyznaczy drugiej stronie 14 dniowy termin do wypełnienia postanowień 

umowy i poinformuje ją, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy należy dołączyć pisemne uzasadnienie. 

7. Wykonanie prawa odstąpienia będzie wywoływało skutek na przyszłość. W przypadku wykonania 

prawa odstąpienia pozostają w mocy postanowienia umowne dotyczące kar umownych, prawa żądania 

odszkodowania przewyższającego kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz wzajemnych rozliczeń stron. 

 

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancja i rękojmia 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu. 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia kwoty, która będzie stanowiła zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 10% kwoty 

brutto, podanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy (tj. kwoty …………zł). 

2) Z kwoty, określonej w pkt. 1, złożonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 70% 

zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru. Pozostałe 30 % 

pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego do czasu obowiązywania 

rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
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3) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie 

1) Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to postanowienia  § 8 ust. 

1 nie mają zastosowania i wówczas Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w następującej formie: 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 310). 

2) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. …….zł  

w formie …………. na okres trwania prac objętych przedmiotem zamówienia w zakresie 

należytego wykonania umowy, przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy 

dokumentu powinna obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego odbioru prac oraz na okres 

wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi do kwoty 30 % wartości zabezpieczenia, 

określonej w niniejszym ust. 2 pkt 2, tj. ………….zł , przy czym możliwość zgłaszania roszczeń 

do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 15 dni od upływu okresu rękojmi i 

gwarancji. 

3) Dokument powyższy gwarantuje zapłatę roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji, jakich zapłaty Zamawiający 

zażąda. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy w okresie 36  

miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej 

umowy.  

4. Zgłoszone przez Zamawiającego wady dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

usunąć. 

5. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub maila do siedziby Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wady dokumentacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, 

chyba że Strony ustalą pisemnie inny technicznie uzasadniony termin. 

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków wynikających 

z udzielonej gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy, 

zachowując prawo do naliczania kar umownych. 

7. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wady i usterki, 

jeżeli zamawiający zawiadomił o nich wykonawcę przed upływem tych okresów. 
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§ 9. Prawa autorskie 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa autorskie do przedmiotu umowy 

z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej – poprzez wytwarzanie 

egzemplarzy dokumentacji projektowej, zwłaszcza techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy na rzecz 

wybranych przez Zamawiającego osób trzecich; 

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez publiczne wystawienie, 

wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dokumentacji projektowej w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym na stronach 

i domenach internetowych wybranych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw 

autorskich związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

4. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje 

przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego. 

 

§ 10. Kary 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, z uwzględnieniem 

zapisów z § 1 ust. 3 umowy, w wysokości: 

a) 50,00 zł za każde rozpoczęte dwa dni opóźnienia, za opóźnienie do 10 dni, 

b) 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za opóźnienie od 11 do 30 dni, 

c) 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za opóźnienie od 31 dni; 

2) za niezaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego w sytuacji opisanej w załączniku nr 2 do 

umowy, w terminie wskazanym przez zamawiającego w wysokości 10 000,00 zł (Zamawiający 

naliczy kary umowne w przypadku gdy wykonawca nie zaktualizuje kosztorysów w ciągu 14 dni 

od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji); 

3) za naruszenie przepisu art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych w dokumentacjach objętych 

przedmiotem zamówienia, zwłaszcza za każde użycie nazw katalogowych, nazw producenta, 

znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych określeń lub opisów ograniczających 

wolną konkurencję w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek; 

4) za wady, fizyczne i prawne, ujawnione po odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 

na etapie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem opracowywanego projektu - 

w wysokości 0,50 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdą zgłoszoną 

wadę; 

5) za opóźnienie ponad 10 dni od daty wskazanej przez zamawiającego w usunięciu wad 

w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia; 

6) w sytuacjach opisanych w § 7 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Strony postanawiają, że należności określone w ust. 1 będą w pierwszej kolejności potrącone z faktur.  
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania innego niż kwoty określone w ust. 1 

niniejszego paragrafu na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu 

na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie 

zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 3 poniżej.  

3. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo 

niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób 

oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za 

nieważne albo niewykonalne. 

4. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach (cztery dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy). 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

załącznik nr 1 – kopia oferty 

załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 3 – wykaz podwykonawców 

 

Wykonawca: Zamawiający: 

 
 


