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Załącznik nr 3 do siwz 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy ul. 

Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce 
 
 
I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn 
w Kobyłce. 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czterech kompletnych dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych (zgodnie z  podziałem na odcinki) wraz z uzyskaniem 
decyzji ZRiD i/lub pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym PKP na każdy odcinek: 
1) I odcinek – przy ul. Warszawskiej od granicy Gminy Wołomin do ul. Ręczajskiej; 
2) II odcinek – przy ul. Warszawskiej od ul. Ręczajskiej do projektowanego tunelu na 

przedłużeniu ul. Orszagha; 
3) III odcinek – przy ul. Warszawskiej od projektowanego tunelu na przedłużeniu ul. 

Orszagha do ul. Ossowskiej; 
4) IV odcinek – przy ul. Ossowskiej – od ul. Warszawskiej do ul. Nadarzyn. 

III. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, 
a kończy uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) 
i/lub pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym PKP i przekazaniem kosztorysów 
i kompletnej dokumentacji projektowej.  

IV. Po stronie wykonawcy leży opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do 
rozpoczęcia inwestycji (w tym opracowanie lub uzyskanie wszystkich niezbędnych 
zgód, opinii, map, badań, uzgodnień itp. oraz uzyskanie wszelkich decyzji 
administracyjnych itp.) oraz jej zakończenia (oddania do użytkowania). 

V. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z najwyższą 
należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności, w oparciu o aktualne 
unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki 
budowlanej oraz etyką zawodową. 

VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno Użytkowy 
stanowiący załącznik 3 do SIWZ. Program Funkcjonalno Użytkowy obejmuje szerszy 
zakres niż zakres będący przedmiotem niniejszego postępowania. Przedmiotem 
niniejszego postępowania jest zaprojektowanie ścieżki rowerowej przy ul. 
Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska – Nadarzyn. 

VII. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca w cenie 
oferty musi uwzględnić wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym: reprezentowanie zamawiającego na zasadzie 
pełnomocnictwa (po stronie wykonawcy leży przygotowanie w stosownym czasie 
pełnomocnictw i zdobycie podpisów pod nimi) przed urzędami, gestorami sieci 
i zawarcie niezbędnych umów, dokonanie niezbędnych zgłoszeń, uzyskanie 
niezbędnych zgód, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp. Wynagrodzenie za 
realizację przedmiotu zamówienia będzie wypłacane w częściach po wykonaniu 
kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRiD i/lub pozwolenia na 
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budowę na  każdy z odcinków, z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność może być 
wypłacona Wykonawcy nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020 r.  

VIII. W przypadku wewnętrznych sprzeczności (nawzajem wykluczające się zapisy) 
pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na opis przedmiotu 
zamówienia ustala się następującą kolejność ważności dokumentacji: 
a) załącznik nr 3 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
b) program funkcjonalno-użytkowy, 
c) umowa; 

IX. Bezpośrednio (jednak nie później niż w ciągu 7 dni) po uzyskaniu decyzji ZRiD i/lub 
pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym PKP, wykonawca opracuje i przekaże 
zamawiającemu szczegółowe kosztorysy, na etap robót budowlanych każdego odcinka, 
będącego przedmiotem zamówienia. 
Kosztorysy muszą być opracowane z zachowaniem  należytej  staranności, przygotowane 
metodą  kalkulacji  szczegółowej w oparciu o ceny  jednostkowe. Koszty  pośrednie 
i zysk należy przeliczyć do każdej pozycji kosztorysowej. Dodatkowo  należy  opracować 
tabelę  elementów  scalonych  pokazującą podsumowania  działów  (branż) z narzutami. 
Ceny  materiałów mają zawierać koszty zakupów. Koszty  pośrednie i zysk powinny być 
podane kwotowo (tabela elementów scalonych). 
Wskazane jest, aby kosztorysy sporządzał jeden kosztorysant, w przeciwnym razie 
wykonawca wskaże kosztorysanta, koordynującego pracę kosztorysantów branżowych, 
który będzie odpowiadał zwłaszcza za sprawdzenie wszystkich kosztorysów. 
Kosztorysanci będą ściśle współpracować z przedstawicielem zamawiającego 
opracowując ww. kosztorysy stosownie do wymogów wynikających z dotacji, którą 
uzyskał zamawiający na realizację inwestycji. 

X. Po stronie wykonawcy leży wyznaczenie głównego projektanta, do zadań którego należeć 
będzie koordynacja prac projektowych oraz dbanie o jej wewnętrzną spójność i zgodność 
z PFU (projektant branży inżynieryjnej drogowej  – zamawiający dopuszcza zmianę 
w tym zakresie). 

XI. W zakres prac projektowych wchodzi: 
1) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (oddzielnie dla każdego odcinka) 

wymaganego w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1202 z późn. zm.) i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra  
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1935) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) – 5 x wersja papierowa + 1 x wersja 
cyfrowa wektorowa (format PDF); 

2) wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych na podstawie rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133) 
– wersja papierowa + wersja cyfrowa wektorowa (format PDF); 

3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiOR) – oddzielnie dla każdego odcinka, zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – wersja papierowa + wersja 
cyfrowa (format PDF i DOC lub ODT). STWiOR musi być opracowany i podpisany 
przez autora projektu. Zamawiający oczekuje, że w STWiOR wykonawca wskaże 
sposób wypełniania obowiązków inspektora nadzoru, zwłaszcza ujęty w art. 25 i 26 
ustawy prawo budowlane. Specyfikacje powinny zawierać również opis eksploatacji, 
konserwacji i pielęgnacji powykonawczej wszystkich elementów w okresie 
gwarancji oraz po jego zakończeniu; 

4) opracowanie przedmiarów robót (oddzielnie dla każdego odcinka), wykonanych 
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego –  2 x wersja papierowa + 
wersja cyfrowa (format PDF + XLS + ATH); 

5) opracowanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich (spójnych z przedmiarami, 
o którym mowa w pkt 4) – oddzielnie dla każdego odcinka, zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389) –  2 x wersja 
papierowa + wersja cyfrowa (format PDF + ATH + XLS); 

6) opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu. 
XII. Każdy dokument musi być przekazany zamawiającemu w formie elektronicznej (2 x 

pendrive) i papierowej (2 egz.) Każda grafika wersji elektronicznej musi być 
przedłożona w wersji wektorowej, każdy dokument w formacie PDF i DOC, obraz 
w JPG, projekt w PDF i DWG, kosztorysów w formatach PDF, ATH i XLS. 
Wykonawca musi opracować każdy dokument w wersji papierowej w ilości niezbędnej 
do płynnego realizowania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem, że co najmniej 
jeden egzemplarz w wersji papierowej wykonawca musi przekazać zamawiającemu 
niezwłocznie po jego opracowaniu. 

XIII. W cenie ofertowej wykonawca winien również uwzględnić jednokrotną aktualizację 
kosztorysu inwestorskiego na życzenie Zamawiającego, zwłaszcza przed uruchomieniem 
procedury przetargowej na wykonawstwo robót, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego. 

XIV. Rozwiązania opisywane w opracowywanej dokumentacji będącej przedmiotem umowy 
nie mogą ograniczać wolnej konkurencji np. poprzez opis, wskazywać konkretnych 
produktów lub rozwiązań. Jeżeli zamawiający zażąda, wykonawca musi przedstawić co 
najmniej dwa produkty, urządzenia itp. różnych producentów spełniające wymogi 
określone w przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji będącej przedmiotem 
zamówienia. 

XV. Do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia stosuje się odpowiednie zapisy 
ustawy (PZP) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 ustawy, w tym art. 29 
i 30). 

XVI. Za każde użycie w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia zostanie naliczona wykonawcy kara, wykonawca 
będzie musiał poprawić zapis na zgodny z art. 29 ustawy. 

XVII. Jeżeli wybrany wykonawca będzie używał w dokumentacji będącej przedmiotem 
zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których 
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mowa w art. 30 ust. 1-4 ustawy, obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

XVIII. Zabrania się stosowania w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nazw 
katalogowych, nazw producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych 
określeń ograniczających wolną konkurencję. Wszelkie urządzenia i materiały muszą być 
opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych pod rygorem kar 
umownych. 

XIX. Zamawiający informuje, że wobec osób przygotowujących dokumentację objętą 
przedmiotem zamówienia zastosowanie ma art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP. Osoby 
opracowujące dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia nie mogą 
przygotowywać ofert w przetargu na wykonawstwo tych robót opisanych w tej 
dokumentacji. 

XX. Do obowiązków projektantów należeć będzie pomoc merytoryczna komisji 
przetargowej (przesyłanie odpowiedzi na zadane pytania nie później niż w ciągu 2 dni od 
przesłania ich do zamawiającego drogą, jaką pytanie wpłynęło do zamawiającego) 
w przetargu na wykonawstwo robót objętych projektami będącymi przedmiotem 
zamówienia. 

XXI. Każdy dokument będący przedmiotem zamówienia musi być podpisany przez jego 
autora oraz przez osobę umocowaną u wykonawcy (np. właściciela), jeżeli nie będzie to ta 
sama osoba. 

XXII. Nadzór autorski. 
Do obowiązków wykonawcy należy również pełnienie nadzoru autorskiego zwłaszcza 
podczas realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia nadzorem 
autorskim prac związanych z realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia 
wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia (dany autor dokumentacji nie będzie 
żądał od zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za nadzór autorski). W zakres 
nadzoru autorskiego wchodzi m.in.: 

1. Czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych, z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami i normami. 

2. Uzupełnianie szczegółowe dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
powstałych w trakcie realizacji inwestycji w terminie wskazanym przez 
zamawiającego. 

3. Uzgadnianie z zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych 
w dokumentacji. 

4. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych podczas realizacji inwestycji (jeżeli 
zażąda tego inspektor nadzoru niezbędne jest uczestnictwo wskazanego projektanta 
danej branży). 

5. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 
wykonywania ww. czynności na każde żądanie zamawiającego lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub wykonawcy robót oraz obowiązek niezwłocznego 
przybycia na budowę podczas jej trwania, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez 
zamawiającego i potwierdzenia tego faktu odpowiednim wpisem w dzienniku 
budowy. 

XXIII. Prawa autorskie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa autorskie do 
elementu przedmiotu umowy, który objęty jest tym prawem, z chwilą jego przyjęcia 
przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na następujących polach 
eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej – poprzez 

wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji projektowej, zwłaszcza techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy na rzecz wybranych przez Zamawiającego osób trzecich; 

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez publiczne 
wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dokumentacji 
projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach i domenach internetowych 
wybranych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 
z tytułu praw autorskich związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

4. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego 
przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa 
zależnego. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje przeniesienie majątkowych praw 
autorskich na Zamawiającego. 

XXIV. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego (wskazane aby był to główny 
projektant) dokona co najmniej jednej wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia 
bezpośrednio po podpisaniu umowy (nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy), 
z której złoży stosowne oświadczenie. 

XXV. Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności polegających na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1040.). 

 
 

 
 


