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‘WZP.271.61.2019 ZALACZNIK NR 3

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na petieniu funkcji inspektora nadzoru
dla zadania ,,Zagospodarowanie ogdlnodostgpnych terendw zieleni publicznej w miescie
Kobytka”. Przedmiot zamdwienia obejmuje rdéwniez uczestniczenie w odbiorze
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania oraz jej sprawdzenie.

2. Ogolne wymagania dla pelnienia funkcji inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robot zgodnie z;

1) prawem budowlanym,

2) polskimi normami i normami zharmonizowanymi z UE,

3) dokumentacjg projektowa — projektem budowlanym, przedmiarem, specyfikacja
techniczng wykonania i1 odbioru robot budowlanych.

3. Zamawiajacy sceduje na Inspektora Nadzoru wszystkie uprawnienia przyshugujace
Zamawiajacemu w zakresie nadzoru inwestorskiego, z wylaczeniem nastepujacych
kompetencji:

1) Zamawiajacy zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy robot oraz kazda zmiane
umowy na wykonanie robot budowlanych, ktéora powoduje zmiang technologii
1 zakresu robot oraz zmiang spowodowang silg wyzsza,

2) Zamawiajacy zatwierdza zmiany w sktadzie kluczowego personelu wykonawcy robot
1jego firm podwykonawczych,

3) Zamawiajacy zatwierdza zmiany wynikle z prowadzenia nadzoru autorskiego.

4. Zamawiajacy bedzie informowany w ciggu 3 dni roboczych o wszelkich roszczeniach
wykonawcy robdt 1/lub propozycjach zmiany technologii, harmonogramu realizacji,
roszczeniach osob prawnych 1 fizycznych zwigzanych z realizacjg robot.

5. W sklad terendéw zieleni publicznej podlegajacych nadzorowi wchodza:

1) Park lesny przy ul. Reczajskiej/Nadarzynskiej/Lesnej (dz. nr ew. 48/5 obreb 35),

2) Zbiornik wodny wraz z terenem przyleglym - renaturyzacja dawnego basenu (dz. nr
ew. 115 obreb 36),

3) Rondo Cudu nad Wislg (dz. nr ew. 171 obreb 42, dz. nr ew.258/2 obr.41, dz. nr ew.
119/4 1 120/3 obreb 40).

6. Zakres robdt podlegajacych nadzorowi:

1) Park lesny przy ul. Reczajskiej/Nadarzynskiej/Lesnej:
- uzupelnienie zieleni naturalnej 1 wprowadzenie zieleni urzadzonej;
- obiekty malej architektury 1 wyposazenia (altany, trapy antyerozyjne, urzadzenia
zabawowe dla dzieci, urzadzenia $ciezki zdrowia, tawki, tawostoty; kosze, stojaki na
rowery, tablice informacyjne 1 edukacyjne);
- nawierzchnie parkowe (alejki 1 place);
- oSwietlenia terenu;
- budowa sieci teletechnicznej monitoringu wizyjnego;

2) Zbiornik wodny wraz z terenem przyleglym - renaturyzacja dawnego basenu:
- uzupelnienie zieleni naturalnej 1 wprowadzenie zieleni urzadzonej;
- obiekty matej architektury 1 wyposazenia (altana, trapy antyerozyjne, lawki,
tawostoty; kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne 1 edukacyjne)
- nawierzchnie parkowe (alejki);
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- oSwietlenia terenu;
- budowa sieci teletechnicznej monitoringu wizyjnego;

3) Rondo Cudu nad Wisla:

- wprowadzenie 1 uzupehienie zieleni urzadzone;.
7. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamowienia:

1) nadzorowanie robdt w taki sposob, aby nadzor byt ciaggly, skuteczny, nie powodujacy
(ewentualnych) przestojow, stosownie do wymagan wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz warunkow okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych. Pobyt na budowie nalezy udokumentowa¢ wpisem
w dziennik budowy,

2) podejmowanie decyzji w sprawach zwigzanych z jakos$cig robot budowlanych, oceng
jakosci materiatow, prowadzeniem robot oraz interpretacjg dokumentacji projektowe;,

3) organizacja prac zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru w taki sposob, aby nie byto
zbednych przerw w realizacji robot,

4) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
urzadzen lub sprzetu,

5) udzielanie wykonawcy informacji, wyjasnien 1 wskazowek dotyczacych robot
budowlanych,

6) zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji projektowej, w tym zastrzezen
zgloszonych przez wykonawce robot; dokonywanie z projektantem stosownych
uzgodnien 1 wyjasnien,

7) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych wg biezacych potrzeb budowy. Narady
koordynacyjne moga zwota¢ Zamawiajacy, Wykonawca lub Wykonawca robot,

8) stawianie si¢ na budowie lub w siedzibie Zamawiajagcego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

9) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych oraz w komisjach powotywanych
w sprawie zgloszenia ewentualnych usterek 1 wad,

10) zadanie usunigcia z placu budowy osob niekompetentnych lub niezdolnych do
wykonania rob6t lub innych niezatrudnionych przez Wykonawce¢ robot budowlanych,

11) wnioskowanie w sprawach:

a) wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji projektowej 1 uzyskania zgody na
zmiany,

b) przeprowadzenia niezb¢dnych ekspertyz 1 badan technicznych,

c) zmian oznaczenia 1 organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robot oraz o potrzebie
zabezpieczenia drog i urzadzen obcych na placu budowy 1 w jego otoczeniu,

12) zatatwianie spraw zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania
je do uzytkowania, uczestniczenie w pracach komisji odbioru koncowego, kontrolach
przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany 1 inne organy uprawnione do kontroli,
pilnowanie realizacji ustalen 1 decyzji podjetych podczas kontroli,

13) wnioskowanie zakonczenia robot,

14) sporzadzanie, na zadanie lub wniosek Zamawiajgcego, informacji, dokumentow,
raportow, sprawozdan o stanie realizacji robot,

15) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bhp, przepisow ppoz.,
ochrony srodowiska,

16) wsparcie Zamawiajacego w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow
w przetargu na wykonawstwo robot.
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Wszystkie czynnosci Inspektora Nadzoru musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa polskiego w relacji do zakresu robdt, bedacych przedmiotem zamdwienia.
Zamawiajacy bedzie kontrolowat jako$¢ wykonania prac Inspektora Nadzoru w oparciu o:

1) zgodnos$¢ wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

2) terminowos$¢, systematyczno$¢ 1 rzeczowos¢ merytoryczng prowadzonej dokumentacji
budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.).

8. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do:

1) kontroli realizowanych robdt w zakresie wskazanym w siwz,

2) kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robot odebrania
dziennika budowy od kierownika budowy,

3) informowania Zamawiajacego o niezgodnosciach wykrytych w trakcie nadzorowania
robot,

4) sprawdzania ilosci 1 jakoSci materiatow takich jak sadzonki, nasiona, ziemia itp.,

5) kontroli w zakresie dopuszczenia sprzgtu do uzycia 1 wykonania robdt w zakresie
dotyczacym zieleni,

6) kontroli w zakresie prawidlowego zabezpieczenia na terenie budowy drzew
przeznaczonych do pozostawienia,

7) nadzorowania kompletnosci 1 prawidlowosci sporzadzenia oraz zatwierdzania
dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawce robot, wtym
wszelkich opracowan wymienionych w specyfikacjach technicznych,

8) opracowywania opinii dotyczacych wad 1 usterek przedmiotu zamdéwienia wraz
Z proponowanym terminem ich usuni¢cia, wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za
wady 1 usterki jako nienadajace si¢ do usunigcia,

9) sporzadzania dokumentacji fotograficznej w przypadku zaistnienia wad 1 usterek,

10)w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce robot wad 1 usterek,
przygotowania Zamawiajagcemu danych, niezbednych do naliczania kar umownych
z tego tytutu,

11)w przypadku nieusuni¢cia wad 1 usterek przez Wykonawce robot, przygotowania
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego na wybor wykonawcy zastepczego usuniecia wad 1 usterek
(w tym przedmiar robot i kosztorys inwestorski) oraz nadzor nad tymi pracami
1 dokonanie ich odbioru,

12)nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji budowy, weryfikacji 1 sprawdzania
wykonanych przez wykonawce robot zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej, dokumentéw sprawozdawczych i rozliczeniowych.

9. Zakres prac obejmuje réwniez inne ustugi dotyczace pelnienia funkcji Inspektora
Nadzoru, nieujete w dokumentacji postepowania, konieczne do wykonania zaméwienia
1 niezbedne do wykonania ze wzglgdu na sztuke budowlang, zasady wiedzy techniczne;j
1 przepisy prawa, ktorych wykonanie moze wynikng¢ w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, niewykraczajace poza zapisy dotyczace praw i obowigzkdéw uczestnikdw
procesu budowlanego.

10. Wykonawca musi charakteryzowa¢ si¢ obiektywizmem — nie moga go laczy¢ z
wykonawcg (oraz podwykonawcami) robdt budowlanych relacje podwazajace jego
obiektywizm. Podczas realizacji przedmiotu zamowienia (zwlaszcza realizacji
inwestycji) wykonawca musi kierowac si¢ przepisami prawa, zapisami UmMOwy oraz
interesem zamawiajacego.

11. Wykonawca (a tym samym wszyscy inspektorzy):
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nie moze ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia na roboty budowlane;

nie moze pozostawa¢ w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia oraz nie moze by¢ zwigzany z tytulu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwykonawca robdt, jego zastepca
prawnym lub cztonkami organdéw zarzadzajacych lub organdéw nadzorczych
wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia na roboty budowlane;
przed uptywem 3 lat od dnia wszczgcia postegpowania o udzielenie zamowienia
nie pozostawat w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcg robot 1 nie byt
cztonkiem organdw zarzadzajacych lub organdéw nadzorczych wykonawcow
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia na roboty;

nie moze pozostawacé z zadnym wykonawcg robot w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do jego
bezstronnosci;

nie moze by¢ prawomocnie skazany za przestepstwo popetlione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamoOwienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych.

12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji
zamdwienia nie wystepuja czynnosci, ktorych wykonywanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

Pracy.

4/4



