



MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WZP.271.17.2020

Kobyłka, dnia 26 maja 2020 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

**dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy drogi w ulicy Henryka Sienkiewicza w Kobyłce**

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w Załączniku 4 do SIWZ wzór umowy.

§ 4 Zmiany umowy otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany osoby wskazanej na stanowisko głównego projektanta. Zmiana wymaga uzgodnienia obu stron i sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 2;
 - 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
 - a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian);
 - b) nie będzie możliwe terminowe uzyskanie od właściwych organów zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych mimo dochowania należytej staranności przez Zamawiającego i Wykonawcę;
 - c) z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
 - d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
 - e) z powodu działania siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem umowy;
 - f) wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;
 - g) w przypadku zwiększenia na etapie projektowania ilości działek do podziału w stosunku do ilości określonej w umowie;
 - h) w przypadku zwiększenia na etapie projektowania ilości odgałęzień kanalizacyjnych





MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

- i wodociągowych do granic nieruchomości w stosunku do ilości określonej w umowie;
- i) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm., dalej zwanej: „specustawą”) wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy;
 - j) przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa, wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy;
 - k) w przypadku niewyrażenia zgody przez właściwego ministra na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, co będzie powodowało konieczność zaprojektowania tego kanału;
 - l) w przypadku gdy na etapie projektowania, zajdzie konieczność wykonania projektu nowej sieci gazowej.
2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego pisemnie. Zmiana umowy może zostać dokonana w oparciu o oświadczenia lub dokumenty, które wykażą zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę umowy.
3. Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym przedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.
4. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.
5. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, g, h, k i l – w sposób proporcjonalny do dokonywanej zmiany umowy. Uzasadnienie zmiany umowy oraz jej wpływ na cenę Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na piśmie, oraz dołączyć do niego szczegółową kalkulację uzasadniającą kwotę zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Uzasadnienie oraz kalkulacja powinny w sposób spójny i niebudzący wątpliwości uzasadniać dokonanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. g i h , zmiana wynagrodzenia będzie dokonana w oparciu o cenę jednego podziału oraz cenę zaprojektowania jednego odgałęzienia kanalizacyjnego lub wodociągowego określoną w kosztorysie złożonym Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W stosunku do każdej działki przeznaczonej do podziału oraz zaprojektowania odgałęzienia kanalizacyjnego i wodociągowego ponad minimum określone w umowie, Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić na piśmie szczegółowe uzasadnienie konieczności dodatkowego podziału lub zaprojektowania dodatkowego odgałęzienia kanalizacyjnego lub wodociągowego.

Zamawiający załącza na stronie internetowej pliki: załącznik 4 do SIWZ wzór umowy – zmiana 1.

Zamawiający nie przesuwają terminu składania ofert.

Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej Zamawiającego.



BURMISTRZ

Edyta Zblec