

Boguty-Pianki, 17.05.2022

Zamawiający:

Gmina Boguty - Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty - Pianki

Wszyscy Wykonawcy

zainteresowani postępowaniem

Znak sprawy: GPM.271.1.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki”, w podziale na dwie części.

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ
ISTOTNEJ DLA SPORZĄDZENIA OFERTY
I PROWADZĄCEJ DO ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje następujących zmian treści SWZ:

I. SWZ rozdz. IV.

Zamawiający zmienia dotychczasowy termin wykonania zamówienia, który był określony następująco: „Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 30 sierpnia 2022. Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 sierpnia 2022 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.”

na następujący:

„Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie **do 9 miesięcy** od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia **14 kwietnia 2023** (obowiązujący jest termin, który upłynie wcześniej, w zależności od daty podpisania umowy). Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 14 kwietnia 2023 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.”

II. Załącznik nr 1 do SWZ „Oferta Wykonawcy” punkt 6.

Zamawiający zmienia dotychczasowy termin wykonania zamówienia, który był określony w Ofercie Wykonawcy następująco:

„6. Oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia i zrealizujemy zamówienie w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 30 sierpnia 2022. (Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 sierpnia 2022 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.)”

na następujący:

„6. Oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia i zrealizujemy zamówienie w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 14 kwietnia 2023. (Obowiązujący jest termin, który upłynie wcześniej, w zależności od daty podpisania umowy. Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 14 kwietnia 2023 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.)”

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowe Załączniki nr 1-9 do SWZ formie edytowalnej.

III. Załącznik nr 10 do SWZ „Postanowienia umowy (PU)” § 2 ust. 1.

Zamawiający zmienia dotychczasowy termin wykonania zamówienia, który był określony w Postanowieniach Umowy następująco:

„1. Realizacja przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy, natomiast termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy, rozumiany jako dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, ustala się na 3 miesiące od daty podpisania Umowy, czyli na dzień / nie dłużej niż do dnia 130 sierpnia 2022 (niepotrzebne skreślić).”

na następujący:


„1. Realizacja przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy, natomiast termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy, rozumiany jako dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, ustala się na: do 9 miesięcy od daty podpisania Umowy, czyli do dnia / do dnia 14 kwietnia 2023 (niepotrzebne skreślić; obowiązujący jest termin, który upłynie wcześniej, w zależności od daty podpisania umowy).”

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), zamieszcza w BZP odpowiednie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie z odrębną informacją zamieszczoną na stronie internetowej.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT

Jędrzej Michał Drewnowski
(podpis Kierownika Zamawiającego)