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Boguty-Pianki, 28.09.2022 

Zamawiający: 

Gmina Boguty - Pianki 

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45 

07-325 Boguty - Pianki 

 

Wszyscy Wykonawcy  

 

zainteresowani postępowaniem 

 

Znak sprawy:  GPM.271.2.2022 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych 

i robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki” – II część: „Głęboka termomodernizacja budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach‐Piankach”. 

 

WYJAŚNIENIA NR 1  

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zmianami) zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

Zapytanie nr 1 z dnia 19.09.2022: 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie na 3%. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Zapytanie nr 2 z dnia 19.09.2022: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 

postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane są do rozliczania 

podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje 

na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż 

Wykonawca nie może wystawić faktury, a mimo to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. 

Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia 

przedmiotowego podatku. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków płatności wynagrodzenia. 
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Zapytanie nr 3 z dnia 19.09.2022: 

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako kryterium oceny oferty 

przyjmuje gwarancję na roboty budowlane. Wykonawcy, którzy zadeklarują w swojej ofercie 84 

miesiące gwarancji otrzymają maksymalną liczbę punktów w danym kryterium. W związku z tym, że 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielają maksymalnej gwarancji do 60 miesięcy zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert i wyznaczenie 60 miesięcy gwarancji jako 

maksymalną. 

W przypadku braku zgody Inwestora, czy zgodnie z art. 452 ust 8 Pzp Inwestor wyrazi zgodę na 

udzielenie przez Wykonawcę gwarancji usunięcia wad i usterek na okres 5 lat, a na pozostały okres 

pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przed upływem należytego wykonania umowy zostanie ona 

przedłużona na kolejne 24 miesiące lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy? Jeśli 

Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o uwzględnienie zapisów art. 452 ust 8 Pzp w SWZ. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie maksymalnej ilości miesięcy gwarancji.  

Natomiast treść art. 452 ust 8 oraz ust 9 i 10 Ustawy Pzp jest obligatoryjna dla wszystkich stron 

postępowania i nie jest zależna od zgody Zamawiającego. Tym samym nie ma potrzeby uwzględniania 

jej w treści SWZ. 

 

Zapytanie nr 4 z dnia 19.09.2022: 

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki 

określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający 

posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób 

będzie ono oprocentowane? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych, oprocentowane 

według zmiennej stopy procentowej, określonej formułą WIBID 1M z poprzedniego miesiąca x0,3, 

która w dniu otwarcia rachunku wynosiła 1,62 % w skali roku. 

 

Zapytanie nr 5 z dnia 19.09.2022: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 

zamówienia. 

 

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników 

postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty. 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.  

 

 

……………………………………… 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 


		2022-09-28T12:19:43+0200




