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Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi  wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych  na terenie Gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast, w ramach projektu pn.: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.
2. Przedmiot  zamówienia obejmuje nadzór nad kompleksowym zaprojektowaniem i montażem:

a) instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o optymalnej mocy szacunkowej jednego panelu PV 270 Wp w 389 indywidualnych gospodarstwach domowych, 

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (323 szt.), elewacjach budynków mieszkalnych (3 szt.), dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (10 szt.), dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (46 szt.), elewacjach garaży/ budynków gospodarczych przylegających (3 szt.), elewacjach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (3 szt.), bądź na gruncie (1 szt.),

b) instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 38 indywidualnych gospodarstwach domowych.
W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (34 szt.), elewacjach budynków mieszkalnych (3 szt.), bądź na gruncie (1 szt.).


Łącznie na terenie 6 Gmin planowane jest wybudowanie 427 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
3. Nadzór obejmuje  następujące zadania:


3.1. zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1040 kWp, które zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gmin SZGiM – łącznie 389 obiektów:

a) o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów – 204 szt. instalacji,

b) o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów – 185 szt. instalacji

3.2. zaprojektowanie i montaż instalacji solarnych na obiektach prywatnych domów jednorodzinnych mieszkańców Gmin SZGiM. Instalacje o łącznej mocy minimum 0,162 MW = 162,00 kW (moc jednego kolektora minimum 1620 W, zainstalowanych zostanie 100 szt.) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gmin SZGiM – łącznie na 38 obiektach. 

4. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem przedstawia Program Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) 

5. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2017 poz. 1332 ze zm.) zgodnie z zakresem określonym w art. 25-26 ustawy oraz  przepisów wykonawczych. Inspektor będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie w wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
6. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy:
1) Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności,

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z PFU, dokumentacją wykonawczą, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie,

3) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany                      i niezakłócony. Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego - niezależnie od obowiązków określonych powyżej, na każde żądanie Zamawiającego stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego,
4) Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie dokumentacji rozliczeniowej, 

6) Żądanie od wykonawcy dostawy i montażu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do  stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, atestów i certyfikatów,

7) Wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować  niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną,

8) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych;

9) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone protokołami), urządzeń technicznych i przewodów kominowych, (jeżeli dotyczy) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
10) Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Wykonawcy usługi dostawy  i montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych,
11) Kontrola zgodności zakresu wykonywanych robót montażowych z opisami technicznymi oraz warunkami umowy z Wykonawcą robót montażowych,
12) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy,
13)  Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy (jeżeli dotyczy) i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, 
14) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń: potwierdzonych wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych – lub w formie notatek służbowych. 
15) Udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych), bez dodatkowego wynagrodzenia,
16) Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych prac montażowych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,
17) Na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu prac montażowych,
18) Inspektor sprawdzi kosztorysy sporządzone przez wykonawcę dostawy / montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w przypadku wprowadzenia prac zamiennych i/lub dodatkowych,
19) Faktury wraz z protokołami odbiorów będą podlegały sprawdzeniu przez Inspektor W razie stwierdzenia nieprawidłowości, dokona z Wykonawcą robót montażowych odpowiednich ustaleń i zmian,
20) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również: 
· Dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót, 
· Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych  w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania, 
· Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, 
· Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 
· Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym wraz z podpisaniem  ostatecznego protokołu robót, 
21) Przed wejściem na obiekt, inspektor nadzoru musi zaznajomić się z przewidzianym dla danego obiektu schematem zestawu, z umową na wykonanie robót instalacyjnych, jak również z obiektem, na którym ma być zamontowana instalacja,
22) Uczestnictwo w odbiorach realizowanych indywidualnie po wykonaniu zestawu, częściowo w zakresie umowy z wykonawcą oraz końcowo po zakończeniu całości zadania,
23) Dokonywanie należnych uzgodnień pomiędzy właścicielami obiektów, a Wykonawcą oraz przyjmowanie i ocena zasadności ewentualnie wniesionych skarg,
24) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej, 

25) Zatwierdzenie formy i treści Rozliczeń, wykazujących szczegółowo kwoty, 
do których otrzymania Wykonawca, uważa się za uprawnionego;
26) Podejmowanie decyzji (za aprobatą Zamawiającego) dotyczących wyodrębnienia kosztów wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej, wydawanie Wykonawcy dyspozycji, dotyczących kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń;
27) Wymagania odnośnie raportów:
Inspektor dostarczy następujące raporty z postępu prac w ramach każdej Umowy:

a) Miesięczne Raporty, w ciągu 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca, uwzględniające:

· informacje o postępie prac projektowych oraz dostaw wraz z montażem z uwzględnieniem podziału na miejscowości/gminy,

· wykaz kosztów poniesionych przez Wykonawcę ,

· analizę procentową wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do końca okresu sprawozdawczego,

· analizę zgodności postępu prac  z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym Wykonawcy,

· informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach i środkach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie,

· informacje o przyczynach opóźnień w stosunku do Harmonogramu – Rzeczowo –  Finansowego Wykonawcy (jeśli wystąpią),
· inne informacje i dane,

b) Końcowy Raport, sporządzony w ciągu 14 dni po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót, winien zawierać:

· zestawienie wyników Raportów,

· analizę finansową wykonania Umowy,

· analizę problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji Robót.

Raporty będą przedkładane Zamawiającemu — w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim jak również w wersji elektronicznej;

Zamawiający powiadomi Inspektora w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania raportu o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn odrzucenia. Inspektor zweryfikuje raport w ciągu 4 dni od otrzymania uwag. Jeżeli Zamawiający nie przekaże Inspektorowi na piśmie żadnych uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania raportu, raport ten będzie uważany za przyjęty przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od zawarcia umowy do 30.04.2020 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający przewiduje wstępnie odbiór zadania do dnia: 30.04.2020 roku 
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