ZP- 271.1.1.2020.EP                                                                              Końskie, 17.01.2020r.

Otrzymują uczestnicy 
postępowania przetargowego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie 
nr 2- Rozbudowa drogi gminnej Końskie-Stadnicka Wola i/lub Zadanie 
nr 3- Budowa drogi gminnej łącznika ul. Polnej i Krakowskiej w Końskich i/lub Zadanie nr 4- Przebudowa drogi wew. ul. Warsztatowej w Końskich. Znak postępowania: ZP.271.1.1.2020.EP.

Informuję, że od jednego z Wykonawców wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień 
do przedmiotowego postępowania:
1. Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów – zarówno na etapie ofertowania jak i na etapie realizacji w/w inwestycji. 
Odp. Patrz projekt umowy. 
2. Czy przedmiar robót jest wiążący czy poglądowy? 
Odp. Przedmiar robót jest materiałem informacyjno- pomocniczym
3. Proszę o podanie podstawy prawnej żądania dostarczenia od Wykonawcy kosztorysu ofertowego (zgodnie z rozdz. 14 ust. 5.12 SIWZ). Wynagrodzenie zawarte w Zamówieniu jest ryczałtowe, zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rozliczania ryczałtu, Wykonawca podaje tylko jedną ostateczną cenę za wykonanie przedmiotu umowy. 
Odp. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys jest materiałem informacyjno- pomocniczym. Kosztorys winien przedstawić Wykonawca którego została oferta wybrana, najpóźniej w dniu podpisania umowy 
4. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania?
Odp. Patrz materiały przetargowe (projekt umowy).
5. Czy Zamawiający dopuszcza zafakturowanie materiałów zakupionych na potrzeby w/w budowy? 
Odp. Nie
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenie całości zadania?
Odp. Patrz materiały przetargowe (projekt umowy).
7. Wykonawca prosi o potwierdzenie faktu, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.
Odp. Zadanie 1 -TAK
Zadanie nr 2 – NIE (Zamawiający w trakcie uzyskiwania dec. ZRiD – informacja przedmiot zamówienia)
Zadanie nr 3 -TAK
Zadanie nr 4 –TAK
8. Czy w wycenie należy zawrzeć opłaty związane z czasowym zajęciem terenu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie stawki za zajęcie 1 m2 terenu oraz o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy takie opłaty ująć.
Odp. Zadanie ryczałtowe, opłaty należy wkalkulować w wycenę.  
9. Czy czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tożsamy z czasem udzielanej gwarancji na całość zadania?
Odp. TAK
10. Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, beton, kruszywo itp.? 
Odp. NIE
11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego bądź granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
Odp. Czytaj materiały przetargowe.
12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skał wapiennych bądź dolomitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
Odp. Czytaj materiały przetargowe.
13. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
Odp. Czytaj materiały przetargowe .
14. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
Odp. Czytaj materiały przetargowe .
15. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odp. TAK
16. Proszę o potwierdzenie faktu, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odp. Zadanie 1 -TAK
Zadanie nr 2 – NIE (Zamawiający w trakcie uzyskiwania dec. ZRiD – informacja przedmiot zamówienia)
Zadanie nr 3 -TAK
Zadanie nr 4 –TAK
17. Proszę o potwierdzenie faktu, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego 
z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, 
w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odp. Patrz materiały przetargowe (projekt umowy, dokumentacja techniczna).
18. Proszę o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia w/w okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Odp. Patrz materiały przetargowe (projekt umowy i dokumentacja techniczna).
[bookmark: _GoBack]19. W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego, proszę o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla każdego z wymienionych materiałów oraz stanu w jakim ten materiał ma zostać zabezpieczony. Proszę o wskazanie gabarytów miejsca jakie Zamawiający ma na plac składowanych materiałów rozbiórkowych. Czy Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszt korzystania z miejsca składowania?
Odp. Czytaj materiały przetargowe
20. W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Wykonawcy.
Odp. Czytaj materiały przetargowe
21. Czy Zamawiający planuje przekazać teren budowy częściami czy w całości? Jeżeli Zamawiający planuje przekazać teren budowy częściami, to proszę precyzyjnie wskazać poszczególne części i podać termin ich przekazania.
Odp. Patrz projekt umowy.
22. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją (rysunkami) w formacie dwg? Jeśli tak, proszę o udostępnienie. 
Odp. Aktualnie nie  posiadamy projektów w formie plików dwg.
23. Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania zamówienia uznane będzie faktyczne zakończenie przez Wykonawcę wykonywania robót objętych zamówieniem, tj. zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru. W przypadku odmowy, proszę o wyjaśnienie, 
co będzie uznawane za termin wykonania zamówienia.
Odp. Patrz projekt umowy.
24. Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy?
Odp. Patrz projekt umowy.
25. Czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?
Odp. NIE
26. Jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?
Odp. NIE 
27. W jakim terminie od dnia zgłoszenia, Zamawiający zakończy odbiór ostateczny?
Odp. Patrz projekt umowy.
28. Czy Zamawiający akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?
Odp. Patrz projekt umowy.
29. Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie robót na Placu Budowy w/w inwestycji przez innych wykonawców (np. gestorów sieci). Jeśli tak, to jaki jest zakres i jakie terminy wykonywania robót?
 Odp. Tylko w przypadku zadania  nr 4 (stosowna informacja w przedmiocie zamówienia).
30. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualne odpowiedzialności za szkody innych podmiotów, związane z utratą zysku lub produkcji, lub szkody pośrednie, następcze (np. utracone korzyści), a będące następstwem realizacji przedmiotu zamówienia,
 a nie wynikające z winy Wykonawcy, będą obciążały Zamawiającego.
Odp. Patrz projekt umowy.
31. Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w godz. 22:00 ÷ 06:00?
Odp. NIE
32. Czy Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację w/w zadania?
Odp. TAK
33. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca może uzależnić w umowie z Podwykonawcą wypłatę wynagrodzenia od dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.
Odp. Patrz projekt umowy.
34. Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej prze Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej? 
Odp. TAK.
35.Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany w SIWZ Rozdział 15 pkt. 15.1poprzez zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2% ceny brutto całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy w części dot. zad. nr 1 
Odp. Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.
