
Kwota kosztorysu netto: 1048758,44 zł
VAT: 241 214,44 zł

Kwota kosztorysu brutto: 1289972,88 zł
Słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 

dwa  88/100 zł

Kosztorys opracowali:
inż Urszula Dąbrowska ,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kosztorys inwestorski

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)

Data: 2018-06-21
Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)

Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Obiekt: ZESPÓŁ-PAŁACOWO -PARKOWY, SKRZYDŁO PÓŁNOCNO-ZACHODNIE

Zamawiający: GMINA KOŃSKIE UL. PARTYZANTÓW1, 26-200 KOŃSKIE
Jednostka opracowująca kosztorys: PROKON

Stawka roboczogodz.: 15,00 zł
Cennik materiałów: cM118 II kw 2018r z kosztami zakupu

Cennik sprzętu: cS118sr II kw 2018r

Narzuty: Koszty pośrednie 70.00%(R+S)
Zysk 15.00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%
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PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)

Opis

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)
DANE TECHNICZNE:
powierzchnia dachu ok 1556m2:

Zakres prac:
-roboty ciesielskie
-roboty stalowe
-roboty rozbiórkowe
-roboty okładzinowe

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
Stawka robocizny kosztorysowej średnia na podstawie  danych rynkowych za II kw 2018r w wysokości 15,0 zł
Koszty pośrednie  70% średnie na podstawie  danych rynkowych za IIkw. 2018r
Zysk 15% średni na podstawie  danych rynkowych  za II kw 2018r
Ceny materiałów z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjęto jako średnie na podstawie danych rynkowych za II
kw. 2018r
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PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa Wartość netto

1 STROPY DREWNIANE z impregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej (atest)
1.1 KNR 1901/428/2

Rozebranie, podłogi strychu z desek m2 738,50 7,04 5 199,04
1.2 KNR 401/429/2

Rozbiórki - zasypki m2 738,50 6,16 4 549,16
1.3 KNR 401/429/3

Rozbiórki -, ślepe pułapy m2 738,50 4,69 3 463,57
1.4 KNR 1901/428/1

Rozebranie, podsufitki z desek otynkowanych m2 738,50 8,80 6 498,80
1.5 KNR 1901/424/1

Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez 
przeznaczenia do ponownego montażu-belek 
stropowych m3 ~41,99 293,25 12 313,57

1.6 KNR 401/701/2
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, 
filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 ~300,80 12,03 3 618,62

1.7 KNR 401/108/19
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
gruzu+utylizacja m3 ~155,88 243,76 37 997,31

1.8 KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km, gruz (kol.17-19) m3 9,00 155,88 45,75 7 131,51

1.9 KNR 401/108/15
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km 
(drewno)+utylizacja m3 ~126,92 311,21 39 498,77

1.10 KNR 401/108/16
Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy 
następny 1·km (kol.13-15) m3 9,00 126,92 42,23 5 359,83

1.11 KNR 1901/707/2 (2)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych 
kat.III, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, ściany ceramiczne, do 
5·m2, wapno suchogaszone m2 300,8 53,21 16 005,57

1.12 KNR 1901/340/2
Okładanie (szpałdowanie)  belek drewnianych 
, cegłami, na grubość 1/2·cegły m2 ~16,20 140,36 2 273,83

1.13 KNR 401/346/4
Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla 
belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda 
głębokości  do 2 cegły szt 180 43,70 7 866,00

1.14 KNR 401/203/7
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z 
betonu monolitycznego,-pod belki stalowe m3 ~2,16 487,84 1 053,73

1.15 KNR 205/208/5
Konstrukcje stalowe z dwuteownika HEA 120 
zabezpiecziny minią i pomalowany 
farbami-belki podparcia t ~2,36 10 033,85 23 679,89

1.16 KNR 1901/409/1
Stropy drewniane, belki stropowe z drewna 
tartego o wymiarach 20x22cm , przygotowanie m3 41,99 1 873,78 78 680,02

1.17 KNR 1901/409/2
Stropy drewniane, belki stropowe z drewna 
tartego, montaż m3 41,99 458,94 19 270,89

1.18 KNR 1901/410/1 (1)
Ślepy pułap z desek nieobrzynanych, 
przygotowanie, deski grubości 19-25·mm m2 ~739,50 65,03 48 089,69

1.19 KNR 1901/410/2
Ślepy pułap z desek nieobrzynanych, montaż m2 738,50 15,65 11 557,53

1.20 KNR 1901/410/10
Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub 
twardego m3 ~27,69 1 995,88 55 265,92

1.21 KNR 1901/410/5 (1)
Podłoga z desek z ostruganiem, deski 
grubości 50·mm m2 738,50 133,56 98 634,06

1.22 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1·warstwa gr.20cm m2 738,50 35,79 26 430,92

1.23 KNR 202/607/2
Izolacje z folii polietylenowej szerokiej m2 738,50 10,68 7 887,18

1.24 KNR 1901/411/2
Podsufitka, z desek, grubość 25·mm m2 738,50 53,14 39 243,89
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PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa Wartość netto

1.25 KNR 14/2012/3
Okładziny stropów płytami 
gipsowo-kartonowymi REI30 na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
podwójny podwieszany m2 738,50 127,78 94 365,53

1.26 KNR 1901/716/2 (1)
Przetarcie istniejących tynków szpachlą 
wapienna gr.2mm m2 738,50 28,73 21 217,11

1.27 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem pod farby krzemianowe m2 738,50 5,35 3 950,98

1.28 KNR 1901/1302/2
Malowanie 2-krotnie tynków gładkich 
wewnętrznych farbą krzemianową m2 738,50 18,83 13 905,96

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem STROPY DREWNIANE z impregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej (atest) 695 008,88
2 KONSTRUKCJA  DREWNIANA LUKARN  z mpregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej (atest)
2.1 KNR 202/407/3

Słupy o długości do 2·m, przekrój poprzeczny 
drewna do 180·cm2 m3 1,156 3 337,53 3 858,18

2.2 KNR 202/406/3
Płatwie o długości do 3·m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180·cm2 m3 0,782 2 766,19 2 163,16

2.3 KNR 202/408/3
Krokwie zwykłe o długości do 4,5·m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180·cm2 m3 1,306 2 207,62 2 883,15

2.4 KNR 222/601/8
Ścianki boczne lukarn  od zewnątrz płyta 
OSB-3 gr.22mm m2 39,1 57,11 2 233,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem KONSTRUKCJA  DREWNIANA LUKARN  z mpregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej 
(atest) 11 137,49
3 KONSTRUKCJA  DREWNIANA WIĘŻBY DACHOWEJ   z impregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej (atest)
3.1 Kalkulacja własna Wykonanie, transport i 

montaż konstrukcji drewnianej więżby dachowej
w technologii płytek kolczastych z murłatami 
, Wiązary z tarcicy struganej i suszonej 
impregnowanej do NROgr.45 i 60mm wiązary 
kratowe ze znakie CE m3 ~90,0 3 678,28 331 045,20

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem KONSTRUKCJA  DREWNIANA WIĘŻBY DACHOWEJ   z impregnacją p.poż i przeciw korozji 
biologicznej (atest) 331 045,20
4 KONSTRUKCJA STALOWA STROPU
4.1 KNR 401/203/7

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z 
betonu monolitycznego,-pod belki stalowe m3 ~0,88 487,84 429,30

4.2 KNR 205/208/5
Konstrukcje stalowe z dwuteownika HEA 180 
zabezpiecziny minią i pomalowany farbami t ~1,11 10 033,85 11 137,57

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem KONSTRUKCJA STALOWA STROPU 11 566,87

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 1048758,44

Wartość kosztorysu netto: 1048758,44
VAT 23,00% 241 214,44

Wartość kosztorysu brutto: 1289972,88
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PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 70.00%(R+S)
Zysk 15.00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 STROPY DREWNIANE z impregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej (atest) 695 008,88
2 KONSTRUKCJA  DREWNIANA LUKARN  z mpregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej 

(atest) 11 137,49
3 KONSTRUKCJA  DREWNIANA WIĘŻBY DACHOWEJ   z impregnacją p.poż i przeciw korozji 

biologicznej (atest) 331 045,20
4 KONSTRUKCJA STALOWA STROPU 11 566,87
Suma elementów kosztorysu 1048758,44

Wartość kosztorysu netto: 1048758,44
VAT 23,00%: 241 214,44

Wartość kosztorysu brutto: 1289972,88
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Załączniki
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Spis kalkulacji szczegółowych - załącznik 1

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa
Robocizna Materiały Sprzęt

1 STROPY DREWNIANE z impregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej (atest)
1.1 KNR 1901/428/2

Rozebranie, podłogi strychu z desek
738,50 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,24 0,24 15,00 3,60
Razem: 3,60

Koszty bezpośrednie 3,60
Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 2,52

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,92
Wartość jednostkowa 7,04
Wartość całkowita 5 199,04

1.2 KNR 401/429/2
Rozbiórki - zasypki

738,50 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21 15,00 3,15

Razem: 3,15
Koszty bezpośrednie 3,15

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 2,21
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,80
Wartość jednostkowa 6,16
Wartość całkowita 4 549,16

1.3 KNR 401/429/3
Rozbiórki -, ślepe pułapy

738,50 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16 15,00 2,40

Razem: 2,40
Koszty bezpośrednie 2,40

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 1,68
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,61
Wartość jednostkowa 4,69
Wartość całkowita 3 463,57

1.4 KNR 1901/428/1
Rozebranie, podsufitki z desek otynkowanych

738,50 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3 15,00 4,50

Razem: 4,50
Koszty bezpośrednie 4,50

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 3,15
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,15
Wartość jednostkowa 8,80
Wartość całkowita 6 498,80

1.5 KNR 1901/424/1
Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montażu-belek stropowych

~41,99 m3
Cieśle grupa III r-g 4,5 4,5 15,00 67,50
Cieśle grupa II r-g 3,5 3,5 15,00 52,50
Robotnicy grupa I r-g 2 2 15,00 30,00

Razem: 150,00
Koszty bezpośrednie 150,00

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 105,00
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 38,25
Wartość jednostkowa 293,25
Wartość całkowita 12 313,57

1.6 KNR 401/701/2
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

~300,80 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,41 0,41 15,00 6,15

Razem: 6,15
Koszty bezpośrednie 6,15

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 4,31
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,57
Wartość jednostkowa 12,03
Wartość całkowita 3 618,62
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PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa
Robocizna Materiały Sprzęt

1.7 KNR 401/108/19
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruzu+utylizacja

~155,88 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,13 2,13 15,00 31,95
Utylizacja m3 1 1 25,00 25,00
Samochód samowyładowczy do 5·t 
(1) m-g 1,23 1,23 65,00 79,95

Razem: 31,95 25,00 79,95
Koszty bezpośrednie 136,90

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 78,33
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 28,53
Wartość jednostkowa 243,76
Wartość całkowita 37 997,31

1.8 KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)

155,88 m3
krotność 9,00

Samochód samowyładowczy do 5·t 
(1) m-g 0,04 0,36 65,00 23,40

Razem: 23,40
Koszty bezpośrednie 23,40

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 16,38
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,97
Wartość jednostkowa 45,75
Wartość całkowita 7 131,51

1.9 KNR 401/108/15
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km (drewno)+utylizacja

~126,92 m3
Robotnicy grupa I r-g 3,2 3,2 15,00 48,00
Utylizacja m3 1 1 25,00 25,00
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,64 1,64 60,00 98,40

Razem: 48,00 25,00 98,40
Koszty bezpośrednie 171,40

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 102,48
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 37,33
Wartość jednostkowa 311,21
Wartość całkowita 39 498,77

1.10 KNR 401/108/16
Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km (kol.13-15)

126,92 m3
krotność 9,00

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,04 0,36 60,00 21,60
Razem: 21,60

Koszty bezpośrednie 21,60
Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 15,12

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,51
Wartość jednostkowa 42,23
Wartość całkowita 5 359,83

1.11 KNR 1901/707/2 (2)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, ściany 
ceramiczne, do 5·m2, wapno suchogaszone

300,8 m2
Tynkarze grupa II r-g 0,91 0,91 15,00 13,65
Robotnicy grupa II r-g 0,11 0,11 15,00 1,65
Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54 15,00 8,10
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0046 0,0046 520,00 2,39
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) t 0,0046 0,0046 550,00 2,53
Piasek do zapraw m3 0,024 0,024 45,00 1,08
Woda przemysłowa m3 0,0054 0,0054 6,00 0,03
Materiały inne (Materiały) % 2 0,12
Wyciąg m-g 0,05 0,05 7,80 0,39
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,058 0,058 4,80 0,28

Razem: 23,40 6,15 0,67
Koszty bezpośrednie 30,22

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 16,85
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 6,14
Wartość jednostkowa 53,21
Wartość całkowita 16 005,57



KOŃSKIE-PAŁAC ETAP I REMONT DACHÓWakt1 Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4223)
strona nr: 9

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa
Robocizna Materiały Sprzęt

1.12 KNR 1901/340/2
Okładanie (szpałdowanie)  belek drewnianych , cegłami, na grubość 1/2·cegły

~16,20 m2
Murarze grupa III r-g 0,9 0,9 15,00 13,50
Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68 15,00 10,20
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 53 53 1,50 79,50
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,05 0,05 230,00 11,50
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,46
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,11 0,11 4,80 0,53
Wyciąg m-g 0,1 0,1 7,80 0,78

Razem: 23,70 91,46 1,31
Koszty bezpośrednie 116,47

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 17,51
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 6,38
Wartość jednostkowa 140,36
Wartość całkowita 2 273,83

1.13 KNR 401/346/4
Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości  do 2 
cegły

180 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17 15,00 2,55
Robotnicy grupa I r-g 1,32 1,32 15,00 19,80

Razem: 22,35
Koszty bezpośrednie 22,35

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 15,65
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5,70
Wartość jednostkowa 43,70
Wartość całkowita 7 866,00

1.14 KNR 401/203/7
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,-pod belki stalowe

~2,16 m3
Betoniarze grupa II r-g 1,2 1,2 15,00 18,00
Robotnicy grupa I r-g 5,13 5,13 15,00 76,95
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego m3 1,02 1,02 260,00 265,20
Materiały inne (Materiały) % 2 5,30
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,08 2,08 7,80 16,22

Razem: 94,95 270,50 16,22
Koszty bezpośrednie 381,67

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 77,82
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 28,35
Wartość jednostkowa 487,84
Wartość całkowita 1 053,73

1.15 KNR 205/208/5
Konstrukcje stalowe z dwuteownika HEA 120 zabezpiecziny minią i pomalowany farbami-belki podparcia

~2,36 t
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych II r-g 35,94 35,94 15,00 539,10
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych III r-g 16,71 16,71 15,00 250,65
Spawacze grupa II r-g 15,19 15,19 15,00 227,85
Elektrody stalowe do spawania 
stali węglowej i niskostopowej,
3.25·mm szt 25 25 1,00 25,00
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 1,8 10,00 18,00
Acetylen techniczny - 
rozpuszczony kg 0,6 0,6 32,00 19,20
Konstrukcja stalowa-pomalowane 
farbami poliwinilowymi C1 t 1,1 1,1 6 500,00 7 150,00
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 1,1 1,1 75,00 82,50
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 
KM) (1) m-g 1,9 1,9 48,00 91,20
Przyczepa skrzyniowa 10·t m-g 1,9 1,9 12,00 22,80
Spawarka elektryczna wirująca 
300 A m-g 19,1 19,1 12,00 229,20

Razem: 1 017,60 7 212,20 425,70
Koszty bezpośrednie 8 655,50

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 1 010,31
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 368,04
Wartość jednostkowa 10 033,85
Wartość całkowita 23 679,89
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1.16 KNR 1901/409/1
Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego o wymiarach 20x22cm , przygotowanie

41,99 m3
Cieśle grupa III r-g 1,041 1,041 15,00 15,62
Cieśle grupa II r-g 1,04 1,04 15,00 15,60
Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04 15,00 15,60
Belki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,05 1,05 1 450,00 1 522,50
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,8 3,8 10,00 38,00
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 14 14 10,00 140,00
Papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjna I/400 m2 7,8 7,8 6,00 46,80
Materiały inne (Materiały) % 2 34,95

Razem: 46,82 1 782,25
Koszty bezpośrednie 1 829,07

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 32,77
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 11,94
Wartość jednostkowa 1 873,78
Wartość całkowita 78 680,02

1.17 KNR 1901/409/2
Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, montaż

41,99 m3
Cieśle grupa III r-g 5,22 5,22 15,00 78,30
Cieśle grupa II r-g 5,22 5,22 15,00 78,30
Robotnicy grupa I r-g 5,21 5,21 15,00 78,15
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem: 234,75
Koszty bezpośrednie 234,75

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 164,33
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 59,86
Wartość jednostkowa 458,94
Wartość całkowita 19 270,89

1.18 KNR 1901/410/1 (1)
Ślepy pułap z desek nieobrzynanych, przygotowanie, deski grubości 19-25·mm

~739,50 m2
Cieśle grupa III r-g 0,341 0,341 15,00 5,12
Cieśle grupa II r-g 0,341 0,341 15,00 5,12
Robotnicy grupa I r-g 0,34 0,34 15,00 5,10
Deski iglaste obrzynane 
wymiarowe nasycone klasa II 
grubości 19-25·mm m3 0,025 0,025 1 200,00 30,00
Listwy i łaty iglaste wymiarowe
nasycone klasa II m3 0,003 0,003 1 450,00 4,35
Materiały inne (Materiały) % 2 0,69

Razem: 15,34 35,04
Koszty bezpośrednie 50,38

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 10,74
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3,91
Wartość jednostkowa 65,03
Wartość całkowita 48 089,69

1.19 KNR 1901/410/2
Ślepy pułap z desek nieobrzynanych, montaż

738,50 m2
Cieśle grupa III r-g 0,164 0,164 15,00 2,46
Cieśle grupa II r-g 0,164 0,164 15,00 2,46
Robotnicy grupa I r-g 0,164 0,164 15,00 2,46
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,12 0,12 10,00 1,20
Materiały inne (Materiały) % 2 0,02

Razem: 7,38 1,22
Koszty bezpośrednie 8,60

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 5,17
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,88
Wartość jednostkowa 15,65
Wartość całkowita 11 557,53
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1.20 KNR 1901/410/10
Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego

~27,69 m3
Cieśle grupa II r-g 13,88 13,88 15,00 208,20
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,37 0,37 10,00 3,70
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,05 1,05 1 450,00 1 522,50
Papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjna I/400 m2 5,25 5,25 6,00 31,50
Materiały inne (Materiały) % 2 31,15

Razem: 208,20 1 588,85
Koszty bezpośrednie 1 797,05

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 145,74
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 53,09
Wartość jednostkowa 1 995,88
Wartość całkowita 55 265,92

1.21 KNR 1901/410/5 (1)
Podłoga z desek z ostruganiem, deski grubości 50·mm

738,50 m2
Cieśle grupa III r-g 0,419 0,419 15,00 6,29
Cieśle grupa II r-g 0,419 0,419 15,00 6,29
Robotnicy grupa I r-g 0,418 0,418 15,00 6,27
Deski iglaste strugane 
jednostronnie klasa I m3 0,058 0,058 1 600,00 92,80
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 0,2 10,00 2,00
Materiały inne (Materiały) % 2 1,90

Razem: 18,85 96,70
Koszty bezpośrednie 115,55

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 13,20
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4,81
Wartość jednostkowa 133,56
Wartość całkowita 98 634,06

1.22 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 
gr.20cm

738,50 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714 15,00 1,07
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193 15,00 0,29
Płyta z wełny mineralnej "50" 
miękka, grubość 200·mm m2 1,05 1,05 30,00 31,50
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,47
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089 60,00 0,53
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077 7,80 0,06

Razem: 1,36 31,97 0,59
Koszty bezpośrednie 33,92

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 1,37
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,50
Wartość jednostkowa 35,79
Wartość całkowita 26 430,92

1.23 KNR 202/607/2
Izolacje z folii polietylenowej szerokiej

738,50 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0787 0,0787 15,00 1,18
Robotnicy grupa I r-g 0,0846 0,0846 15,00 1,27
Folia polietylenowa szeroka 6 
lub 12·m grubości 0.2·mm m2 1,3 1,3 4,00 5,20
Piasek do betonów zwykłych 
naturalny m3 0,012 0,012 45,00 0,54
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,09
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005 60,00 0,03

Razem: 2,45 5,83 0,03
Koszty bezpośrednie 8,31

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 1,74
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,63
Wartość jednostkowa 10,68
Wartość całkowita 7 887,18
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1.24 KNR 1901/411/2
Podsufitka, z desek, grubość 25·mm

738,50 m2
Cieśle grupa III r-g 0,5 0,5 15,00 7,50
Robotnicy grupa II r-g 0,15 0,15 15,00 2,25
Deski iglaste obrzynane 
wymiarowe nasycone klasa II 
grubości 19-25·mm m3 0,027 0,027 1 200,00 32,40
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 0,1 10,00 1,00
Materiały inne (Materiały) % 2 0,67

Razem: 9,75 34,07
Koszty bezpośrednie 43,82

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 6,83
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,49
Wartość jednostkowa 53,14
Wartość całkowita 39 243,89

1.25 KNR 14/2012/3
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi REI30 na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt podwójny podwieszany

738,50 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 1,0043 1,0043 15,00 15,06
Monter płyt gipsowych III r-g 1,5064 1,5064 15,00 22,60
Blachowkręty szt 18,5 18,5 0,30 5,55
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,3 2,50 0,75
Kształtownik stalowy profil 
CD-60/27 główny m 0,7 0,7 4,20 2,94
Kształtownik stalowy profil 
CD-60/27 nośny m 1,9 1,9 4,20 7,98
Kształtownik stalowy profil 
UD-28/27 przyścienny m 0,4 0,4 4,20 1,68
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,33 1,33 2,00 2,66
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,52 0,52 2,00 1,04
Płyta gipsowo-kartonowa EI30 
grubości 15·mm m2 1,05 1,05 20,00 21,00
Pręt mocujący stalowy do 
rusztów pod płyty 
gipsowo-kartonowe szt 0,91 0,91 2,00 1,82
Taśma spoinowa m 1 1 1,00 1,00
Wieszak W 60/100 szt 0,91 0,91 3,00 2,73
Woda przemysłowa m3 0,00064 0,00064 6,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,74
Środek transportowy (1) m-g 0,0289 0,0289 60,00 1,73
Wyciąg m-g 0,058 0,058 7,80 0,45

Razem: 37,66 49,89 2,18
Koszty bezpośrednie 89,73

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 27,89
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 10,16
Wartość jednostkowa 127,78
Wartość całkowita 94 365,53

1.26 KNR 1901/716/2 (1)
Przetarcie istniejących tynków szpachlą wapienna gr.2mm

738,50 m2
Tynkarze grupa II r-g 0,29 0,29 15,00 4,35
Robotnicy grupa I r-g 0,26 0,26 15,00 3,90
Woda przemysłowa m3 0,0064 0,0064 6,00 0,04
Szpachla wapienna kg 3 3 4,00 12,00
Materiały inne (Materiały) % 2 0,24
Wyciąg m-g 0,02 0,02 7,80 0,16

Razem: 8,25 12,28 0,16
Koszty bezpośrednie 20,69

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 5,89
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2,15
Wartość jednostkowa 28,73
Wartość całkowita 21 217,11
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1.27 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem pod farby krzemianowe

738,50 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06 15,00 0,90
Środek 
impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 0,21 0,21 15,00 3,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Wyciąg m-g 0,002 0,002 7,80 0,02
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003 60,00 0,18

Razem: 0,90 3,20 0,20
Koszty bezpośrednie 4,30

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 0,77
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0,28
Wartość jednostkowa 5,35
Wartość całkowita 3 950,98

1.28 KNR 1901/1302/2
Malowanie 2-krotnie tynków gładkich wewnętrznych farbą krzemianową

738,50 m2
Malarze grupa II r-g 0,159 0,159 15,00 2,39
Robotnicy grupa I r-g 0,117 0,117 15,00 1,76
Farba krzemianowa dm3 0,35 0,35 30,00 10,50
Materiały inne (Materiały) % 2 0,21

Razem: 4,15 10,71
Koszty bezpośrednie 14,86

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 2,91
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,06
Wartość jednostkowa 18,83
Wartość całkowita 13 905,96

2 KONSTRUKCJA  DREWNIANA LUKARN  z mpregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej (atest)
2.1 KNR 202/407/3

Słupy o długości do 2·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
1,156 m3

Cieśle grupa II r-g 20,36 20,36 15,00 305,40
Cieśle grupa III r-g 20,36 20,36 15,00 305,40
Robotnicy grupa I r-g 1,65 1,65 15,00 24,75
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,06 1,06 1 450,00 1 537,00
Śruby stalowe zgrubne z 
nakrętkami i podkładkami kg 35,69 35,69 10,00 356,90
Środek impreg-grzyb.i 
ogniochronny kg 1,63 1,63 15,00 24,45
Materiały inne (Materiały) % 1,5 28,78
Środek transportowy (1) m-g 1,14 1,14 60,00 68,40
Wyciąg m-g 0,93 0,93 7,80 7,25

Razem: 635,55 1 947,13 75,65
Koszty bezpośrednie 2 658,33

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 497,84
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 181,36
Wartość jednostkowa 3 337,53
Wartość całkowita 3 858,18

2.2 KNR 202/406/3
Płatwie o długości do 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

0,782 m3
Cieśle grupa II r-g 15,97 15,97 15,00 239,55
Cieśle grupa III r-g 15,97 15,97 15,00 239,55
Robotnicy grupa I r-g 1,62 1,62 15,00 24,30
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,1 1,1 1 450,00 1 595,00
Śruby stalowe zgrubne z 
nakrętkami i podkładkami kg 4,96 4,96 10,00 49,60
Środek impreg-grzyb.i 
ogniochronny kg 1,2 1,2 15,00 18,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 24,94
Środek transportowy (1) m-g 0,69 0,69 60,00 41,40
Wyciąg m-g 0,89 0,89 7,80 6,94

Razem: 503,40 1 687,54 48,34
Koszty bezpośrednie 2 239,28

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 386,22
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 140,69
Wartość jednostkowa 2 766,19
Wartość całkowita 2 163,16



KOŃSKIE-PAŁAC ETAP I REMONT DACHÓWakt1 Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4223)
strona nr: 14

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PAŁACOWYCH -ETAP I REMONT DACHÓW (KONSTRUKCJA)

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa
Robocizna Materiały Sprzęt

2.3 KNR 202/408/3
Krokwie zwykłe o długości do 4,5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2

1,306 m3
Cieśle grupa II r-g 8,21 8,21 15,00 123,15
Cieśle grupa III r-g 8,21 8,21 15,00 123,15
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53 15,00 22,95
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3 3,3 10,00 33,00
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,04 1,04 1 450,00 1 508,00
Śruby stalowe zgrubne z 
nakrętkami i podkładkami kg 1,9 1,9 10,00 19,00
Środek impreg-grzyb.i 
ogniochronny kg 0,5 0,5 15,00 7,50
Materiały inne (Materiały) % 1,5 23,51
Środek transportowy (1) m-g 0,66 0,66 60,00 39,60
Wyciąg m-g 0,84 0,84 7,80 6,55

Razem: 269,25 1 591,01 46,15
Koszty bezpośrednie 1 906,41

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 220,78
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 80,43
Wartość jednostkowa 2 207,62
Wartość całkowita 2 883,15

2.4 KNR 222/601/8
Ścianki boczne lukarn  od zewnątrz płyta OSB-3 gr.22mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

39,1 m2
Cieśle grupa II r-g 0,349 0,3333 15,00 5,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,117 0,117 10,00 1,17
Listwy iglaste strugane 
jednostronnie klasa I m3 0,0023 0,0023 1 450,00 3,34
Płyta OSB-3 gr 22mm m3 0,0234 0,0234 1 800,00 42,12
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,70

Razem: 5,00 47,33
Koszty bezpośrednie 52,33

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 3,50
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1,28
Wartość jednostkowa 57,11
Wartość całkowita 2 233,00

3 KONSTRUKCJA  DREWNIANA WIĘŻBY DACHOWEJ   z impregnacją p.poż i przeciw korozji biologicznej (atest)
3.1 Kalkulacja własna Wykonanie, transport i montaż konstrukcji drewnianej więżby dachowej w technologii 

płytek kolczastych z murłatami , Wiązary z tarcicy struganej i suszonej impregnowanej do NROgr.45 i 
60mm wiązary kratowe ze znakie CE

~90,0 m3
Cieśle grupa I r-g 47 47 15,00 705,00
konstrukcji drewnianej więżby 
dachowej w technologii płytek 
kolczastych z murłatami , 
Wiązary z tarcicy struganej i 
suszonej impregnowanej do 
NROgr.45 i 60mm wiązary kratowe
ze znakie CE m3 1 1 2 300,00 2 300,00

Razem: 705,00 2 300,00
Koszty bezpośrednie 3 005,00

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 493,50
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 179,78
Wartość jednostkowa 3 678,28
Wartość całkowita 331 045,20

4 KONSTRUKCJA STALOWA STROPU
4.1 KNR 401/203/7

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,-pod belki stalowe
~0,88 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,2 1,2 15,00 18,00
Robotnicy grupa I r-g 5,13 5,13 15,00 76,95
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego m3 1,02 1,02 260,00 265,20
Materiały inne (Materiały) % 2 5,30
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,08 2,08 7,80 16,22

Razem: 94,95 270,50 16,22
Koszty bezpośrednie 381,67

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 77,82
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 28,35
Wartość jednostkowa 487,84
Wartość całkowita 429,30
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4.2 KNR 205/208/5
Konstrukcje stalowe z dwuteownika HEA 180 zabezpiecziny minią i pomalowany farbami

~1,11 t
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych II r-g 35,94 35,94 15,00 539,10
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych III r-g 16,71 16,71 15,00 250,65
Spawacze grupa II r-g 15,19 15,19 15,00 227,85
Elektrody stalowe do spawania 
stali węglowej i niskostopowej,
3.25·mm szt 25 25 1,00 25,00
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 1,8 10,00 18,00
Acetylen techniczny - 
rozpuszczony kg 0,6 0,6 32,00 19,20
Konstrukcja stalowa-pomalowane 
farbami poliwinilowymi C1 t 1,1 1,1 6 500,00 7 150,00
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 1,1 1,1 75,00 82,50
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 
KM) (1) m-g 1,9 1,9 48,00 91,20
Przyczepa skrzyniowa 10·t m-g 1,9 1,9 12,00 22,80
Spawarka elektryczna wirująca 
300 A m-g 19,1 19,1 12,00 229,20

Razem: 1 017,60 7 212,20 425,70
Koszty bezpośrednie 8 655,50

Koszty pośrednie Kp= 70.00%(R+S) 1 010,31
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 368,04
Wartość jednostkowa 10 033,85
Wartość całkowita 11 137,57


