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ZP.271.1.18.2020.EP                                                                     Końskie, dn. 07.09.2020 r.


Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa Parku Miejskiego w Końskich w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego”.


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi  pytaniami:

Pytanie 1. 
W związku z odpowiedziami z dnia 03.09.2020 r. udzielonymi na pytanie nr 10 prosimy 
o jednoznaczne wyjaśnienie po czyjej stronie jest wykonanie studni D2 na zakończeniu przewody tłocznego. Potwierdzili Państwo, że wykonanie studni SP nie jest objęte tym postępowaniem, z czego wynika, że zakres kończy się na studni S4 i wpięcie do niej również nie jest w zakresie nieniejszego postępowania. Ponadto nigdzie w dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat studni D2.

Odp.
Studnia D2 jest objęta odrębnym opracowaniem i nie jest przedmiotem zamówienia. Studnia oznaczona symbolem D2 (w odrębnym opracowaniu) na projekcie zagospodarowania terenu została oznaczona symbolem SP.
Pytanie 2. 
Przedmiary przyjęto błędne podstawy wyceny m.in. w zakresie wykonania podbudowy - powodujące błędne obliczenia norm RMS, przez co Wykonawcy mogą błędnie przyjąć wyliczenia. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp.
Proszę przyjąć własne wyliczenia. Przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym.
Pytanie 3.
W przedmiarze przyjęto do wyceny demontaż ławek i koszy w ilości 30 m3. Prosimy 
o podanie ilości ławek i koszy do demontażu. W dokumentacji projektowej nie zostało to uwzględnione. 
Odp. 
Demontaż ławek i koszy obejmuje również rozbiórkę fundamentów, stąd jednostka obmiarowa [m3].
Pytanie 4. 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.09.2020r. Prośbę motywujemy bardzo długim okresem oczekiwania na oferty od dostawców i producentów rozwiązań autorskich, które zostały opisane w projekcie (ławki, tablice, wazony, obelist, etc.), które nie są dostępne na rynku (np. Koneckie Zakłady Odlewnicze nie produkują ławek 
i balustrad z katalogu Fabryki Odlewów Żelaznych S. Kronenbluma - Fabryka Odlewów Żelaznych – Zakłady Mechaniczne i Chromoniklarnia – S. Kronenblum –Końskie - katalog 
nr 4 – 1901-1939 r., opisanych w projekcie - pomimo chwalenia się historią). Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli na złożenie rzetelnej oferty w postępowaniu przetargowym.
Odp. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:
w pkt 14. SIWZ składanie i otwarcie 
zamiast zapisu:
14.3. Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2020 o godz. 09:00
wprowadza się zapis: 
14.3. Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2020 o godz. 09:00
zamiast zapisu:
14.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2020 r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Partyzantów  1, 26-200 Końskie pokój nr 9
wprowadza się zapis: 
14.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2020 r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Partyzantów  1, 26-200 Końskie pokój nr 9
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