ZP.271.1.11.2021.DS                                                                     Końskie, dn. 16.04.2020 r.


Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa ulicy Hutniczej w miejscowości Kornica i Końskie.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.
Czy zakres robót obejmuje tylko ul. Hutniczą (tak jaz zapisy pkt. 3.2 SWZ), czy jest poszerzony o budowę ul. Rzemieślniczej i Żeliwnej jak w dołączonych kosztorysach?
Odp.
W zakres zamówienia wchodzi tylko budowa ul. Hutniczej.

Pytanie 2.
Projekt przewiduje wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur HDPE o sztywności SN10 o średnicy 50 cm? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykonanie  przepustów rurowych pod zjazdami z rur żelbetowych o średnicy 50 cm? 
Odp.
Nie.

Pytanie 3. 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną SST-D-08.05.01 dotyczącą ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych ich nasiąkliwość nie powinna przekraczać 4%. W związku z bardzo trudną dostępnością materiałów o stawianych wymaganiach, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymaganej nasiąkliwości do 5%.
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nasiąkliwości do 5%.

Pytanie 4.
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia. 
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?
Odp.
W przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19, Zamawiający będzie postępował zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.)

Pytanie 5.
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia. 
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?
Odp.
W przypadku wystąpienia istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19, Zamawiający będzie postępował zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.)

Pytanie 6.
Proszę o jasne określenie jaki zakres ulic należy przyjąć do wyceny. 
Odp.
W zakres zamówienia wchodzi tylko budowa ul. Hutniczej wraz z kompletnym uzbrojeniem ulicy.

Pytanie 7.
Poz. 23 przedmiaru drogowego opisuje konieczność wykonania przepustów  PEHD SN 10 proszę o informacje czy można zastosować rury PP lub PEHD SN 8. Czy Zmawiający wymaga stosowania tylko SN 10 . 
Odp.
Dopuszcza się rury PP lub w innej technologii o SN10 (przepusty pod zjazdami przeznaczonymi pod ruch ciężki, przykrycie <0,5m) 

Pytanie 8.
Pozd.38 przedmiaru drogowego proszę o zamieszczenie szczegółowego rysunku przepustu lub określenie klasy na jaki ma być obciążony.
Odp. 
Szczegóły przepustu znajdują się na rys. D-3.2, dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania o nie mniejszym przekroju w świetle przepustu i klasie obciążenia min. B

Pytanie 9. 
Proszę o potwierdzenie iż  w pozycji 49 przedmiar drogowy należy wykonać stylizacje C1,5/2 z dowozu. 
Odp.
Wszystkie mieszanki kruszywa stabilizowanego hydraulicznie należy wykonać jako z dowozu. 



Pytanie 10.
W punkcie 3.2 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  jest zapis,,   Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, zgody na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej oraz innych zgód i zezwoleń wynikających z dokumentacji.”  Proszę  o potwierdzenie iż Zamawiający dysponuje terenem pod realizacje prac. 
Odp.
Zamawiający dysponuje terenem  pod realizację robót. W załączeniu pozwolenie na budowę z dnia 28 kwietnia 2020 r. 


Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków zamówienia (SWZ) w następujący sposób:
Zmiany w SWZ (IDW):

1. W pkt 13.1. pakt 4 lit a):	
zamiast zapisu:
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:
a)  wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na: budowie drogi z uzbrojeniem w kanalizację deszczową, sanitarną oraz oświetleniem drogowym  o  wartości min 2 500 000,00 zł brutto.

wprowadza się zapis:
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:
a)  wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na: budowie drogi z uzbrojeniem w kanalizację deszczową lub sanitarną oraz oświetleniem drogowym  o  wartości min 2 500 000,00 zł brutto.



