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Końskie, dnia 01.06.2023 r. 

            ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

[bookmark: _Hlk126576975]Pełnienie nadzorów inwestorskich w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, dla zadania:
Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach – budynek zlokalizowany na działce nr ewid. 559, obręb 0044 Sworzyce, gm. Końskie
	
Przedmiot zamówienia  obejmuje pełnienie nadzorów inwestorskich w specjalnościach:
Zadanie 1:	a) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń 
	b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
	c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  energetycznych 
W ramach zamówienia będą realizowane następujące usługi nadzoru: nadzór inwestorski                   w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,   wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i energetycznych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 t.j. ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców: sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadanie stosownych kwalifikacji i uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie w wymaganych specjalnościach:
zadanie 1a  - konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
zadanie 1b - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
zadanie 1c - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  energetycznych.

[bookmark: _Hlk64454105]Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie  z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 t.j. ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności:
· organizację, koordynację oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadania, 
· reprezentowanie Zamawiającego podczas prowadzonych prac oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
· sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                          a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                      i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
· opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji technicznej na materiały przewidziane do wbudowania, 
· przygotowywanie, zwoływanie, bądź udział w naradach zwoływanych przez Zamawiającego,
· potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy w ramach ustalonego wynagrodzenia,
· wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
· żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z dokumentacją techniczną,
· kontrola terminowości wykonywania prac, 
· podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót zgodnie                              z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz uprzednie informowanie Zamawiającego o konieczności ewentualnej aktualizacji ww. harmonogramu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę wprowadzenia przedmiotowych zmian,
· ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji technicznej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
· dojazd i pobyt na terenie prowadzonych prac w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność minimum 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w sprawach wymagających  niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski; obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,
· mailowe bądź pisemne zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach, 
· udział w protokolarnym przekazaniu terenu,
· udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad, 
· informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz                        o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, 
· egzekwowanie od Wykonawcy robót  inwentaryzacji powykonawczej robót (jeżeli inwestycja będzie tego wymagała),
· sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zaniknięciu,
· kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzenie i weryfikacja obmiarów,                    a także kosztorysów na ewentualne roboty zamienne i dodatkowe,
· przygotowanie i udział w czynnościach odbioru (częściowych i końcowego),
· rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania bądź na każde żądanie Zamawiającego,
· Wykonawca nadzoru inwestorskiego zażąda niezwłocznie od Wykonawcy robót budowlanych przedstawienia nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych , do zatwierdzenia projekt planu naprawczego. Zaakceptowany przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w aktualnie obowiązującym harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji operacji, jeżeli podczas wykonywania Umowy na roboty budowlane dla  zadania:
         a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Wykonawcy nadzoru inwestorskiego zagrażał bezpośrednio, bądź pośrednio, terminowi zakończenia robót lub  określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
        b) Wykonawca robót budowlanych nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji operacji, 
        c) zajdą inne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, 
· inne czynności wykonywane na polecenie Zamawiającego.

Zakresem nadzoru objęta będzie realizacja robót zgodnie z załączoną dokumentacją dla poszczególnych branż.
[bookmark: _GoBack]Uwaga! Aktualnie przy budynku trwają parce dotyczące rozbudowy budynku, Inspektorzy przedmiotowego zadania będą zobowiązani do ścisłej współpracy z uczestnikami biorącymi udział przy rozbudowie budynku. 

Termin realizacji Zamówienia: termin rozpoczęcia nadzoru ustala się na dzień podpisania umowy, a zakończenia na dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego inwestycji Planowany termin zakończenia zadania pierwsza połowa października 2023r.

Możliwość składania ofert częściowych: TAK
Termin składania ofert: 13.06.2023r.
Oferty na poszczególne zadania można przekazać pisemnie na adres UMiG Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej pziomek@umkonskie.pl

Załączniki:
1.Projekt umowy – szt. 3
2. Formularz ofertowy
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