Nazwa

Pytania i odpowiedzi do Zamdwienia 8

zadania: ,,Modernizacja kompleksu boisk sportowych — Moje Boisko Orlik 2012 i

skoczni w dal w Czajkowie”

Dotyczy: Wyjasnienie tresci SWZ

Pytania

1. Jakg kwote zamierza przeznaczyé Zamawiajacy na przedmiotowe zadanie?
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego
oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo
duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajgcego to moze
zdecydowac czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze
powodowac niepotrzebng strate wykonawcy.

2. Umowa nie przewiduje mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku
czynnikdw niezaleznych od wykonawcy, co wymaga uzupetnienia dla obiektywnego
traktowania wykonawcy.

W zwigzku z tym brakiem niezbednych zapisow w projekcie umowy dotyczacych
mozliwos$ci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o
wprowadzenie zapisu:

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

- wystgpienia warunkéw atmosferycznych i/lub ich skutkdw uniemozliwiajgcych
wykonanie robét zgodnie z wymogami technologicznymi,

- sity wyzszej,

- wystgpienia klesk zywiotowych, wojen itp.,

- sytuacji zwigzanych z zachorowaniem na COVID-19,

- czynnikdw spowodowanych przez dziatania lub zaniechania dziatan przez
Zamawiajgcego,

- przeszkdd w realizacji robét spowodowanych przez czynniki niezalezne od
Wykonawcy.

Powyisze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych.

3. Whnosimy o dopuszczenie ptatnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe
do co najmniej 70%.

4. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje
projektowg, techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow
realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

5. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu



wykonania zamoéwienia, ktore zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym
terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

6. Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem roboét
z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

7. Prosze o udostepnienie przedmiaréw robdét zapisanych w formacie programu
kosztorysowego ath.

8. Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne
kolizje?
Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

9. Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu
budowalnego i samochoddw ciezarowych niezbednych do wykonania robét?

10. Prosimy o udostepnienie dokumentac;ji fotograficznej obiektéw przeznaczonych
do modernizacji.

Odpowiedzi

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamdwienia zostanie podana do
publicznej wiadomosci po terminie sktadania ofert.

2. Sytuacje wymienione w Panstwa pytaniu, bedg uprawniaty Wykonawce do

whioskowania o zmiane umowy w tym zakresie pod warunkiem terminowe;j

realizacji robdt, zgodnie 1z zatwierdzonym harmonogramem przed

wystgpieniem czynnika na ktéry Wykonawca nie miat wptywu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zamawiajacy potwierdza.

Zamawiajacy potwierdza.

Przedmiar ma charakter wytgcznie pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu
zamoéwienia. Opis przedmiotu zamdwienia stanowi wytgcznie zataczona
dokumentacja techniczna.

7. Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarem zapisanym w formacie ath.

PZT jest czescig dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

9. Czasowe ograniczenia i utrudnienia mogg by¢ zwigzane z remontami drég.
Istnieje mozliwos¢ dojazdu sprzetu do obiektu.

10. Zamawiajgcy zatgcza dokumentacje fotograficzna.
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