

Stupsk, dnia 10 sierpnia 2018 r.

GKI.271.13.2017.AM

dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Konopki

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Gmina Stupsk działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2018 r. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu wpłynęły pytania o następującej treści:

1. STWIOR podaje:

-wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej gr. 60 mm z wykonaniem linii boiska
-wypełnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym gr. ~ 10 mm Φ ziaren 0,2-1,0 mm oraz
granulatem gumowym gr. 0,8-2,0 mm z recyklingu.

mimo, że wg rzutu boisko ma być wielofunkcyjne.

Informujemy, że trawa o włóknach 60 mm trawa typowo piłkarska a nie na boiska wielofunkcyjne, na których stosuje się trawy sztuczne o włóknach 15-20 mm z wypełnieniem tylko z piasku kwarcowego.

Odpowiedź: **Zamawiający pozostaje przy parametrach określonych w STWIOR.**

2. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź: **Za termin zakończenia robót uznaje się datę protokolarnego odbioru robót.**

3. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź: **Zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.**

4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: **Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową oraz techniczną, która odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia niezbędnych do prawidłowej realizacji.**

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: **Zamawiający odpowiada za dokonanie zgłoszenia budowy (robót budowlanych) i uzyskanie dokumentów pozwalającego na rozpoczęcie robót.**

6. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu: Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

- realizacji dodatkowych robót budowlanych,
- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia świadczenia (np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),
- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie ww. zmian w projekcie umowy.

Odpowiedź: **Zamawiający uważa, że zapisy w projekcie umowy są wystarczające i nie zamierza wprowadzać do niej w/w zmian.**

WÓJT
mgr Jacek Świdorski