SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.02.00 MONTAZ ELEMENTOW W ZAKRESIE MALEJ ARCHITEKTURY

CPV 45111291-4
CPV 45212140-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacja obejscia wokot Domu
Kultury w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 B Gmina Kornowac.

Zamawiajagcym powyzsze roboty jest Urzad Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska 48

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem
robot, a wiec :

Dostawe i montaz elementow malej architektury
14 szt. tawek parkowych

5 szt. koszy na §mieci

stojakéw na rowery 1 szt. (20 miejsc)

tablicy informacyjnej

Wykonanie :
e stanowiska grilla otwartego
e oczka wodnego z fontanng

UWAGA : Wszelkie roboty ziemne nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem inspektora w
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uzgodnieniu z odpowiednimi shuzbami : energetyczng, gazownicza, Przedsigbiorstwem
wodociggow 1 kanalizacji , telekomunikacja

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji ogélnej ST 01.00.00
pkt 1.5

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot koordynowac¢ na biezaco
z kierownikiem budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienia nastepujacych wymagan:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegréd.

Wszystkie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o certyfikacji wyrobow.

2.2. Stosowane materialy

-urzadzenia i1 elementy matej architektury zgodnie ze specyfikacja dokumentacji projektowe;]
2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe 1 bezpieczne sktadowanie materiatow

zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
mechanicznym, utratg parametrow, wlasciwosci 1 jakosci. Sposob utozenia musi zapewnié
bezpieczenstwo dla 0séb znajdujacych si¢ w poblizu.

2.4. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla dostawy materialdw 1 odpowiednie §wiadectwa 1 atesty
dotyczace bezpieczenstwa wykorzystania proponowanych elementow i urzadzen
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robét.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one

potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1
wiasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
2710



2.7. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania..

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2.Stosowany sprzet

- mlot udarowy elektryczny
- wiertarka udarowa

- szlifierka katowa

- taczka

- lomy stalowe
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- narze¢dzia murarskie
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatdw/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga

by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robdt

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialow 1 Robodt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji 1 przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
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programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$S¢ ogdlna opisujaca:
* organizacje wykonania robot , w tym terminy 1 sposéb prowadzenia Robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
* BHP,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
» wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,
* system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosciag wykonywanych
Robot,
* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposob oraz forme gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,
* sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,
* sposOb postgpowania z materiatami 1 Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét 1 jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i

sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
5210



odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatdéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera . Przed
przystgpieniem do pomiaro6w lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z :

* Polska Normg lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
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dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zaltacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robot,

* terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

* przebieg Robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
Robotach,

» uwagi 1 polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

» dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rOwniez nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
7210



- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
1 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a

takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatagcznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z inZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorow1 wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1

jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiard6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupehiajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr wstgpny Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
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wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzgledniajac wszystkie czynnosci, wymagania i1 badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

* wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych nalezy
stosowac przepisy

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi
zmianami),

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy
i przepisy
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