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1 DANE OGÓLNE 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00 są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kobyla, w gminie Kornowac.  

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych i kontraktowych, przy 
zlecaniu, realizacji oraz rozliczaniu w/w robót. 

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

1.2.1 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej części (ST-00) obejmują wymagania wspólne dla robót 
objętych poniŜszymi specyfikacjami technicznymi : 
 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i 
rozbiórkowe 

ST-02 Sieć kanalizacji sanitarnej 

ST-03 Roboty drogowe 

ST-04 Roboty elektryczne 

 W ramach zadania zaprojektowano ogółem: 

sieci kanalizacyjne [mb] obiekty [kpl] 

grawitacyjne : 8 025 
studzienki sieciowe 
Ø1200 : 

219 
przepompownie 
sieciowe : 

- 

ciśnieniowe : 633 studzienki na 
posesjach Ø425 : 

172 przepompownie 
przydomowe : 

14 

Projektem objęte zostały: 
– kanały grawitacyjne DN0.20 m z rur PVC 
– kanały grawitacyjne DN0.15 m z rur PVC 
– kanały grawitacyjne DN0.20 m z rur kamionkowych 
– rurociągi tłoczne Ø63 mm z rur PE100 
– rurociągi tłoczne Ø50mm PE100 
– kompletne przydomowe przepompownie ścieków 
– studzienki kanalizacyjne Ø1200 mm betonowe 
– studzienki kanalizacyjne Ø425 mm z tworzywa sztucznego 

1.2.2 Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

KOD CPV NAZWA WSZ NR ST 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne  
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01 

45200000-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, linii 
komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei 

 

45231000-5 
 

45232000-2 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

ST-02 
 

ST-02 

45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

ST-03 

45236000-0 Wyrównanie terenu ST-01 

45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH  

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45311000-0 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych 

ST-04 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne ST-04 

 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
InŜynier kontraktu – wyznaczona przez Zamawiającego osoba lub instytucja reprezentująca 

go i posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego do decydowania w zasadniczych 
kwestiach dotyczących prowadzenia kontraktu oraz odpowiedzialna za bezpośrednie 
monitorowanie realizacji robót. 

UŜytkownik  – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o., ul. 
Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków 

Przedstawiciel U Ŝytkownika  – osoba reprezentująca przyszłego UŜytkownika w procesie 
inwestycyjnym. 

Projektant  – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z podaniem ilości Robót. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i 
stanowiący część jego Oferty. 

Pozwolenie na budow ę –decyzja administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy. 

Dziennik budowy – wydany przez właściwy organ, opatrzony pieczęcią Zamawiającego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 

Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby 
rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Ksi ęga obmiarów – akceptowana przez Zamawiającego ksiąŜka z ponumerowanymi 
stronami słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i do których mają 
być dostarczone urządzenia i materiały, wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze 
budowy. 

Wyroby budowlane (Materiały) – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w 
budownictwie do określonych celów. Lista autoryzowanych instytucji wydających 
aprobaty jest zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej I 
Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995. pozycja 48). 

Certyfikat zgodno ści – dokument potwierdzający, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 7 lipca 
1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z PN lub (w przypadku 
gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), Ŝe wydano aprobatę techniczną. 

Znak zgodno ści – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Odpowiednia zgodno ść – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenia In Ŝyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez InŜyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wymaganych badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach 
władających siecią. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowla nych – zespół czynności 

zmierzający do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoŜa gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót objętych Kontraktem zgodnie z Ustawą 
Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu. 
Odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z umową, 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami InŜyniera. 
A. Przekazanie terenu budowy :  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 

kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami, dziennikiem budowy, księgą obmiarów i 2 egzemplarzami projektu 
budowlano – wykonawczego. Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny 
wniosek, pełnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.  

B. Dokumentacja budowy :   
– Pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ 
– Dokumentacja projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

wchodząca w skład SIWZ, składająca się z następujących części : 
- Projekt budowlany 
- Projekt wykonawczy 
- Informacja BIOZ 
- Przedmiar robót 
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
– Dokumentacja, którą winien wykonać Wykonawca w ramach ceny kontraktowej : 

- Harmonogram robót 
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodniony z zaintereso-

wanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem 
stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Koszty 
ewentualnych zmian w projekcie naleŜy uwzględnić w cenie kontraktu. W 
zaleŜności od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę. 

- Projekt odwodnienia wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- Projekt zabezpieczenia ścian wykopów 
- Geodezyjną dokumentację powykonawczą, w tym równieŜ dokumentacje 

wymaganą uzgodnieniami. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 4 komplety 
dokumentacji powykonawczej w języku polskim w wersji drukowanej oraz 
elektronicznej (płyta CD). Wycinkowe dokumentacje powykonawcze w 2 
egzemplarzach Wykonawca przekaŜe kaŜdemu właścicielowi modernizowanych 
sieci i dróg, w zakresie właściwym dla danego uzbrojenia. 

- Dokumentację fotograficzną terenu robót (przed rozpoczęciem i po zakończeniu) 
wraz z niezbędnym opisem. 

C. Organizacja prowadzenia robót :  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony, w tym właścicieli 
uzbrojenia terenu i właścicieli nieruchomości, na których będzie prowadził roboty, o 
terminie rozpoczęcia i zakończenia prac. Kopie pism wraz z potwierdzeniem ich 
dostarczenia do zainteresowanych stron Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków zgód i uzgodnień wydanych 
przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź uŜytkownikami terenów i 
urządzeń, na których prowadzone będą prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad 
realizacją zadania przez przedstawicieli poszczególnych instytucji. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem powyŜszych wymogów są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót Wykonawca jest zobowiązany 
do opracowania i przekazania InŜynierowi do akceptacji następujących dokumentów : 
- Projekt organizacji robót 
- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Program zapewnienia jakości 

Projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu robót 
przewidywanych do wykonania. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami InŜyniera 
oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
- charakterystykę organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w kontrakcie. MoŜliwości 
Wykonawcy, kolejność robót oraz sposoby realizacji muszą zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w kontrakcie. Harmonogram powinien przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien 
uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
- przed rozpoczęciem robót naleŜy zapewnić droŜność rowów melioracyjnych 
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-dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zorganizowane przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym terenie 

- naleŜy określić strefy wpływu pracy sprzętu na istniejącą zabudowę; przed 
przystąpieniem do Robót naleŜy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego; koszt wykonania tych opracowań obciąŜa Wykonawcę 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 

W programie zapewnienia jakości (PZJ) Wykonawca powinien przedstawić 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.  

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. W trakcie trwania budowy naleŜy przewidzieć w kosztach 
Kontraktu udostępnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac 
archeologicznych. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego i uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierŜawcy terenu, Ŝe 
nie wnosi Ŝadnych roszczeń co do stanu terenu. 

D. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi :  
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie 
będą w pełni zgodne z ST lub dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość robót, konieczne będzie niezwłoczne zastąpienie materiałów innymi, odpowiada-
jącymi określonym wymaganiom i ponowne wykonanie robót na koszt Wykonawcy. 

E. Zabezpieczenie terenu budowy :  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
bezpieczeństwa terenu budowy i robót oraz ponoszenia związanych z tym kosztów, a w 
szczególności : 
– Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego wokół budowy przez 

cały okres realizacji kontraktu. Jest zobowiązany do utrzymania na własny koszt 
stałego przejazdu do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie 
terenu budowy. 

– Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji 
ruchu z właścicielem drogi, organem zarządzającym ruchem i policją oraz do 
organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu. 

– W zaleŜności od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieŜąco. Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianie organizacji ruchu 
w prasie. Wszystkie czynności związane z uzgodnieniami, a następnie z zajęciem 
pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem i na własny koszt. 

– Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót oraz harmonogram 
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robót. Wykonawca weźmie na siebie konsekwencje wynikłe ze zmiany organizacji 
ruchu. 

– Koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty wynikające ze zmiany organizacji ruchu 
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej. 

– Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać tymczasowe 
zabezpieczenia, płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze,…). Wykonawca zapewni 
odpowiednie, całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. 
Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone 
przez InŜyniera przed ich ustawieniem. Koszty związane z organizacją i utrzymaniem 
w/w urządzeń zabezpieczających ponosi Wykonawca. 

– Wykonawca musi sprawdzić z niezbędnym wyprzedzeniem dostępność terenu 
niezbędnego do prowadzenia robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. śadna 
waŜna operacja jakiegokolwiek rodzaju nie moŜe zostać przeprowadzona bez 
pisemnego pozwolenia InŜyniera. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co 
najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robot, poinformować InŜyniera na piśmie o 
zamiarze wykonania tego typu czynności w celu umoŜliwienia mu przygotowania 
odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa. 

– Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a 
takŜe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

– Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 
prowadzących do terenu budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia na przewóz nietypowych ładunków i o kaŜdym takim przypadku 
powiadomi InŜyniera. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
uszkodzeń przez niego spowodowanych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, jest włączony w 
cenę kontraktową. 

– W cenie kontraktowej naleŜy ująć koszty wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza budowy, wszelkie opłaty związane z korzystaniem z mediów oraz koszty 
likwidacji obiektów zaplecza po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z 
w/w mediów naleŜy do obowiązków Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie 
ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni równieŜ utrzymanie zimowe 
chodników i ulic i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i pojazdom na terenie 
budowy. 

– Wykonawca w ramach kontraktu, po zakończeniu robót, ma doprowadzić teren 
budowy do stanu pierwotnego. 

F. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie :  Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną o współfinansowaniu budowy 
przez Unię Europejską. Tablica musi być umieszczona w miejscu uzgodnionym z 
InŜynierem, w terminie do 30 dni od daty przekazania terenu budowy i pozostać w tym 
miejscu do dnia zakończenia realizacji projektu. Przez ten czas wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić utrzymanie i konserwację tablicy. Koszty wykonania tablicy 
ponosi Wykonawca. 

G. Ochrona i utrzymanie robót :  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, 
materiałów i sprzętu od chwili rozpoczęcia robót do wydania świadectwa przejęcia przez 
InŜyniera. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty 
były utrzymane w odpowiednim stanie do chwili odbioru końcowego Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, na polecenie InŜyniera rozpocznie je nie 
później niŜ 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

H. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne :  Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami oraz do uzyskania pozytywnych 
opinii tych organów o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym. Wykonawca 
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ponosi koszty udziału tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalności z tym 
związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem. Koszty są ujęte w 
cenie kontraktowej i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

1.5 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca uzyska od właścicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji i 

urządzeń, dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planów sytuacyjnych. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Opłaty za nadzór właścicieli uzbrojenia w czasie 
prowadzenia robót wliczone są w cenę kontraktową. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową na 
wszelkiego rodzaju roboty, związane z przełoŜeniem instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić InŜyniera i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 
uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.  

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu 
pierwotnego. NaleŜy odbudować elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie 
prowadzenia robót. Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

W przypadku natrafienia na przedmioty mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty. 

1.6 OCHRONA ŚRODOWISKA 
A. Ogólne wymagania dotycz ące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w czasie prowadzenia robót. Zobowiązany jest do : 
– utrzymywania terenu budowy i wykopów nie zalanych wodą gruntową lub opadową 
– zapewnienia nadzoru dendrologicznego nad robotami w sąsiedztwie drzew i 

krzewów 
– podejmowania uzasadnionych działań mających na celu przestrzeganie na terenie 

budowy i wokół niego przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
– unikania uciąŜliwości, wynikających z zanieczyszczenia powietrza, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
– lokalizację baz, magazynów, składowisk 
– stosowanie środków ostroŜności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych, powietrza i ziemi; opłaty za te działania są wliczone w 
cenę kontraktową; opłaty i kary za przekroczenie norm dotyczących ochrony 
środowiska obciąŜą Wykonawcę 

B. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie 
utrzymywać na terenie prowadzonych robót, zapleczy, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w wyposaŜeniu maszyn i pojazdów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
będącym skutkiem realizacji robót lub spowodowanym przez personel Wykonawcy. 

C. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu szkodliwość zanika (np materiały 
pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
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stosowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę organów administracji państwowej na uŜycie tych materiałów. 

D. Obowi ązki Wykonawcy wynikaj ące z Ustawy o odpadach 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną 
przez Wykonawcę ujęte w cenie kontraktowej. 
- Na Wykonawcy ciąŜą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
- Przy realizacji robót odpadami są : urobek nadmierny z wykopów oraz materiały 

pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów przeznaczonych do odzysku lub 
powtórnego wbudowania). 

- Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z katalogiem odpadów 
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1206), ogłoszonym na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda 
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do 
składowania tego rodzaju odpadów. 

- Po pocięciu i oczyszczeniu złomu Wykonawca sporządzi protokół demontaŜu złomu, 
podpisany przez InŜyniera i przedstawiciela UŜytkownika, na podstawie którego złom 
zostanie przekazany do magazynu UŜytkownika i zostanie spisany protokół 
przekazania złomu. 

- Materiały z odzysku nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na 
budowie Wykonawca oczyści i przewiezie do magazynu UŜytkownika oraz rozładuje 
we wskazanym miejscu. 

- Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do 
wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. 
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla tych 
materiałów. Do Wykonawcy naleŜy obowiązek zawarcia umów w zakresie 
składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. Wykonawca dołączy dowody 
zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do dokumentów 
odbioru częściowego. 

- Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego uŜycia) 
powinny być zdane w miejsca wskazane przez uŜytkowników tych dróg. 

1.7 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inŜynierskiej. W szczególności 
wszelkie prace wykonywać zgodnie z : 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników 

oraz zapewnić : 
- właściwe warunki pracy i warunki sanitarne 
- urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zachowania bezpieczeństwa publicznego i osób 

zatrudnionych na budowie 
- urządzenia socjalne dla personelu pracującego na terenie budowy 
- wyposaŜenie pracowników w odzieŜ i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i 

wyegzekwować ich stosowanie 
Przy robotach ziemnych, rozbiórkowych i montaŜowych naleŜy zwrócić uwagę m. in. na : 

- właściwie przygotowanie terenu budowy tj. ogrodzenie, oznakowanie, przygotowanie 
zaplecza budowy  

- zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych  
- wytypowanie bezpiecznych miejsc składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie 
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z wymogami producentów, w sposób nie zagraŜający pracownikom i osobom postronnym 
- oświetlenie miejsc pracy, dróg i chodników na terenie budowy, zgodnie z obowiązującymi 

normami  
- stosowanie się do zaleceń bhp dotyczących sprzętu zmechanizowanego 
- prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych  
- zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów  
- zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed 

dostępem osób nieuprawnionych 
- zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych  
- bezpieczne prowadzenie prac montaŜowych z elementów prefabrykowanych  
- zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagroŜeń dla 

zdrowia i Ŝycia, oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliŜu miejsc pracy  
Kierownik budowy jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
nr 120 poz. 1126). JeŜeli na tym samym terenie budowy jednocześnie działa dwóch lub 
więcej wykonawców, to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. Dla wszystkich 
stanowisk pracy na budowie naleŜy opracować ocenę ryzyka zawodowego i poinformować o 
tym pracowników. NaleŜy konsultować z pracownikami działania na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyŜszych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia p.poŜ., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 
Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym, itp. Do zaplecza Wykonawcy zalicza się równieŜ zaplecze 
magazynowe. Wykonawca na terenie budowy winien udostępnić pomieszczenie pełniące funkcję 
sali konferencyjnej dla Zamawiającego i InŜyniera, z parkingiem dla min. 2 szt. samochodów, z 
drogami dojazdowymi. Zaopatrzenie zaplecza w media Wykonawca zorganizuje we własnym 
zakresie. Woda na teren budowy doprowadzona będzie rurociągami tymczasowymi z 
istniejącej sieci wodociągowej lub dowieziona cysternami. Energia elektryczna dostarczana 
będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej lub z agregatów prądotwórczych. 

Biuro, drogi dojazdowe i parking będą gotowe do uŜytkowania w okresie 30 dni od przekazania 
terenu budowy Wykonawcy. Wszystkie pomieszczenia zaplecza będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w naleŜytej czystości i sprawności przez cały okres uŜytkowania. Po zakończeniu robót 
Wykonawca zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren do stanu pierwotnego. 

1.9 OGRODZENIA 
Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz trwale i widocznie 

oznakować. Zaleca się zabezpieczenie terenu tymczasowym ogrodzeniem. Zapewnić nadzór 
terenu robót. Miejsca niebezpieczne przy wykopach naleŜy ogrodzić balustradami o wys. 1,1 
m w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a od 
zmroku do świtu zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. 

1.10 ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI 
W miejscach gdzie będzie to niezbędne dla utrzymania komunikacji, stosować kładki dla 
pieszych i mostki przejazdowe dla samochodów. 

1.11 ZAPLECZE DLA POTRZEB INśYNIERA   
Na okres realizacji kontraktu, w razie potrzeby, Wykonawca udostępni dla potrzeb 

InŜyniera i jego pracowników pomieszczenia biurowe na terenie zaplecza budowy, o którym 
mowa w punkcie 1.8. 
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1.12 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
odnośne dokumenty. 

1.13 ZEZWOLENIA 
Wymagane zezwolenia (m.in. na objazdy, na prowadzenie drogi, na uŜycie 

krótkofalówek, na rozpoczęcie prac, na zakrycie robót zanikających przy przełoŜeniu 
urządzeń uŜyteczności publicznej,…) Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. W ciągu 20 
dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłoŜyć InŜynierowi wykaz wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
urzędom i instytucjom wydającym zezwolenia na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. 

1.14 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH 
Przebudowę urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem ich właścicieli. Wykonawca 

ponosi wszystkie koszty związane z nadzorem. 

2 WYROBY BUDOWLANE 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Wszystkie wyroby stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą 

odpowiadać wymaganiom jakościowym, zawartym w : 
– Polskich Normach 
– Przepisach wymienionych w niniejszych ST i w dokumentacji projektowej  
– Innych nie wymienionych, ale obowiązujących normach i przepisach, w szczególności w 

Ustawie o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881  
oraz mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równieŜ i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. InŜynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane w oparciu o wymagania 
sformułowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach oraz w normach i 
wytycznych. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wszystkie 
nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń uŜyte w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej 
powinny być uznawane jako słuŜące określeniu projektowanych parametrów wyrobów 
budowlanych i urządzeń. W kaŜdym przypadku mogą być stosowane inne równowaŜne 
wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

2.2 ŹRÓDŁA UZYSKANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wyroby budowlane i urządzenia przewidziane do wbudowania muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową, postanowieniami kontraktu i poleceniami InŜyniera. Co najmniej 2 
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
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pozyskiwania tych wyrobów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody InŜyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza, Ŝe wszystkie materiały uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji. 

2.3 INSPEKCJA WYTWÓRNI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
InŜynier moŜe okresowo kontrolować wytwórnie materiałów w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W czasie inspekcji 
wytwórni muszą być spełnione następujące warunki : 
– InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów. 
– InŜynier będzie miał wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4 TRANSPORT, ROZŁADUNEK I WARUNKI DOSTAWY 
Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym. 

Po dotarciu przesyłki na teren budowy naleŜy skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie 
uszkodzenia i usterki muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym 
powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu naleŜy bezzwłocznie 
zgłaszać pisemnie przewoźnikowi. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i 
składowane w oddzielnym miejscu.  

 Wykonawca odpowiada za rozładunek i decyduje o sposobie jego wykonania. NaleŜy 
przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Koszty transportu, rozładunku i dostaw 
ponosi Wykonawca. 

2.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca zapewni taki sposób składowania, który zabezpieczy materiały przed 
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakości i właściwości oraz umoŜliwi InŜynierowi 
dostęp do kontroli. Składowanie zorganizowane będzie w miejscach uzgodnionych z 
InŜynierem, przygotowanych i opłaconych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

2.6 WYROBY BUDOWLANE NIE ODPOWIADAJĄCE 
WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z terenu budowy lub złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, ich koszt zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 

2.7 WARIANTOWE STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Jeśli ST lub dokumentacja projektowa przewidują wariantowe zastosowania materiałów, 

Wykonawca powiadomi InŜyniera o wyborze konkretnego rodzaju materiału co najmniej 2 
tygodnie przed jego uŜyciem lub wcześniej, jeśli będzie to konieczne ze względu na badania 
przeprowadzane przez InŜyniera. 
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3 SPRZĘT 
Wykonawca ma obowiązek uŜywania wyłącznie sprzętu, który nie ma niekorzystnego 

oddziaływania na jakość wykonywanych robót. UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. Przy braku ustaleń w w/w 
dokumentach, rodzaj i typ sprzętu powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować moŜliwość wykonania robót zgodnie z 
zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez InŜyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi spełniać wymagania norm ochrony środowiska i 
przepisów dotyczących jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie 
dokumentów dopuszczających sprzęt do uŜytkowania, jeśli są one wymagane przepisami. 
JeŜeli ST lub dokumentacja projektowa przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, 
Wykonawca przed jego uŜyciem powiadomi InŜyniera o swoim wyborze i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera. 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i własności przewoŜonych materiałów. Liczba i rodzaj 
środków transportu powinna zapewniać wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
ST, dokumentacji projektowej i przez InŜyniera, w przewidzianym terminie. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 
InŜyniera będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco i na własny koszt zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu 
budowy. Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
pojazdu. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
uŜytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera.  

5 WYKONANIE  ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za : 

– wykonywanie robót zgodnie z kontraktem 
– jakość robót i zastosowanych materiałów 
– zgodność robót i zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową, wymaganiami 

ST, PZJ, projektem organizacji robót i poleceniami InŜyniera 
– obsługę geodezyjną robót 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego biura 
projektów na zmiany technologii robót. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej 
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca ma obowiązek zgłosić rozpoczęcie robót wszystkim zainteresowanym 
stronom, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót naleŜy 
przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na ocenę materiałów lub robót. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 DOKUMENTY BUDOWY 
A. Dziennik budowy  – jest wymaganym dokumentem prawnym [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 

r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z późniejszymi 
zmianami), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108 poz. 953)], obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Za 
prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy muszą być wykonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. KaŜdy zapis w 
dzienniku budowy musi zawierać dane osoby, która dokonała zapisu (imię, nazwisko i 
stanowisko słuŜbowe) oraz datę i podpis. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. Do dziennika 
budowy naleŜy wpisywać w szczególności : 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
– datę akceptacji przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
– przebieg robót, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
– uwagi i polecenia InŜyniera 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót  
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
– warunki geotechniczne występujące podczas prowadzenia robót 
– dane dotyczące wykonywanych czynności geodezyjnych 
– dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli  
– inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. 

B. Ksi ęga obmiarów  –stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie, 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

C. Dokumenty laboratoryjne  – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. 
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Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
D. Pozostałe dokumenty budowy – do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się 

następujące dokumenty : 
– decyzja o pozwoleniu na budowę z projektami budowlanym i wykonawczym 
– protokoły przekazania terenu budowy 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
– protokoły odbioru robót  
– protokoły z narad i ustaleń 
– operaty geodezyjne 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– korespondencję na budowie 
– rysunki i opisy słuŜące realizacji robót 
– protokoły prób i badań laboratoryjnych 
– dokumenty dopuszczające do zastosowania wyroby budowlane i urządzenia 
– dokumentacja fotograficzna terenu robót 

E. Przechowywanie dokumentów budowy  – dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradzieŜą. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
InŜyniera oraz osób upowaŜnionych i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

6 KONTROLA  JAKOŚCI, ODBIÓR ROBÓT 

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Wykonawca ma obowiązek opracować i przedstawić InŜynierowi do zaakceptowania 

program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania 
robót i moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z ST, dokumentacją projektową oraz poleceniami InŜyniera. Program zapewnienia 
jakości powinien zawierać następujące elementy : 
A. Cześć ogólna : 

– organizacja, terminy i sposoby wykonania robót 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
– system (sposoby i procedury) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
– wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, które 

będzie prowadzić badania) 
– sposób gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, proponowany sposób i forma przekazywania informacji InŜynierowi 
B. Cześć szczegółowa (dla kaŜdego rodzaju robót) : 

– wykaz maszyn i urządzeń, ich parametry techniczne oraz wyposaŜenie w urządzenia 
sterownicze i kontrolno-pomiarowe 

– wykaz środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
– sposoby i procedury pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt i urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek oraz badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami. InŜynier ustali konieczny zakres kontroli. Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm i wytycznych określających procedury badań. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia będą mogły wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, InŜynier wstrzyma uŜycie badanych materiałów i dopuści je do uŜycia wtedy, 
gdy uchybienia w pracy laboratorium zostaną usunięte i zostanie stwierdzona odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3 POBIERANIE PRÓBEK 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, których jakość budzi wątpliwości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone. Koszty dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4 BADANIA I POMIARY 
Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o ich rodzaju, 
miejscu i terminie. Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi do akceptacji kopie raportów 
z wynikami badań i pomiarów nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki będą przekazywane InŜynierowi na formularzach, według dostarczonego 
przez niego wzoru. 

6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INśYNIERA 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 
będzie potrzebna pomoc. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, przy ocenie materiałów i robót InŜynier oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach albo poleci Wykonawcy lub niezaleŜnemu laboratorium powtórzenie badań lub 
wykonanie badań dodatkowych. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 

dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
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jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 
waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości z ST , materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7 OBMIAR  ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST i 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru 
naleŜy wpisać do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń InŜyniera na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2 ZASADY OKREŚLENIA ILOŚCI ROBÓT 
Jeśli specyfikacje techniczne robót nie wymagają inaczej : 

- długości i odległości będą obmierzone w [m], poziomo, wzdłuŜ linii osiowej 
- powierzchnie będą obliczone w [m2], wg powszechnie znanych wzorów geometrycznych 
- objętości będą obliczone w [m3], jako iloczyn długości i średniego przekroju 
- ilości masowe będą waŜone w [t] lub [kg] 

Obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary złoŜonych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
księgi obmiarów. Szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór 
zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca 

będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji, jeŜeli są wymagane. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, w 

razie występowania dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym 

przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego : 
A. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  – polega na ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikną. Będzie dokonany 
w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamownia 
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postępu robót. Przedmiotowe roboty ocenia InŜynier na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań. Wykonawca robót 
nie moŜe kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
przez InŜyniera. śaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań określonych Umową. 

B. Odbiór cz ęściowy  – polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 
Dokonuje się go dla zakresu robót określonego w dokumentach kontraktowych, wg 
zasad odbioru ostatecznego. 

C. Odbiór ostateczny  – Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości oraz jakości. Odbioru ostatecznego dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST i dokumentacją projektową. 
Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku gdy 
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Komisja wyznaczy termin 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających i stwierdzi ich wykonanie. Przejęcie 
odcinka sieci kanalizacyjnej do eksploatacji nastąpi na postawie protokołu odbioru 
ostatecznego robót i protokołu przekazania sieci do eksploatacji. 
 Gotowość danych robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i pisemnym powiadomieniem InŜyniera, UŜytkownika oraz właścicieli urządzeń 
podziemnych i nadziemnych występujących na odcinku odbiorowym. Procedura odbioru 
końcowego rozpocznie się do 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z potwierdzeniem przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów odbioru ostatecznego robót. Pozostałe odbiory będą przeprowadzone 
niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

D. Odbiór pogwarancyjny  – Odbiór ten polega na ocenie robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Ostateczne zatwierdzenie robót po 
wygaśnięciu okresu gwarancji nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych 
przy odbiorze ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w okresie gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 Czynności związane ze wszystkimi rodzajami odbiorów oraz przygotowanie 
dokumentów niezbędnych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swój koszt. 

8.2 DOKUMENTY DO ODBIORU 
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru końcowego są ujęte w warunkach 
kontraktowych. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i 
staraniem przygotować następujące dokumenty : 
– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do 
odpowiedniego stanu terenu budowy 

– dokumentacja powykonawcza oraz dokumentacja projektowa dodatkowa, jeśli została 
sporządzona 

– szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzędnymi  
– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 1 oryginał i 3 kpl map na papierze i CD w 

formacie uzgodnionym z InŜynierem 
– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót 
– protokoły odbiorów częściowych i zanikowych 
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– uwagi i polecenia InŜyniera, z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zaleceń 
– dzienniki budowy i księgi obmiarów  
– wyniki pomiarów i badań kontrolnych  
– atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
– dokumenty potwierdzające wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
– instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 
– protokoły z inspekcji TV przewodów –nagrania na płycie CD/DVD – 3 kpl 
– protokoły zagęszczenia gruntu  
– protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia i szczelności przewodów  
– zaświadczenia o legalizacji manometrów uŜytych do prób 
– kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na 

dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów i zdania złomu 
– protokoły przekazania terenu właścicielom 
– sprawozdanie techniczne zawierające : 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
- daty rozpoczęcia i zakończenia robót 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Dokumenty do odbioru cz ęściowego 
- wyniki pomiarów kontrolnych i badań  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
- dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń 
- instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dostarczonych urządzeń 
- szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzędnymi  
- protokoły z inspekcji TV przewodów z nagraniem na CD 
- protokoły zagęszczenia gruntu  
- kopie dowodów przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym 

pozwolenie na dalszą przeróbkę, protokoły kwalifikacji odpadów i zdania złomu 
- protokoły przekazania terenu właścicielom 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

9 ROZLICZENIA  ROBÓT 

9.1 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót, przyjęta w dokumentach 
kontraktowych. Cena jednostkowa uwzględni wszystkie elementy składające się na jej 
wykonanie, określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Cena 
jednostkowa obejmować będzie w szczególności : 
- robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi 
- wartość uŜytych materiałów z kosztami zakupu, transportu na teren budowy i magazyno-

wania 
- wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce, opłaty za 
dzierŜawę terenu, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa 
Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 
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Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

9.2 KOSZTY ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH, 
UBEZPIECZEŃ, ZABEZPIECZEŃ I GWARANCJI 

Wykonawca ponosi w całości koszty : 
- organizacji terenu budowy, a w tym: organizacji, zabezpieczenia i likwidacji terenu 

budowy i zapleczy oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 
- robót towarzyszących i robót wynikających bezpośrednio z uzgodnień rozwiązań 

projektowych; 
- zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków kontraktu; 
- pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji. 

Koszty te zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych przedmiaru robót. 

9.3 KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o 
drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla 
miejsca wykonywania Robót ponosi Wykonawca.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje powołują się na Polskie Normy, aprobaty techniczne, przepisy branŜowe, 

instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część, łącznie z rysunkami i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca powinien być zaznajomiony z ich wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, datowane nie później niŜ 30 dni przed datą 
składania ofert, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi 
w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem. 


