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ST-00 Wymagania ogélne

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00 sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Kobyla, w gminie Kornowac.
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentow przetargowych i kontraktowych, przy
Zlecaniu, realizacji oraz rozliczaniu w/w robot.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
121 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci (ST-00) obejmujg wymagania wspoélne dla robot

objetych ponizszymi specyfikacjami technicznymi :

Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i

ST-01 rozbiérkowe

ST-02 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ST-03 Roboty drogowe

ST-04 Roboty elektryczne

W ramach zadania zaprojektowano ogétem:

sieci kanalizacyjne [mb]

obiekty [kpl]

grawitacyjne :

studzienki sieciowe
8025 #1200 - 219

przepompownie
sieciowe :

cisnieniowe :

studzienki na
633 posesjach @425 : 172

przepompownie
przydomowe :

14

Projektem objete zostaly:
— kanaly grawitacyjne DN0.20 m z rur PVC
— kanaly grawitacyjne DN0.15 m z rur PVC
— kanaly grawitacyjne DNO.20 m z rur kamionkowych
— rurociggi ttoczne @63 mm z rur PE100
— rurociggi ttoczne @50mm PE100
— kompletne przydomowe przepompownie sciekow
— studzienki kanalizacyjne @1200 mm betonowe
— studzienki kanalizacyjne @425 mm z tworzywa sztucznego

1.2.2 Nazwy i kody CPV robdt objetych przedmiotem zamodwienia

KOD CPV

NAZWA WSZ

NR ST

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
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45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000-9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ | WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agow, linii
45230000-8 | komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, drég,

lotnisk i kolei

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow ST-02
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli ST-02

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45236000-0 | Wyrownanie terenu ST-01
45300000-0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233000-9 ST-03

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

45317000-2 | Inne instalacje elektryczne ST-04

45311000-0 ST-04

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inzynier kontraktu — wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba lub instytucja reprezentujaca
go i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajagcego do decydowania w zasadniczych
kwestiach dotyczacych prowadzenia kontraktu oraz odpowiedzialna za bezposrednie
monitorowanie realizacji robot.

Uzytkownik — Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,,Gérna Odra” Sp. z o.0., ul.
Kolejowa 2/1, 47-450 Roszkéw

Przedstawiciel U zytkownika — osoba reprezentujgca przysztego Uzytkownika w procesie
inwestycyjnym.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania Robo6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania, ze szczegdlowym opisem Iub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegOtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z podaniem ilosci Robét.

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Rob6ét wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czesc¢ jego Oferty.

Pozwolenie na budow e -decyzja administracyjng zezwalajagcgq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

Dziennik budowy — wydany przez wiasciwy organ, opatrzony pieczecig Zamawiajacego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do notowania wydarzenh zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania odbioréw robo6t, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Ksigga obmiarow — akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy, wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze
budowy.

Wyroby budowlane (Materiaty) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w
budownictwie do okreslonych celow. Lista autoryzowanych instytucji wydajacych
aprobaty jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriébw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995. pozycja 48).

Certyfikat zgodno s$ci — dokument potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z 7 lipca
1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnos¢ wyrobu z PN lub (w przypadku
gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate techniczna.

Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia zgodno $¢ — zgodnos¢ wykonanych Robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Polecenia In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wymaganych badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz
oceng jakosci materiatdbw oraz Robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajgcych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowla nych — zespét czynnosci
zmierzajgacy do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdét objetych Kontraktem zgodnie z Ustawg
Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami  Kontraktu.
Odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robo6t oraz za ich zgodnos¢ z umowa,
dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inzyniera.
A. Przekazanie terenu budowy : Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, dziennikiem budowy, ksiegg obmiaréw i 2 egzemplarzami projektu
budowlano — wykonawczego. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny
whniosek, petnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.
B. Dokumentacja budowy :
— Pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy organ
— Dokumentacja projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
wchodzaca w sklad SIWZ, skladajgca sie z nastepujgcych czesci :
- Projekt budowlany
- Projekt wykonawczy
- Informacja BIOZ
- Przedmiar robot
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
— Dokumentacja, ktérg winien wykona¢ Wykonawca w ramach ceny kontraktowej :

- Harmonogram robét

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, uzgodniony z zaintereso-
wanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego. Koszty
ewentualnych zmian w projekcie nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktu. W
zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce.

- Projekt odwodnienia wykopOw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Projekt zabezpieczenia $cian wykopow

- Geodezyjng dokumentacje powykonawczg, w tym rowniez dokumentacje
wymagang uzgodnieniami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 4 komplety
dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w wersji drukowanej oraz
elektronicznej (ptyta CD). Wycinkowe dokumentacje powykonawcze w 2
egzemplarzach Wykonawca przekaze kazdemu wiascicielowi modernizowanych
sieci i drog, w zakresie wtasciwym dla danego uzbrojenia.

- Dokumentacije fotograficzng terenu robo6t (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu)
wraz z niezbednym opisem.

C. Organizacja prowadzenia robot : Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony, w tym wiascicieli
uzbrojenia terenu i wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzit roboty, o
terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Kopie pism wraz z potwierdzeniem ich
dostarczenia do zainteresowanych stron Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgdd i uzgodnien wydanych
przez zainteresowane jednostki, bedace wilascicielami badz uzytkownikami terendw i
urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad
realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczeg6lnych instytucji. Wszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogow sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych dokumentow :

- Projekt organizaciji robét

- Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Program zapewnienia jakosci

Projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu robét
przewidywanych do wykonania. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera
oraz harmonogramem roboét. Projekt organizacii robét powinien zawierac :

- charakterystyke organizacji wykonania roboét, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w kontrakcie. Mozliwosci
Wykonawcy, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji muszg zapewni¢ wykonanie rob6t w
terminie okreslonym w kontrakcie. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
kontraktowych. Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien
uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapewnic¢ droznos¢ rowdw melioracyjnych
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-dojazdy i wyjazdy z placu Rob6ét musza by¢é zorganizowane przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robot

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym terenie

- nalezy okreslic strefy wplywu pracy sprzetu na istniejgcg zabudowe; przed
przystgpieniem do Rob6t nalezy dla budynkdw w tej strefie sporzadzié inwentaryzacje
i ocene stanu technicznego; koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

W programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wykonawca powinien przedstawic
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow od wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy przewidzie¢ w kosztach
Kontraktu udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac
archeologicznych.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i uzyskaé¢ pisemne oswiadczenie od wlasciciela lub dzierzawcy terenu, ze
nie wnosi zadnych roszczen co do stanu terenu.

D. Zgodno §¢ robét z dokumentacj g projektow g i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg dla Wykonawcy obowigzujgce. Wykonawca nie moze
wykorzystywacé na swojg korzysé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie
beda w pelni zgodne z ST lub dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajgca
jakosc¢ robot, konieczne bedzie niezwloczne zastgpienie materiatdw innymi, odpowiada-
jacymi okreslonym wymaganiom i ponowne wykonanie rob6t na koszt Wykonawcy.

E. Zabezpieczenie terenu budowy : Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
bezpieczenstwa terenu budowy i rob6t oraz ponoszenia zwigzanych z tym kosztéw, a w
szczegolnosci :

— Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego wokot budowy przez
caly okres realizacji kontraktu. Jest zobowigzany do utrzymania na whlasny koszt
statego przejazdu do wszystkich posesji i obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie
terenu budowy.

— Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizaciji
ruchu z wilascicielem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem i policja oraz do
organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu.

— W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianie organizacji ruchu
w prasie. Wszystkie czynnosci zwigzane z uzgodnieniami, a nastepnie z zajeciem
pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wlasnym staraniem i na wkasny koszt.

— Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t oraz harmonogram
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robot. Wykonawca wezmie na siebie konsekwencje wyniklie ze zmiany organizaciji
ruchu.

— Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajgce ze zmiany organizacji ruchu
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

— Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé tymczasowe
zabezpieczenia, ploty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze,...). Wykonawca zapewni
odpowiednie, catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych.
Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone
przez Inzyniera przed ich ustawieniem. Koszty zwigzane z organizacjq i utrzymaniem
w/w urzadzen zabezpieczajacych ponosi Wykonawca.

— Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnos¢ terenu
niezbednego do prowadzenia rob6t zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna
wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju nie moze zostaC przeprowadzona bez
pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, coO
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot, poinformowac Inzyniera na pismie o
zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania
odpowiedniego nadzoru i podjecia wkasciwych srodkow bezpieczenstwa.

— Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

— Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do terenu budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia na przewdz nietypowych fadunkéw i o kazdym takim przypadku
powiadomi Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen przez niego spowodowanych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

— Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie, jest wiaczony w
cene kontraktowa.

— W cenie kontraktowej nalezy uja¢ koszty wykonania poszczegolnych obiektéw
zaplecza budowy, wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z medidw oraz koszty
likwidacji obiektow zaplecza po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z
w/w mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za
uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przytaczen, przeprowadzenie
ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni réwniez utrzymanie zimowe
chodnikow i ulic i zapewnienie bezpieczehstwa ludziom i pojazdom na terenie
budowy.

— Wykonawca w ramach kontraktu, po zakonczeniu robét, ma doprowadzi¢ teren
budowy do stanu pierwotnego.

F. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie : Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng o wspétfinansowaniu budowy
przez Unie Europejska. Tablica musi by¢ umieszczona w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem, w terminie do 30 dni od daty przekazania terenu budowy i pozosta¢ w tym
miejscu do dnia zakonczenia realizacji projektu. Przez ten czas wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ utrzymanie i konserwacje tablicy. Koszty wykonania tablicy
ponosi Wykonawca.

G. Ochrona i utrzymanie robét :  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robat,
materiatéw i sprzetu od chwili rozpoczecia robot do wydania Swiadectwa przejecia przez
Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane roboty
bylty utrzymane w odpowiednim stanie do chwili odbioru koncowego Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, na polecenie Inzyniera rozpocznie je nie
poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

H. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne : Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji
Instytucji, ktérych obecnosc¢ jest wymagana przepisami oraz do uzyskania pozytywnych
opinii tych organéw o zgodnosci wykonania robo6t z projektem budowlanym. Wykonawca
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ponosi koszty udziatu tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢ wkasnym staraniem. Koszty sg ujete w
cenie kontraktowej i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

1.5 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca uzyska od witascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji i
urzadzen, dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planéw sytuacyjnych.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Optaty za nadzor whascicieli uzbrojenia w czasie
prowadzenia robot wliczone sg w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg ha
wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przelozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanych wiascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

Po zakonhczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego. Nalezy odbudowac¢ elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie
prowadzenia robot. Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$c.

W przypadku natrafienia na przedmioty majace wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty.

1.6 OCHRONA SRODOWISKA

A. 0Ogolne wymagania dotycz ace ochrony s$rodowiska
Wykonawca ma obowigzek stosowaC przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego w czasie prowadzenia rob6t. Zobowigzany jest do :
— utrzymywania terenu budowy i wykopow nie zalanych wodg gruntowg lub opadowag
— zapewnienia nadzoru dendrologicznego nad robotami w sgsiedztwie drzew i
krzewow
— podejmowania uzasadnionych dziatan majacych na celu przestrzeganie na terenie
budowy i wokot niego przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
— unikania ucigzliwosci, wynikajacych z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :
— lokalizacje baz, magazynow, skladowisk
— stosowanie srodkdéw ostroznosci i zabezpieczeh przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych, powietrza i ziemi; opfaty za te dziatania sg wliczone w
cene kontraktowg; optaty i kary za przekroczenie norm dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzg Wykonawce
B. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac na terenie prowadzonych robot, zapleczy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w wyposazeniu maszyn i pojazdéw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne beda skladowane w
sposbéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
bedacym skutkiem realizacji rob6t lub spowodowanym przez personel Wykonawcy.
C. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy sSwiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ zanika (np materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac

zgode organ6w administracji panstwowej na uzycie tych materiatow.

Obowi gzki Wykonawcy wynikaj ace z Ustawy o odpadach

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatdbw zostang

przez Wykonawce ujete w cenie kontraktowej.

- Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 200L1r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

- Przy realizacji rob6t odpadami sg : urobek nadmierny z wykopdw oraz materiaty
pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem elementéw przeznaczonych do odzysku lub
powtérnego wbudowania).

- Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpaddéw
stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$énia
2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1206), ogtoszonym na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 po0z.628) i podda
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie skladowisko przeznaczone do
skladowania tego rodzaju odpadow.

- Po pocieciu i oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokot demontazu ztomu,
podpisany przez Inzyniera i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktérego ziom
zostanie przekazany do magazynu Uzytkownika i zostanie spisany protokét
przekazania ztomu.

- Materialy z odzysku nadajace sie do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na
budowie Wykonawca oczysci i przewiezie do magazynu Uzytkownika oraz roztaduje
we wskazanym miejscu.

- Wszelkie odpady, materialty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace sie do
wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungc¢ z terenu budowy.
Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie skladowisko odpadoéw dla tych
materiatbw. Do Wykonawcy nalezy obowigzek zawarcia umow w zakresie
sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatbw. Wykonawca dotaczy dowody
zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadow zgodnie z ustawg do dokumentow
odbioru czesciowego.

- Materialy z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtOrnego uzycia)
powinny by¢ zdane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych droég.

1.7 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci
wszelkie prace wykonywac zgodnie z :

Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow

oraz zapewnic :

wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne

urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zachowania bezpieczenstwa publicznego i 0os6b
zatrudnionych na budowie

urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na terenie budowy
wyposazenie pracownikéw w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej i
wyegzekwowac ich stosowanie

Przy robotach ziemnych, rozbidrkowych i montazowych nalezy zwr6ci¢ uwage m. in. na :
wiasciwie przygotowanie terenu budowy tj. ogrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy
zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych
wytypowanie bezpiecznych miejsc sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie

Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kobyla w gminie Kornowac



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-00 Wymagania ogdine 13

z wymogami producentow, w sposOb nie zagrazajacy pracownikom i osobom postronnym
- oswietlenie miejsc pracy, drog i chodnikdw na terenie budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
normami
- stosowanie sie do zalecen bhp dotyczacych sprzetu zmechanizowanego
- prawidlowe zabezpieczenie wykopdw o scianach pionowych
- zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopdow
- zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem 0sG6b nieuprawnionych
- zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t betonowych
- bezpieczne prowadzenie prac montazowych z elementéw prefabrykowanych
- zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla
zdrowia i zycia, oraz zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy
Kierownik budowy jest obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120 poz. 1126). Jezeli na tym samym terenie budowy jednoczesnie dziata dwdéch lub
wiece] wykonawcow, to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp. Dla wszystkich
stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego i poinformowac o
tym pracownikow. Nalezy konsultowaé¢ z pracownikami dzialania na rzecz zapewnienia
bezpieczenhstwa pracy na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogow nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.8 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, szczegOlnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenia p.poz.,
wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy musi spetiaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym, itp. Do zaplecza Wykonawcy zalicza sie rOwniez zaplecze
magazynowe. Wykonawca na terenie budowy winien udostepni¢ pomieszczenie petnigce funkcje
sali konferencyjnej dla Zamawiajacego i Inzyniera, z parkingiem dla min. 2 szt. samochodéw, z
drogami dojazdowymi. Zaopatrzenie zaplecza w media Wykonawca zorganizuje we wlasnym
zakresie. Woda na teren budowy doprowadzona bedzie rurociggami tymczasowymi z
istniejgcej sieci wodociggowej lub dowieziona cysternami. Energia elektryczna dostarczana
bedzie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej lub z agregatow pradotwarczych.

Biuro, drogi dojazdowe i parking beda gotowe do uzytkowania w okresie 30 dni od przekazania
terenu budowy Wykonawcy. Wszystkie pomieszczenia zaplecza bedaq utrzymywane przez
Wykonawce w nalezytej czystosci i sprawnosci przez caly okres uzytkowania. Po zakonczeniu robét
Wykonawca zlikwiduje zaplecze i doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

1.9 OGRODZENIA

Teren robo6t zabezpieczy¢ przed dostepem 0sOb postronnych oraz trwale i widocznie
oznakowac. Zaleca sie zabezpieczenie terenu tymczasowym ogrodzeniem. Zapewni¢ nadzoér
terenu robot. Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ balustradami o wys. 1,1
m w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a od
zmroku do switu zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze.

1.10 ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI

W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, stosowac¢ kiadki dla
pieszych i mostki przejazdowe dla samochodow.

1.11 ZAPLECZE DLA POTRZEB INZYNIERA

Na okres realizacji kontraktu, w razie potrzeby, Wykonawca udostepni dla potrzeb
Inzyniera i jego pracownikdéw pomieszczenia biurowe na terenie zaplecza budowy, o ktérym
mowa w punkcie 1.8.
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1.12 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
odnosne dokumenty.

1.13 ZEZWOLENIA

Wymagane zezwolenia (m.in. na objazdy, na prowadzenie drogi, na uzycie
krotkofaldbwek, na rozpoczecie prac, na zakrycie robot zanikajacych przy przelozeniu
urzadzen uzytecznosci publicznej,...) Wykonawca winien uzyskac na swoj koszt. W ciggu 20
dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakohczenia Robét zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwié
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robdét. Ponadto, winien pozwoli¢
urzedom i instytucjom wydajgcym zezwolenia na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych.

1.14 PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJACYCH

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem ich wilascicieli. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty zwigzane z nadzorem.

2 WYROBY BUDOWLANE

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt musza

odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym, zawartym w :

— Polskich Normach

— Przepisach wymienionych w niniejszych ST i w dokumentacji projektowej

— Innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych normach i przepisach, w szczegdélnosci w

Ustawie o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881
oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane w oparciu o0 wymagania
sformutowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach oraz w normach i
wytycznych.

Deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw. Wszystkie
nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej
powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametrow wyrobow
budowlanych i urzadzeh. W kazdym przypadku mogg byé stosowane inne réwnowazne
wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2 ZRODLA UZYSKANIA WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyroby budowlane i urzadzenia przewidziane do wbudowania muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami kontraktu i poleceniami Inzyniera. Co najmniej 2
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgace proponowanego zrédia
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pozyskiwania tych wyrobow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢é poOzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materialy uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg
wymagania specyfikaciji.

2.3 INSPEKCJA WYTWORNI WYROBOW BUDOWLANYCH

Inzynier moze okresowo kontrolowa¢ wytwdrnie materiatbw w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materialtdw pod wzgledem jakosci. W czasie inspekcji
wytworni muszg by¢ spetnione nastepujace warunki :

— Inzynier bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow.

— Inzynier bedzie miat wolny dostep do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4 TRANSPORT, ROZEADUNEK | WARUNKI DOSTAWY

Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.
Po dotarciu przesyiki na teren budowy nalezy skontrolowa¢ jej stan techniczny. Wszystkie
uszkodzenia i usterki muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstale w czasie transportu nalezy bezzwiocznie
zgtasza¢ pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny by¢é oznaczone i
skladowane w oddzielnym miejscu.
Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw
ponosi Wykonawca.

2.5 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wykonawca zapewni taki sposéb skladowania, ktory zabezpieczy materiaty przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i whasciwosci oraz umozliwi Inzynierowi
dostep do kontroli. Skladowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakonczeniu robot miejsca
tymczasowego sktadowania materiatbw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6 WYROBY BUDOWLANE NIE ODPOWIADAJACE
WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, ich koszt zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.7 WARIANTOWE STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o wyborze konkretnego rodzaju materialu co najmniej 2
tygodnie przed jego uzyciem lub wczes$niej, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu na badania
przeprowadzane przez Inzyniera.
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3 SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wylacznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jako$¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Przy braku ustalen w w/w
dokumentach, rodzaj i typ sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonania robét zgodnie z
zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowos$ci do pracy. Musi spetnia¢é wymagania norm ochrony srodowiska i
przepiséw dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow dopuszczajacych sprzet do uzytkowania, jesli sg one wymagane przepisami.
Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Inzyniera o swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé robét i wkasnosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj
srodkéw transportu powinna zapewnia¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST, dokumentacji projektowej i przez Inzyniera, w przewidzianym terminie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaCc wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC¢ na biezgco i na wiasny koszt zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
uzytkowanych odcinkbw drog do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt, na koszt
Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za :
— wykonywanie rob6t zgodnie z kontraktem
— jakosc robot i zastosowanych materiatow
— zgodnosc¢ robot i zastosowanych materialédw z dokumentacjg projektowag, wymaganiami

ST, PZJ, projektem organizacji robot i poleceniami Inzyniera
— obsluge geodezyjng robét

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Zamawiajgcego oraz autorskiego biura
projektéw na zmiany technologii rob6t. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim zainteresowanym
stronom, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robét nalezy
przestrzega¢ warunkow zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
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Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materialdw i robo6t, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na ocene materiatdw lub robét.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

52 DOKUMENTY BUDOWY

A. Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym [Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z pOzniejszymi
zmianami), oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953)], obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Za
prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. Zapisy w dzienniku
budowy musza by¢é wykonywane na biezaco i dotyczyé przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktora dokonata zapisu (imie, nazwisko i
stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe]

— date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

— przebieg robot, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia Inzyniera

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

— zgtoszenia i daty odbioréw robot

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— warunki geotechniczne wystepujace podczas prowadzenia robét

— dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan

— wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli

— inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przeditozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

B. Ksiega obmiarow -stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie,
w jednostkach przyjetych w przedmiarze rob6t i wpisuje do ksiegi obmiarow.

C. Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do protokotéw odbioru robét.
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Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy — do dokumentow budowy, oprécz w/w, zalicza sie
nastepujgce dokumenty :

— decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym

— protokoly przekazania terenu budowy

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

— protokoty odbioru robot

— protokoly z narad i ustalen

— operaty geodezyjne

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— korespondencje na budowie

— rysunki i opisy stuzace realizacji robot

— protokoty prob i badan laboratoryjnych

— dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia

— dokumentacja fotograficzna terenu robét

Przechowywanie dokumentéw budowy  — dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradziezg. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera oraz oséb upowaznionych i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6 KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca ma obowigzek opracowac i przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania

program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
rob6t i mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z ST, dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inzyniera. Program zapewnienia
jakosci powinien zawiera¢ nastepujace elementy :

A.

Czes¢ ogolna :

— organizacja, terminy i sposoby wykonania robot

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélinych
elementéw robdt

— system (sposoby i procedury) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktore
bedzie prowadzi¢ badania)

— sposOb gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, proponowany sposéb i forma przekazywania informacji Inzynierowi

Czes¢ szczegotowa (dla kazdego rodzaju robét) :

— wykaz maszyn i urzadzen, ich parametry techniczne oraz wyposazenie w urzadzenia
sterownicze i kontrolno-pomiarowe

— wykaz srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

— sposoby i procedury pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet i urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek oraz badah materiatéw i robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami. Inzynier ustali konieczny zakres kontroli. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm i wytycznych okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg mogly wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzycia wtedy,
gdy uchybienia w pracy laboratorium zostang usuniete i zostanie stwierdzona odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposib zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 BADANIA | POMIARY

Badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu i terminie. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi do akceptacji kopie raportéw
z wynikami badan i pomiaréw nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach, wedlug dostarczonego
przez niego wzoru.

6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Ze strony Wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona
bedzie potrzebna pomoc. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, przy ocenie materiatldw i robét Inzynier oprze sie wylgcznie na whasnych
badaniach albo poleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium powtorzenie badan lub
wykonanie badan dodatkowych. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
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jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢
ich wlasciwosci z ST, materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z ST i
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru
nalezy wpisa¢ do ksiegi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
przedmiarze roboét lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT
Jesli specyfikacje techniczne robét nie wymagajq inaczej :
- ditugosci i odlegtosci bedg obmierzone w [m], poziomo, wzdtuz linii osiowe;j
- powierzchnie bedg obliczone w [m?], wg powszechnie znanych wzoréw geometrycznych
- objetosci beda obliczone w [m?], jako iloczyn diugosci i $redniego przekroju
- ilosci masowe bedg wazone w [t] lub [kg]

Obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary ztozonych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaréw. Szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji, jezeli sg wymagane. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 CzZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, w
razie wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 RODzZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego :
A. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu — polega na ocenie ilosci i jakosci
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng. Bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamownia
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postepu rob6t. Przedmiotowe roboty ocenia Inzynier na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw oraz dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan. Wykonawca robot
nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan okreslonych Umowa.

Odbior cz esciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot.
Dokonuje sie go dla zakresu robot okreslonego w dokumentach kontraktowych, wg
zasad odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny — Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci oraz jakosci. Odbioru ostatecznego dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST i dokumentacjg projektowa.
Komisja zapozna sie z realizacjaq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupelniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku gdy
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Komisja wyznaczy termin
wykonania robot poprawkowych i uzupelniajgcych i stwierdzi ich wykonanie. Przejecie
odcinka sieci kanalizacyjnej do eksploatacji nastgpi na postawie protokotu odbioru
ostatecznego robot i protokotu przekazania sieci do eksploatacji.

Gotowos¢ danych robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i pisemnym powiadomieniem Inzyniera, Uzytkownika oraz witascicieli urzadzen
podziemnych i nadziemnych wystepujacych na odcinku odbiorowym. Procedura odbioru
koncowego rozpocznie sie do 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw odbioru ostatecznego robét. Pozostate odbiory beda przeprowadzone
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Odbiér pogwarancyjny — Odbior ten polega na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym. Ostateczne zatwierdzenie rob6t po
wygasnieciu okresu gwarancji nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych
przy odbiorze ostatecznym oraz tych, ktére wystapity w okresie gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie

dokumentéw niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt.

8.2 DOKUMENTY DO ODBIORU

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru koncowego sg ujete w warunkach

kontraktowych. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i
staraniem przygotowaé nastepujace dokumenty :

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do
odpowiedniego stanu terenu budowy

dokumentacja powykonawcza oraz dokumentacja projektowa dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona

szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 1 oryginat i 3 kpl map na papierze i CD w
formacie uzgodnionym z Inzynierem

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robét

protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych
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— uwagi i polecenia Inzyniera, z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie zalecen
— dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw
— wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow
— dokumenty potwierdzajagce wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen
— instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen
— protokoly z inspekcji TV przewodoéw —nagrania na ptycie CD/DVD - 3 kpl
— protokoly zageszczenia gruntu
— protokoty wszystkich przeprowadzonych prob ci$nienia i szczelnosci przewodow
— zaswiadczenia o legalizacji manometrow uzytych do prob
— kopie kart przekazania odpadow na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na
dalszg przerdbke lub utylizacje odpaddw, protokoty kwalifikacji odpadow i zdania ztomu
— protokoty przekazania terenu witascicielom
— sprawozdanie techniczne zawierajace :
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét
- daty rozpoczecia i zakonczenia robot
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Dokumenty do odbioru cz esciowego
- wyniki pomiarow kontrolnych i badan
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- dokumenty na wykonanie roboét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen
- instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dostarczonych urzadzen
- szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi
- protokoty z inspekcji TV przewoddéw z nagraniem na CD
- protokoty zageszczenia gruntu
- kopie dowodow przekazania odpadéw na skiadowisko lub podmiotom majgcym
pozwolenie na dalszg przerdbke, protokoty kwalifikacji odpadow i zdania ziomu
- protokoty przekazania terenu wtascicielom
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

9 ROZLICZENIA ROBOT

9.1 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét, przyjeta w dokumentach
kontraktowych. Cena jednostkowa uwzgledni wszystkie elementy skiladajace sie na jej
wykonanie, okreslone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Cena
jednostkowa obejmowac bedzie w szczegdlnosci :

- robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ uzytych materiatébw z kosztami zakupu, transportu na teren budowy i magazyno-
wania

- warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce, optaty za
dzierzawe terenu, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty ogoélne przedsiebiorstwa
Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw,
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mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

9.2 KoOSZTY ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH,
UBEZPIECZEN, ZABEZPIECZEN | GWARANCJI

Wykonawca ponosi w catosci koszty :

- organizacji terenu budowy, a w tym: organizacji, zabezpieczenia i likwidacji terenu
budowy i zapleczy oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

- robot towarzyszacych i robdt wynikajgcych bezposrednio z uzgodnien rozwigzan
projektowych;

- zawarcia ubezpieczen wynikajacych z warunkéw kontraktu;

- pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty te zostang ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych przedmiaru robét.

9.3 KoOSszTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisOw ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego whasciwego terenowo dla
miejsca wykonywania Robat ponosi Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje powolujg sie na Polskie Normy, aprobaty techniczne, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢, tacznie z rysunkami i specyfikacjami
technicznymi. Wykonawca powinien by¢ zaznajomiony z ich wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostathie wydania Polskich Norm, datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
skladania ofert, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposéb, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem.
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