Załącznik nr 9

Wzór umowy

UMOWA NR …………………….
zawarta w dniu …………………….……… w Kornowacu w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Gminą Kornowac z siedzibą Urzędu Gminy w Kornowacu ul. Raciborska 48 NIP 639-19-79-757, REGON 276258411, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kornowac  - Pana  Grzegorza Niestroja

a 

……………………………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym(-ą) dalej Wykonawcą
reprezentownym (-ą) przez: 

………………………………………………………………

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac”, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletnych instalacji solarnych w 452 budynkach mieszkalnych, znajdujących się na terenie gminy Kornowac.
2. Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach określonych w ofercie z dnia ….……………, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Programie funkcjonalno-użytkowym na zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V, Działanie 5.3 Czyste i odnawialne źródła energii, „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac”.

4. Lokalizacja realizacji zadania została określona w załączniku nr 1 (Lista lokalizacji inwestycji) do programu funkcjonalno – użytkowego.
5. Na realizację przedmiotu umowy składają się:
1) zaprojektowanie instalacji solarnej z kolektorami płaskimi w 452 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Kornowac, objętych projektem: „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac”.
2) dostarczenie urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji solarnych w ww. budynkach;
3) wykonanie w 452 budynkach odbiorców indywidualnych kompletnych instalacji solarnych z kolektorami płaskimi, obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów słonecznych płaskich, podgrzewacze wody z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną automatyką;
4) wypełnienie otworów oraz naprawa i odtworzenie uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych;

5) przeprowadzenie płukania i prób całej instalacji solarnej oraz napełnienie instalacji czynnikiem solarnym (mieszanka glikolu z wodą);

6) podłączenie do wykonanych instalacji solarnych (zasobnika c.w.u.) istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do przygotowania c.w.u.;

7) montaż grzałki elektrycznej;

8) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki;

9) przeprowadzenie rozruchu każdej z wykonanych instalacji solarnych;

10) opracowanie instrukcji obsługi instalacji solarnych dla każdej wykonanej instalacji solarnej;

11) przekazanie użytkownikom instalacji solarnych wszelkich niezbędnych informacji o zasadach obsługi systemu solarnego;

12) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

6. Szczegółowo przedmiot umowy został określony w programie funkcjonalno-użytkowym.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 31 sierpnia 2015 r.
3. Roboty będące przedmiotem umowy będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym  realizacji robót w ujęciu miesięcznym, stanowiącym załącznik nr  2 do umowy.

4. Za zakończenie robót uważa się podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 

§ 3

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w uzgodnieniu z właścicielami budynków.

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

3) odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy.

4) terminowa zapłata za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty budowlane.

5) współdziałanie z Wykonawcą w uzgadnianiu z właścicielami budynków miejsc montażu instalacji kolektorów słonecznych.
§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych określonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi w umowie;

2) przejęcie terenu robót od Zamawiającego przy zapewnieniu korzystania z mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, dostępnych w budynkach właścicieli nieruchomości zabudowanych;

3) zabezpieczenie terenu robót;

4) prowadzenie dziennika budowy.

5) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w programie funkcjonalno-użytkowym; 

6) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu.

7) utylizacja odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji;

8) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami); 

b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
9) odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach;

10) terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

13) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

14) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

15) utrzymanie porządku na terenie robót,
16) utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

19) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

20) usunięcie wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia;

21) przejecie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
22) współdziałanie z właścicielami budynków, w których zostaną wykonane instalacje solarne oraz poinformowanie użytkownika o zasadach obsługi systemu solarnego;

23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

24) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż.;

25) udzielenie gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczone 
i zamontowane kolektory słoneczne - zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z oferty;

26) stałe serwisowanie urządzeń stanowiących elementy instalacji solarnych,

27) udział w przeglądach gwarancyjnych,

28) przeprowadzanie przeglądów serwisowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

4. Kierownik budowy/robót, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robót budowlanych (dziennik budowy nie jest w tym przypadku wymagany na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane).

5. Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do  posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową, na okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego. 

7. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego mienia osób trzecich (ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2000000 zł.

8. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 7 i 8.

§ 5

Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej na CD, odrębnie dla każdego z 452 budynków, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Zakres opracowania każdej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji solarnej 
z montażem kolektorów słonecznych na dachu powinien zawierać, co najmniej:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji solarnej z zaznaczonym miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. - innego źródła ciepła oraz grzałki elektrycznej,

2) Część opisową do schematu ideowego określającą:

a) orientację dachu (azymut) i kąt pochylenia dachu, 

b) opis rodzaju dachu i jego konstrukcji,

c) opis pokrycia dachowego,

d) orientację kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów względem poziomu,

e) elementy instalacji solarnej występującej w schemacie ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego,

3) Wykaz urządzeń instalacji solarnych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

4) Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji solarnej.

3. W przypadku montażu kolektorów słonecznych na elewacji budynku, zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien zawierać, co najmniej:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji solarnej z zaznaczonym miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. - innego źródła ciepła oraz grzałki elektrycznej,

2) Część opisową do schematu ideowego określającą:

a) orientację elewacji (azymut),

b) opis konstrukcyjny ściany elewacji,

c) orientacje kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów względem poziomu, 

d) elementy instalacji solarnej występującej w schemacie ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego,

3) Wykaz urządzeń instalacji solarnych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

4) Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji solarnej.

4. W przypadku montażu kolektorów słonecznych na balkonach, tarasach budynku, zakres opracowania projektowego, powinien zawierać, co najmniej:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji solarnej z zaznaczonym miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. - innego źródła ciepła oraz grzałki elektrycznej,

2) Część opisową do schematu ideowego określającą:

a) orientację balkonu, tarasu (azymut),

b) opis konstrukcyjny balkonu, tarasu,

c) orientacje kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów względem poziomu,

d) elementy instalacji solarnej występującej w schemacie ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego,

3) Wykaz urządzeń instalacji solarnych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

4) Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji solarnej.

5. W przypadku posadowienia kolektorów na fundamentach (kolektory wolnostojące) zakres opracowania projektowego, powinien zawierać, co najmniej:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji solarnej z zaznaczonym miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. - innego źródła ciepła oraz grzałki elektrycznej, 

2) Część opisową do schematu ideowego określającą:

a) orientację fundamentu (azymut),

b) opis konstrukcyjny fundamentu kolektorów,

c) orientacje kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów względem poziomu, 

d) elementy instalacji solarnej występującej w schemacie ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego oraz prowadzenia instalacji solarnej w gruncie (zabezpieczenie termiczne wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą i gryzoniami),

3) Wykaz urządzeń instalacji solarnych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

4) Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji solarnej.

6. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji solarnych, dotyczące budynków i ich wyposażenia, Wykonawca pozyskuje z własnych pomiarów i z aktualnego zastanego stanu faktycznego.

7. Poza wersją papierową Wykonawca opracuje dokumentację projektową również 
w następujących zapisach elektronicznych na nośniku stanowiącym płyty DVD wraz 
z opisem zawartości każdej płyty: 

1) W postaci plików edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN;

2) W postaci plików w formacie PDF.

8. Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu, dokumentacja winna zostać uzgodniona z właścicielem/właścicielami budynku lub osobą uprawnioną do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy dokumentacji projektowej (utworu) we wszystkich formach i nośnikach wskazanych w ust. 1 i 5 niniejszego paragrafu oraz autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej (utworu) w całości i bez odrębnego wynagrodzenia.

10. Przejście autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji projektowej we własnym zakresie w nieokreślonym terminie, na terenie kraju, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach;

2) wprowadzenie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera;

3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku:

b) użyczanie oryginału albo kopii utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego,

c) jako element zmiany wniosku o dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego.

4) przekazywanie dokumentacji projektowej właścicielom budynków objętych wykonaniem instalacji solarnych;

5) przeniesienie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych na właścicieli budynków objętych wykonaniem instalacji solarnych;

11. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji spośród wymienionych w ust. 10.

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek utworu.

13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

14. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe.

§ 6

Przekazywanie i odbiory dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje projektowe dotyczące wykonania instalacji solarnych w poszczególnych budynkach podlegają odbiorom przez Zamawiającego.

2. W celu dokonania odbiorów Wykonawca przekazuje do siedziby Zamawiającego, wykonane sukcesywnie dokumentacje projektowe, które zostały uzgodnione z właścicielem/właścicielami budynków lub osobą uprawnioną do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumentacje projektowe wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - w terminie do dnia 30 maja 2015 r.
4. Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej potwierdza każdorazowo dla poszczególnych budynków, w których zostaną wykonane instalacje solarne - podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

5. Prawo do przeprowadzenia odbioru dokumentacji projektowej po stronie Zamawiającego mają wyznaczone przez Zamawiającego osoby.

6. Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają służyć (realizacja robót budowlanych).

7. Protokół powinien zostać podpisany w ciągu 14 dni od dnia doręczenia dokumentacji projektowej.

8. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji powinien Wykonawcy nastąpić w terminie 14 dni z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

9. Za datę stwierdzającą wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zakończenia prac projektowych, przyjmuje się dzień, w którym techniczno-prawne czynności odbioru zostały zakończone w odniesieniu do ostatniej dostarczonej dokumentacji projektowej, a wykonana dokumentacja została wydana Zamawiającemu przez Wykonawcę.

10. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji, jednakże winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i wadach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

12. Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 11, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

§ 7

Przekazanie terenu budowy (prowadzenia robót budowlanych)

1. Zamawiający dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale właściciela/właścicieli nieruchomości budynków, w których wykonywane będą instalacje solarne, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wcześniejszy odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

3. Przekazanie terenu budowy następuje częściami, w terminie do 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego tj. daty spisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

4. Jeżeli któraś z części terenu budowy nie zostanie przekazana Wykonawcy z winy Zmawiającego, to Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych - maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania terenu budowy.

§ 8

Roboty budowlane i kontrola jakości robót

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych w poszczególnych budynkach po: 

1) Odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, dotyczącej wykonania instalacji solarnej w tych budynkach;

2) Przeprowadzeniu spotkań informacyjnych z właścicielami budynków, w których będą wykonane instalacje solarne;

3) Przekazaniu przez Zamawiającego terenu prowadzenia robót budowlanych (budowy);

2. Realizacja robót budowlanych polega na:

1) montażu zasobników c.w.u., 

2) montażu płaskich kolektorów solarnych na konstrukcji przeznaczonej do wyznaczonego miejsca zamontowania,

3) montażu instalacji rurowych między kolektorami, a zasobnikami,

4) montażu czujników temperatury w kolektorach i zbiornikach, 

5) montażu instalacji do pomp solarnych, 

6) montażu grzałki elektrycznej,

7) wykonaniu izolacji termicznych instalacji,

8) dodatkowym zabezpieczeniu instalacji rurowych przebiegających w gruncie, w przypadku kolektorów posadowionych na fundamentach, 

9) płukaniu i przeprowadzeniu prób szczelności całej instalacji solarnej, 

10) podłączeniu do wykonanych instalacji solarnych (zasobnika wody) istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do przygotowania c.w.u.,

11) napełnieniu instalacji czynnikiem solarnym, 

12) zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki, 

13) wypełnieniu i zatynkowaniu otworów oraz części tynków naruszonych na skutek prowadzenia przewodów instalacji solarnej, 

14) odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzących z materiałów ceramicznych.

3. Do wykonania robót budowlanych Wykonawca dostarcza kompletne urządzenia, materiały oraz odczynniki niezbędne zrealizowania zamówienia szczegółowo opisane w programie funkcjonalno- użytkowym.

4. Wszystkie wyroby (urządzenia , materiały, odczynniki), które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy. 

5. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami.

6. Ponadto elementy instalacji solarnych podlegające montażowi winny spełniać dodatkowe wymagania szczegółowo opisane w programie funkcjonalno-użytkowym.

7. Roboty wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bezpośrednio przez Zamawiającego.

8. W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty wykonywane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki budowlanej.

9. W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

10. Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.

11. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń (np. kolektorów słonecznych) – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom.

13. W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna 
z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

14. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w umowie.

§ 9

Odbiory robót budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory częściowe indywidualne – odbiory wykonanych instalacji solarnych w poszczególnych budynkach, poprzedzone rozruchami instalacji, stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części przedmiotu umowy;

2) Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego.

2. Odbiory częściowe robót będą dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela bądź przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa powyżej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiającego.

3. Protokoły częściowego odbioru robót, sporządzane będą przez kierownika robót, po przeprowadzonych rozruchach instalacji solarnych.
4. Protokół częściowego odbioru wymaga podpisania przez inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionego przedstawiciela bądź przedstawicieli Zamawiającego.
5. Wydanie Zamawiającemu zadania inwestycyjnego następuje w protokole odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
6. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego stanowi jednocześnie odbiór wykonania przedmiotu umowy.
7. Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, której podstawowy człon tworzą:

1) Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy;

2) Kierownik budowy/robót;

3) Upoważniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiającego;

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem odbioru.

9. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy/robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:
5) dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego),

6) dokumentację powykonawczą,

7) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

8) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

9) dokumentację techniczno-ruchową dostarczonych urządzeń wraz z opracowaną instrukcją ich obsługi,

10) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

11) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego i przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

10. Zamawiający przed dokonaniem odbioru końcowego robót budowlanych może zlecić wykonanie audytu zewnętrznego realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, który będzie zawierał co najmniej:

1) Sprawdzenie zakładanych wskaźników produktu;

2) Sprawdzenie możliwości osiągnięcia prognozowanych efektów ekologicznych 
z wykonanych instalacji solarnych.

11. Z wynikami audytu Zamawiający zapozna Wykonawcę niezwłocznie po jego otrzymaniu.

12. W przypadku, gdy wyniki audytu będą wskazywały na realizację zadania niezgodnie
z warunkami niniejszej umowy, to Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia przyczyn i skutków tego stanu rzeczy, które mają wpływ na rzeczowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

13. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru końcowego musi być pisemnie uzasadniona przez Zamawiającego.

14. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę spisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

15. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji jakości / rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ………..… zł (słownie: ………………. złotych).

2. Wynagrodzenie  obejmuje obowiązujący podatek VAT, w kwocie: ................................zł., w tym: 

1) na prace projektowe (stawka 23%):
…………………. zł,

2) na roboty budowlane (stawka 8%): 
…………………. zł.

3) na roboty budowlane (stawka 23%): 
…………………. zł

3. Zgodnie z ofertą Wykonawcy na wynagrodzenie brutto składają się:

1) wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie ……………………. zł, w tym:

a) wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 1 z lokalizacją kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: ……………………zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

b) wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 1 z lokalizacją kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: ……………zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł
c) wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 2 z lokalizacją kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: ……………… zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie - wynoszącej: ………………… zł, 

d) wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 2 z lokalizacją kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: …………… zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie - wynoszącej: ………………… zł

e) wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 3  z lokalizacją kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: …………………… zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie 
-wynoszącej: …………………. zł,

f) wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych przewidzianych w zestawie  3  z lokalizacją kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: …………………… zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie 
-wynoszącej: …………………. zł,

2) wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych (wszystkich kompletnych instalacji solarnych) w kwocie: ……………………….. zł, w tym:

a) wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 1 z montażem kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

b) wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 1 z montażem kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł

c) wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 2 z montażem kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

d) wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 2, z montażem kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł

e) wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 3 z montażem kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

f) wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 3 z montażem kolektorów słonecznych poza budynkami budynkach - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów z tym związanych, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

7. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 2 do umowy) za wykonane i odebrane prace projektowe oraz za wykonane i odebrane roboty budowlane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim potwierdzeniu wykonania przedmiotu odbioru odpowiednio w protokole odbioru dokumentacji projektowej lub w protokole odbioru częściowego robót budowlanych podpisanych każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę.

8. Roboty budowlane zróżnicowane stawką podatku VAT zostaną wyodrębnione przez Wykonawcę w pozycjach faktury i opisane w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, co do obowiązującej stawki podatku VAT.

9. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru, o którym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu. 
10. Faktury VAT wystawione niezgodnie z postanowieniami umowy będą zapłacone po wystawieniu przez Wykonawcę faktur korygujących.

11. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr …………………………………………………………, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru i oświadczeniem ustanowionych podwykonawców o uregulowaniu wobec nich zobowiązań wynikających  z umowy o podwykonawstwo.

12. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na rachunku bankowym 
z powodu opóźnienia przekazania zaliczki przez Urząd Marszałkowski 
w Katowicach, to wówczas zapłata faktury VAT nastąpi w terminie niezwłocznym od daty otrzymania ww. zaliczki, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały zarówno odsetki jak i jakiekolwiek odszkodowania.
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części prac, robót podwykonawcom, każda płatność winna zostać poprzedzona oświadczeniem ustanowionych podwykonawców 
o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy 
o podwykonawstwo.
15. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca jest zobowiązany załączyć każdorazowo do wystawianej faktury VAT.
16. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, tj. ........................................ zł (słownie złotych: ...............................................................................................). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ………………………………… .

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i uznania przez Zamawiającego zadania za należycie wykonane;

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi  za wady wykonanego zadania inwestycyjnego.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie w terminie wad, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12
Kary umowne

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w zakończeniu prac projektowych – w wys. 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia prac projektowych określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy;

2) za opóźnienie w usuwaniu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy jej odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia robót, określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

4) za opóźnienie w usunięciu wad robót budowlanych stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
5) za każde niestawienie się Wykonawcy do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych instalacji solarnych - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy,

6) za opóźnienie w terminie (czasie) reakcji na serwis w ramach stałego serwisowania, określonego w § 15 ust. 5 pkt 4) – w wys. 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

7) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Kary umowne należy zapłacić w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

3. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelnością wynikającą z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 13
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację przedmiotu umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni - w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o przerwie w realizacji przedmiotu umowy;

2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub uzasadnionymi wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności;

3) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, o którym mowa w § 4.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych według stanu na dzień odstąpienia;

2) wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace projektowe ujęte w protokole,
o którym mowa w pkt 1);

3) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru prac projektowych, które zostały wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych 
w toku, oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego prace projektowe, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 15 niniejszej umowy;

2. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu 
z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

3. Protokół odbioru prac projektowych w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

4. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem 
i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność;

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym mowa w pkt 2);

5) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, które zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 15 niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu 
z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

8) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

5. Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty powstałe w następstwie niewykonania robót budowlanych do czasu przekazania przez Zamawiającego innemu Wykonawcy terenu robót.

6. Postanowienia ust. 5 nie zwalniają stron umowy od zapłaty kar umownych określonych w § 12 niniejszej umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 14 

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac projektowych/robót budowlanych 
- podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, który nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania prac projektowych/robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac projektowych/robót budowlanych wchodzących w zakres niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
8. Jeżeli w terminie określonym w umowie o roboty budowlane z podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie oraz odbiór objętych wystawioną fakturą robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.
10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§ 15

Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace projektowe objęte przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy.

2. Okres rękojmi na prace projektowe wynosi 24 miesiące. 

3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi na prace projektowe biegną od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w swojej ofercie udzieli w tracie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego gwarancji jakości liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania na: 

1) wykonane roboty budowlane ( montażowe) z wyłączeniem kolektorów słonecznych na okres ……. miesięcy, 

2) kolektory słoneczne  ………….. miesięcy,
3) zestawy montażowe i przyłączeniowe …… miesięcy
4) zbiorniki solarne ……….  miesięcy,  
5) grupa pompowa dwudrogowa  ………. miesięcy,  
6) naczynia przeponowe ….. miesięcy
7) sterownik  solarny z czujnikami   ……….. miesięcy
5. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje:

1) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 7 dni  od dnia powiadomienia o wadach;

2) przeprowadzanie na własny koszt min. 2 przeglądów gwarancyjnych;

3) przeprowadzanie na własny koszt przeglądów serwisowych,

4) stałe serwisowanie urządzeń, przy czasie reakcji na serwis do 48h od zgłoszenia wraz z naprawą do max 4 dni, liczonych od dnia doręczenia powiadomienia.

6. W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane (w tym kolektory słoneczne), Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania ww. działań zakończonych skutecznym ich rezultatem.
7. W ramach stałego serwisowania urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do min. jednorazowej całkowitej wymiany płynu solarnego w instalacjach solarnych z częstotliwością wymaganą przez producenta dla zachowania gwarancji lecz nie mniej niż 1 raz przed ukończeniem gwarancji w piątym roku pracy  (użytkowania) instalacji solarnych.
8. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do  przeprowadzenia przynajmniej dwóch bezpłatnych przeglądach gwarancyjnych  oraz do przeprowadzenia przeglądów serwisowych. W zależności od awaryjności instalacji solarnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przeglądów gwarancyjnych.
9. Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiający, przy czym przeglądy gwarancyjne winny odbyć się przed upływem terminu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie - każdego z przeglądów gwarancyjnych, co najmniej 5 dni przed wyznaczoną datą przeglądu gwarancyjnego. 
10. Częstotliwość przeglądów serwisowych wynika z zapisów gwarancji udzielonej przez producentów urządzeń stanowiących elementy instalacji solarnej. Inicjatywa w sprawie przeprowadzania przeglądów serwisowych należy do Wykonawcy. 
11. W przypadku awaryjności urządzeń instalacji solarnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania dodatkowych przeglądów serwisowych.
12. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach niegorszych niż uszkodzone.
13. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi na:

1) Wykonane roboty budowlane z wyłączeniem kolektorów słonecznych obowiązują w okresie ………. miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego; 

2) Dostarczone i zamontowane kolektory słoneczne obowiązują w okresie ……… miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

14. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

15. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 16

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację 

1. Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie reprezentował/a ……….….….…….….… (tel.; ……………., e-mail: …………..).

2. Wykonawcę w zakresie realizacji umowy będzie reprezentował/a …..……….…….…………. tel.; ……………., e-mail: …………..).

3. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mają uprawnień do dokonywania zmian umowy. 

4. Każda ze stron może zmienić swoich przedstawicieli wymienionych w ust. 1 i 2, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym drugiej strony.

§ 17

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający  przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy   w przypadkach:

Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

1) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

2) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i przez niego niezawinionych, jeżeli uniemożliwia to terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

3) działanie siły wyższej;

4) zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania, 

5) nieprzekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy części terenu do prowadzenia robót, jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu zakończenia robót budowlanych – przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy,

6) niewykonanie przez właścicieli budynków, w których mają zostać wykonane instalacje solarne - prac będących w ich gestii, których brak w znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc przystąpienie do wykonania przez Wykonawcę instalacji solarnych w tych budynkach, 

Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

1) niezależna od stron rezygnacja właściciela budynku z montażu urządzeń solarnych, 

2) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

3) zmiana ilości kolektorów usytuowanych poza budynkiem (kolektory wolnostojące na gruncie) – zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

4) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego (np. zmniejszenie liczby budynków objętych realizacją robót) ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do ilości robót objętych rezygnacją.

4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wykazania obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów; oczekiwania na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres oczekiwania nie wynika z braku niezwłocznego albo wadliwego podjęcia czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przy czym o okres  oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

5. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiana danych w wykazie osób i budynków objętych realizacją przedmiotu zamówienia, które powodują zmianę lokalizacji instalacji solarnych w granicach administracyjnych gminy Kornowac – pod warunkiem, że zmiana dokonywana jest w danym typie instalacji solarnej nie wymaga aneksu do umowy a jedynie aktualizacji załączniku nr 1 (Lista lokalizacji inwestycji) do programu funkcjonalno – użytkowego.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego jednym dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowi załącznik: 

1) Oferta Wykonawcy  (Załącznik Nr 1),

2) Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu miesięcznym (Załącznik Nr 2),

3) Program funkcjonalno – użytkowy   (Załącznik Nr 3).

4) SIWZ   (Załącznik Nr 4).

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA
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