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1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zabezpieczeniem ruin Zamku we Wleniu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych technologicznie w projekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacji technicznymi SST. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB) ze specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i 
sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Zakres 
robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje: 
- prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
- ustawianie i demontaż rusztowań  
- uzupełnienie spoin 
- likwidacja zwałowiska 
- przemurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
- uzupełnienie drenażu 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie, przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny 
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, ST. Dane 
określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku 
gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Teren budowy 

 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych 
i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - 
w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób 
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 
metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
• podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
• miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp w 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 

3.1.       Materiały - akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 

w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany  do  skalkulowania kosztów jednorazowych  sprzętu w cenie 
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jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren 
budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

4.3. Kontrola jakości robót 

 

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora nadzoru. 

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
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W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 

4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. 

4.3.5. Dokumenty budowy 

 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody  i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w Dokumentacji 
Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
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• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 
dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będą dokumenty i zasady określone w umowie. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
• numerem kolejnym karty, 
• podstawą wyceny i opisem robót, 
• ilością przedmiarową robót, 
• datą obmiaru, 
• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału 

ST. 
• ilością robót wykonanych od początku budowy. 
• Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy: 
• protokół przekazania placu budowy 
• harmonogram budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokóły odbioru robót, 
• protokóły z narad i ustaleń, 
• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
• korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu Etap VII 

 

 

Biuro Obsługi Nieruchomości ARS-BUD                                                                                                                             59-500 Złotoryja, Rokitnica 61          
mgr inż. Andrzej Górzański                                                                                                                                                                                tel. 887 856 589                                                                                    

email: arsbud@op.pl  
Strona 10 

 

4.4.     Obmiar robót 

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności i zasad określonym w umowie. 

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
• podstawę wyceny i opis robót, 
• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
• datę obmiaru, 
• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 
szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
• ilość robót wykonanych od początku budowy, 

• dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 

4.5.     Odbiór robót 

4.5.1. Rodzaje odbiorów 

• odbiór robót zanikających, 
• odbiór częściowy, elementów robót, 
• odbiór końcowy, ostateczny, 
• odbiór pogwarancyjny. 

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
• Dziennik Budowy, 
• obmiar robót (jeśli wymagany), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
• protokóły prób i badań, 
• protokóły odbioru robót zanikających, 
• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
• inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
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4.6. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu 
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych zamówieniem. 
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. Cena obejmuje: 
• robociznę, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem), 
• montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół odbioru robót. 

 

UWAGA 

 

SPECYFIKACJA DOTYCZY ROBÓT WYKONYWANYCH NA OBIEKCIE ZAGROŻONYM 

KATASTROFĄ BUDOWLANĄ. STĄD, WSZELKIE PROJEKTOWANE PRACE NALEŻY ROZPOCZYNAĆ 

WYŁĄCZNIE PO STWIERDZENIU WŁAŚCIWEGO ZABEZPIECZENIA STABILNOŚCI I STATECZNOŚCI 

ELEMENTÓW NA KTÓRYCH PRACE BĘDĄ WYKONYWANE. ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ POD 

STAŁYM NADZOREM UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY Z NADZWYCZAJNĄ 

OSTROŻNOŚCIĄ. WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE ŻYCIA PRACOWNIKÓW I BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU. 

ZA BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE NALEŻY PRZYJĄĆ RESTRYKCYJNE STOSOWANIE ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. ZWRACA SIĘ UWAGĘ ŻE JEDNYM Z NIEBEZPIECZEŃSTW 

JEST MOZLIWOŚĆ OSUNIECIA SIĘ FRAGMENTÓW KONSTRUKCJI KAMIENNYCH. STĄD, 

NIEZALEŻNIE OD WPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH ZABEZPIECZEŃ, NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO 

PRZEBYWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH PONIŻEJ, W STREFIE 

PROWADZONYCH ROBÓT. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy 

zabezpieczeniu Ruin Zamku we Wleniu. . ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 

odbiorze. 

1.2. Zakres robót 
 

• Przeniesienie materiału kamiennego zalegającego na dziedzińcu zamku. 

• Obniżenie i wyrównanie terenu na dziedzińcu zamku  

1.3. Materiały 

• Kamień łamany 

1.4. Sprzęt 

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki. 

1.5. Transport 

Ręczny i samochodem samowyładowczym 

1.6. Wykonanie robót 

• Hałdy kamieni złożonych na dziedzińcu przy murze wschodnim  dziedzińca, stanowiących 

odzyskany materiał historyczny, przenieść z dziedzińca na teren poza murami obwodowymi 

zamku i złożyć w miejscu, które należy ustalić w ramach nadzoru autorskiego z Wykonawcą. 

• W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie. 

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy niezwłocznie - 

wstrzymać prace i zawiadomić Inwestora oraz Nadzór Autorski. 

• Pachy sklepienia wypełnić zasypką usuniętą z tych pach, na wysokość jak obecnie istniejąca 

• Prace przy wyrównaniu terenu prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

1.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

1.8. Jednostka obmiaru 

(m3) kamienia. 

1.9. Odbiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, 

ze sprawdzeniem koordynacji robót 

1.10.Podstawa płatności 

(m3) kamienia 

1.11.Przepisy związane 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze  

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia  

BN-77/77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

 

 

ST-03 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów Ruin Zamku we Wleniu. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2. Zakres robót 
 

• Rozbiórka ścian do przemurowania. 

• Oczyszczenie i segregacja kamieni. 

1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 

• Kamień łamany. 

1.4. Sprzęt 

Łomy, kilofy, szpachle, młoty, młotki, łopaty, szufle, wiadra, taczki, pomosty robocze, 

rusztowania. 

1.5. Transport 

Transport ręczny. 

1.6. Wykonanie robót 

• W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie. 

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy niezwłocznie - 

wstrzymać prace i zawiadomić Inwestora oraz Nadzór Autorski. 

• Przy rozbiórce należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 

zabezpieczenia. W trakcie prac żadne osoby nie mogą przebywać w strefie prac poniżej 

poziomu ich wykonywania. 

• Kamienie pochodzące z rozbiórki  należy oczyścić ze starej zaprawy. 

• Wykonać dokumentacje konserwatorską , poprzedzającą prace rozbiórkowe . 

1.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, dokładności oczyszczenia i 

sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu robót i składowania uzyskanego materiału kamiennego. 

1.8. Jednostka obmiaru 

Objętość (m
3
). 

1.9. Odbiór robót 

Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

1.10. Podstawa płatności 

Zapis w dzienniku budowy po odbiorze robót 

1.11. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 

Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

 

 

ST-04 ROBOTY MUROWE 
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1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich w Ruinach 

Zamku we Wleniu. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 

odbiorze robót. 
 

1.2. Zakres robót 

• Oblicowanie wieńca oryginalnym materiałem kamiennym. 

• Obsypanie wieńca tłuczniem kamiennym. 

• Naprawa powierzchni murów wewnętrznych. 

• Naprawa korony murów zewnętrznych. 

• Naprawa dolnych i górnych partii ścian . 
 

1.3. Materiały 

• Materiał kamienny pochodzący z rozbiórki. 

• Pręty stalowe 08. 

• Tłuczeń kamienny. 

• Zaprawa odtworzeniowa. 

• Zaprawa Trasowa TWM-s firmy Tubag lub porównywalna. 

• Kompozycja epoksydowa. 
 

1.4. Sprzęt 

Mieszarki, skrzynie do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, rusztowania i pomosty robocze, 
bloczki wyciągowe, sprzęt ochronny dla pracowników (kombinezony, rękawice, okulary, 
maski pochłaniające, etc.). 

 

1.5. Transport 

Transport ręczny 
 

1.6. Wykonanie robót 

Oblicowanie wieńca: 

• Okładzinę kamienną widocznej partii wieńca, zarówno w ścianie pionowej, jak i w górnej 

płaszczyźnie poziomej wykonać z kamieni miejscowych zalęgających dziedziniec zamku. 

• Okładzinę wykonać grubości ~20 cm, z kamienia łamanego odzyskanego z zawalonej ściany, 

stosując zaprawę murarską trasową TWM-s np. firmy Tubag, lub równorzędną innej firmy, z 

pozostawieniem niewypełnionych spoin od strony zewnętrznej okładziny na głębokość 5,0 cm. 

• Spoiny zewnętrzne wypełnić zaprawą odtworzeniową. 

• Wieniec bezpośrednio przed murowaniem wykładziny kamiennej obficie zmoczyć wodą. 

• Okładzinę kamienną wiązać z wieńcem prętami stalowymi $8 (18G2) mocowanymi w 

otworach wierconych w wieńcu w rozstawie co ~50/50 cm. 

• Pręty wklejać w wieniec w otworach wierconych $12 głębokości 60 cm. Pręty wklejać 

kompozycją z żywicy epoksydowej o składzie: 
 

 

 

- epidian 5 100 części wagowo 
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- mączka kwarcowa 150 " " 

- plastyfikator - ftalan dwubutylu 5 " " 

- utwardzacz Z11 przy zachowaniu następujących warunków: 

- kotwy bezpośrednio przed wklejeniem piaskować, co jest warunkiem przyczepności 

kompozycji, 

- wypływającą żywicę z otworów należy natychmiast zbierać, 

- wklejanie kotw wykonać w lecie przy temperaturze 18° - 25°C, 

- czas wklejania ograniczyć do 40 minut, z uwagi na wiązanie kompozycji epoksydowej, 

- jako zaprawę licową odtworzeniową przyjąć zaprawę wg. projektu. 

• Przy uzupełnieniach zaprawy należy zachować plastykę wyglądu historycznego, spoiny 

obrabiać na ostro, zachowując charakter muru dzikiego. 
• Wieniec na całej długości obsypać tłuczniem kamiennym. Naprawa powierzchni murów 

wewnętrznych: 

• Kamienie nie związane zaprawą oczyścić i powtórnie osadzić stosując zaprawę murarską 
trasową TWM-s np. firmy Tubag, lub równorzędną innej firmy, pozostawiając niewypełnione 
spoiny na głębokość około 5 cm. 

• Zaprawę skorodowaną usunąć ze spoin w licach murów. 

• Spoiny, po usunięciu skorodowanej zaprawy oraz spoiny z ubytkami zaprawy, wypełnić 

dokładnie stosując zaprawę murarską trasowa TWM-s np. firmy Tubag, lub równorzędną innej 

firmy, pozostawiając niewypełnione spoiny na głębokość około 5 cm. 

• Jako zaprawę licową odtworzeniową przyjąć zaprawę wg. projektu 

• Przy uzupełnieniach zaprawy należy zachować plastykę wyglądu historycznego, spoiny 

obrabiać na ostro, zachowując charakter muru dzikiego. 

Naprawa korony murów zewnętrznych: 

• Luźne kamienia osadzić na zaprawie murarskiej trasowej TWM-s np. firmy Tubag, lub 
równorzędnej innej firmy. 

• Zaprawę skorodowaną w warstwie licowej wymienić, a brakującą uzupełnić, stosując 

zaprawę murarską trasową jak wyżej. 

• W warstwie licowej muru oraz na koronie muru pozostawić niewypełnione spoiny na 

głębokość około 5 cm. Spoiny wypełnić zaprawą licową wg. projektu. 

• Na odsadzce zewnętrznej muru wieży, poniżej korony wieży, luźne kamienie osadzić, a 

ubytki zaprawy uzupełnić zaprawą trasową jak wyżej, z pozostawieniem niewypełnionych 

spoin na głębokość około 5 cm, do wypełnienia zaprawą licową wg. projektu. 

• Przy uzupełnieniach zaprawy w licu i na koronie muru, należy zachować plastykę muru 

historycznego, spoiny obrabiać na ostro, zachowując charakter muru dzikiego, 

Naprawa dolnych i górnych partii ścian podstawy baszty: 

• W górnych partiach ścian, na zewnętrznym licu ściany, luźno związane zaprawą kamienie 

osadzić powtórnie, stosując zaprawę murarską trasową TWM-s np. firmy Tubag,lub 

równorzędną innej firmy, z pozostawieniem niewypełnionych spoin od strony zewnętrznej na 

głębokość około 5 cm. 

• Spoiny zewnętrzne wypełnić zaprawą odtworzeniową wg. projektu 

• W dolnych partiach ścian, po oczyszczeniu wnęk, znaczne ubytki kamieni uzupełnić 

materiałem kamiennym miejscowym, kamienie nie związane zaprawą oczyścić i osadzić 

powtórnie na zaprawie murarskiej trasowej TWM-s np. firmy Tubag, lub równorzędnej innej 

firmy, z pozostawieniem niewypełnionych spoin od strony zewnętrznej na głębokość około 5 

cm. 

• Spoiny zewnętrzne wypełnić zaprawą odtworzeniową wg. projektu 
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• Zaprawę skorodowaną i o małej wytrzymałości w warstwie przypowierzchniowej wymienić, 

a brakującą uzupełnić zaprawą odtworzeniową wg. projektu. 

• Przy uzupełnieniach zaprawy należy zachować plastykę wyglądu historycznego, spoiny 

obrabiać na ostro, zachowując charakter muru dzikiego. 

1.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac i zgodności z projektem. 

1.8. Jednostka obmiaru 

Objętość muru, tłucznia (m
3
), powierzchnia muru (m

2
) 

1.9. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych dokonany przez Inspektora Nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 
 

1.10. Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 

 

1.11. Przepisy związane 

PN-B-03002:1987 Mury z kamienia naturalnego - Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-10025:1962 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wykonanie i badania przy 

odbiorze.  

PN-EN 998-2:2004 Zaprawy budowlane. Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.2. 

Zaprawa murarska.  

PN-69/B- 30302    Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

 

 

ST-05 HYDROFOBIZACJA I DEZYNFEKCJA 

MURÓW 
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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z hydrofobizacją i dezynfekcją murów kamiennych przy zabezpieczeniu Ruin 

Zamku we Wleniu. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 

odbiorze robót. 

1.2. Zakres 
 

• Hydrofobizacja korony murów. 

• Dezynfekcja korony murów. 

• Dezynfekcja powierzchni murów wewnętrznych. 

1.3. Materiały 

• Preparaty do hydrofobizacji firmy REMMERS - Funcosil WS lub porównywalny. 

• Środki chemiczne do dezynfekcji murów kamiennych. 

1.4. Sprzęt 

Natryskiwarka (pompa) niskociśnieniowa, pędzle, wiadra, taczki, mieszarka. 

1.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, na placu budowy i we wnętrzach - 

wózki, taczki i transport ręczny. 

1.6. Wykonanie robót 

• Hydrofobizację wykonać na całej powierzchni korony murów. 

• Środek impregnujący należy nanosić metodą niskociśnieniowego natryskiwania z 

zastosowaniem dyszy dającej szeroki strumień, nasycając tak aby po powierzchni materiału 

budowlanego spływała błonka płynu o długości 30-50cm. 

• Podczas aplikacji dysza powinna być prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdłuż elewacji 

oraz natychmiast należy rozprowadzić preparat pędzlem angielskim lub szczotką. 

• Cykl należy kilkakrotnie powtórzyć. Impregnat nakłada się mokre na mokre od góry do dołu. 

Aby uniknąć usterek, należy wydzielone części elewacji impregnować bez przerwy, aż do 

zakończenia zabiegu. 

• W przypadku małych skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest 

niemożliwe, można pracować także pędzlem. Aby uniknąć przy takiej metodzie pracy 

wprowadzenia zbyt małych ilości impregnatu, należy pracować dobrze nasączonym narzędziem. 

• Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed deszczem przez co najmniej 5 

godzin. Silny wiatr i nasłonecznienie mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie 

wpływa na głębokość wnikania. 

• Impregnat można także nanosić na lekko wilgotne materiały budowlane. 

1.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i atestów jakości materiałów. 

 

1.8. Jednostka obmiaru 
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Powierzchnia (m
2
). 

1.9. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.10. Podstawa płatności 

Za (m
2
) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy 

 

1.11. Przepisy związane 

Karty techniczne preparatów firmy REMMERS. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 

 

 
 
 

ST-06 ROBOTY ODWADNIAJĄCE I 

NAWIERZCHNIOWE 
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l .WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odwodnienia powierzchni 

dziedzińca Ruin Zamku we Wleniu. 

1.2. Zakres 
 

• Ułożenie warstw izolacyjnych i odwadniających. 

• Rozścielenie ziemi urodzajnej. 

• Wykonanie powierzchni dziedzińców wewnętrznych z niwelacja istniejących poziomów oraz 

nasada trawy. 

1.3. Materiały 

• Geowłóknina 260g/m2, 

• Membrana odwadniająca PLATON DE-25 lub porównywalna. 

• Folia hydroizolacyjna, 

• Warstwa ziemi urodzajnej do nasady trawy. 

• Nasiona traw. 

1.4. Sprzęt 

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, nosiłki, ubijarka wibracyjna, wózki, walce do trawy. 

1.5. Transport 

Ręczny, taczki, wózki. 

1.6. Wykonanie robót 

• Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metoda wykonania robót ręczna. 

• W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie. 

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy niezwłocznie - 

wstrzymać prace i zawiadomić Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Prace 

prowadzić pod nadzorem archeologicznym. 

• Wykonać odwodnienie dziedzińca (wg projektu) z niwelacja istniejących poziomów, 

ułożeniem warstw i drenażu. 

• Spadki powierzchni dziedzińca wewnętrznego ustalić wg projektu pomiarem geodezyjnym. 

• Wykonać nasady trawy. 

1.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i atestów jakości materiałów. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

szczególna uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu, 

e) prawidłowość spadków przy drenażu. 
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1.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m
2
). 

1.9. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.10. Podstawa płatności 

Za (m
2
) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy  

1.11. Przepisy związane 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze  

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

Karty techniczne produktów firm ISOLA, TRELLEBORG. 

PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie saczków drenarskich. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 


