

ZP.271.07.2017.03

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

1. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do §7 projektu umowy zapisu o rozliczeniu częściowym. Jest to zadanie z terminem 6 miesięcy – prosimy więc o możliwość rozliczenia co miesiąc.

Odp. Wprowadzono zmiany do umowy odnośnie możliwości rozliczenia częściowego

2. Wyjaśnienie zapisów dokumentacji projektowej w której w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, (100kg/m²), grubość w-wy po zagęszczeniu 5,24cm. W ogólnej charakterystyce obiektu warstwa ścieralna z mieszanki mineralna asfaltowej (125kg/m²) – gr. 5cm. Prosimy o wyjaśnienie

Odp. Należy sugerować siwe warstwę wg przekroju konstrukcyjnego.

3. W uchwale województwa Dolnośląskiego nr 3067/V/16 istnieje zapis, iż koszty wykonania i montażu tablicy ponosi dotowany – natomiast w SIWZ Zamawiający ceduje te koszty na Wykonawcę prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Zamawiający zmienił SIWZ w zakresie wykonania montażu tablicy przez Wykonawcę.

4. W projekcie umowy termin wykonania zadania to 19.11.2017r. – Prosimy o korektę

Odp. Poprawiono termin wykonania w projekcie umowy.

5. Wnosimy o zrównanie kar Wykonawcy, Zamawiającego -do 5% za odstąpienie od umowy oraz zmniejszenie kar do 0,2% z 0,5%.

Odp. Zmieniono kary umowne w projekcie umowy

6. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o pozycje:

- projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z utrzymaniem i likwidacją

Odp. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o uzupełnienie we własnym zakresie pozycji w kosztorysie ofertowym o ww. pozycję.

- montaż tablicy informacyjnej (jeśli Zamawiający potwierdzi koszty wykonania i montażu po stronie Wykonawcy)

Odp. Nie dotyczy

**Burmistrz
Miasta i Gminy Wleń
/-/
Artur Zych**