



INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie art. 275 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (D.U. 2021.1129 ze zm.) na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń – I etap”. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00099477/01 z dnia 25.03.2022 r.”

Gmina Wleń informuje, iż zmianie ulega Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami w następujący sposób:

1. Zmienia się treść załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy w następujący sposób:

1.1.

§ 4 Do obowiązków Zamawiającego należy:

Jest:

1. Terminowe przekazanie placu budowy, tj. do 7 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.
2. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robót takich decyzji wymaga i przekazanie ich Wykonawcy.
3. Uzyskanie dokumentacji projektowej dla robót, co do których konieczne będzie posiadanie takiej dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupełniająca).
4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:
 - 1) dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem;
 - 2) bieżącej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokołu z prób, badań i pomiarów, itp.)
5. Opiniowanie projektów umów o roboty budowlane, które Wykonawca chce zawrzeć z podwykonawcami w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz pisemne wyrażanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub pisemne zgłaszanie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji, gdy:
 - 1) Przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższy niż 30 dni liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.
 - 2) Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub podwykonawcy.
 - 3) Dokonanie odbiorów wykonanych robót.

Winno być:

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Terminowe przekazanie placu budowy, tj. do 7 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.
2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:
 - 1) dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem;
 - 2) bieżącej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokołu z prób, badań i pomiarów, itp.)
3. Opiniowanie projektów umów o roboty budowlane, które Wykonawca chce zawrzeć z podwykonawcami w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz pisemne wyrażanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub pisemne zgłaszanie zastrzeżeń do



projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji, gdy:

- 1) Przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższy niż 30 dni liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.
- 2) Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub podwykonawcy.
- 3) Dokonanie odbiorów wykonanych robót.

1.2.

W § 5 „Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy...” dodaje się ust. 22 i 23 o następującym brzmieniu:

...

22. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robót takich decyzji wymaga i przekazanie ich Wykonawcy.
23. Uzyskanie dokumentacji projektowej dla robót, co do których konieczne będzie posiadanie takiej dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupełniająca).

Wprowadzona zmiana jest zmianą porządkową z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umowy oraz załącznika do SWZ oraz umowy – Opisu Przedmiotu Zamówienia.