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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST. 00 WARUNKI OGOLNE



1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) jest zestaw
niezbednych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z wykonaniem
zadania pod nazwa;

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOL IM. SW. JADWIGI WE WLENIU

UL. SZKOLNA, 59-610 WLEN

DZIALKA NR 21/2, 21/1, 2113, 44, 19/2, 46/1, OBR. 021205_4, WLEN-2

ZawartoS¢ czesci ogoinej specyfikacji jest wspdlna dla poszczegdinych rodzajow robot budowlanych
opisanych wg podziatu Wspélnego Stownika Zamowien.
1.2 Zakres Rohét objetych Kontraktem

Budowa budynku wraz z catg infrastrukturg towarzyszaca opisana w Dokumentacji projektowe;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaty przedstawione w specyfikacjach szczegdtowych

1.5 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspdine dla wszystkich specyfikaciji technicznych.
Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe
okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).

Inspektor Nadzoru (IN) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania okre$lonym
zakresem robot

Krajowa ocena techniczna - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowana, pozytywng ocene
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone
w Dz. U.z 2015 . poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z
2016 r. poz. 65, 352, 615, 780, 868, 903, 960, 1165 i 1228. ©Kancelaria Sejmu s. 3/36 2017-06-12
wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Polecenie IN — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Nadzér autorski (NA) — projektant badz osoba przez niego upowazniona,

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, o$wietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno -



uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Ksiazka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Przedmiar robdt — wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przejecie koricowe — odbior rob6t dokonywany po zakonczeniu realizacji robdt umozliwiajacy
zgtoszenie zakonczenia robdt zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - zprzecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziaty tolerancji nie zostat okre$lony — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia Podtoze -
grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.6 Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, STWIOR i poleceniami IN. Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zalezno$ci, kolejnosci realizacji itd.

Wykonawca poszczegolnych rodzajow prac musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne
specyfikacje wykonania i odbioru prac.

Z uwagi na wewnetrzng spojno$¢ i koordynacje poszczegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych
rozwigzan lub materiatdw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na cato$¢ realizacji obiektu.



Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowe] oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody IN i akceptacji Projektanta.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i wytycznych projektowania, wymagania
Specyfikacji nalezy traktowac jako wigzace. Na kazde ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca
musi mie¢ zgode IN.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny
by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materiatami/urzadzeniami rownowaznymi innych
producentow pod warunkiem spetnienia zapisow STWIOR z zastrzezeniem, ze je$li zmiana spowoduje
koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i urzadzenia
alternatywne zgodne z projektowanymi pod wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i
jako$ciowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez IN i uzyskaniu akceptacji przez Projektanta.

Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkow (
odpowiedniej skali) , przedstawiajacych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwo$ci jasne;
oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktore spetniajg doktadnie
kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.
W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z IN i Projektantem.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez IN nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentacii,
szczegbtowych rozwigzan itp. wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych
roszczen finansowych albo przesunige¢ uzgodnionego harmonogramu prac.

Wykonawca okresli wszelkie elementy uzupetniajace w ramach zastosowanych systemow technologii
wykonczenia, ktore nie zostaty ujawnione w projekcie, a sg wymagane w ramach zastosowanych systemow.
Zatwierdzenie materiatéw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za wszystkie wykonane prace.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatow, przedmiary robot,
wewnetrzny plan zapewnienia jakosci.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres Wykonawcy
nawet jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w cze$ci opisowe;.

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu
z projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi.

1.7 Wzory i odcinki probne, dokumentacja warsztatowa

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia konieczno$ci przejscia przez procedure prezentacii,
uzgadniania i akceptaciji kolorystyki, materiatow, faktury, etc. Koszty dostaw, sktadowania, przygotowania
probek niezbednych do akceptacii, przygotowania wszelkich prototypdw, uzyskania niezbednych
dokumentow i uzgodnien, etc. musza by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia kosztéw wykonania na budowie prototypu - statej
ekspozycji zastosowanych rozwigzan, uzytych materiatow i elementéw — wzor/odcinek probny ,mock-up”



(skala 1:1), dotyczy gtownie elementow elewacji budynku — wszystkich projektowanych rodzajow, ale
rowniez innych elementéw wyposazenia wnetrza, ktére powinny by¢ oceniane w petnym formacie.
Wszystkie inne materiaty systemy, rozwigzania lub materiaty, (np. podtogi, sufity, tynkowanie, malowanie,
ptytki Scienne powinny by¢ prezentowane na powierzchni min. 3m2 w zmiennym Swietle lub wg instrukc;i
wydanych we wiasciwej ST. ,Mock-up” mozna opracowac po uzyskaniu akceptacji dokumentacji
warsztatowej danego zakresu parac (czytaj pkt. 1.9 ponizej).

,Mock — up” powinien pokazywac¢ materiaty zaréwno projektowane, jak i zamienne.

Wszelkie decyzje o doborze jakichkolwiek elementdw, osprzetu, materiatow, rozwigzan, etc. bedg
podejmowane jedynie na podstawie dostarczonych prébek, wzoréw/ odcinkéw probnych ,mock-up”. Koszt
obstugi (uzyskania, dostarczenia i prezentacji wymaganych materiatow) powinien by¢ uwzgledniony w
ofercie.

Procedura zatwierdzania prébek i kolorystyki:

Kolorystyka rozwazana podczas prac przetargowych powinna by¢ oparta na palecie RAL (lub zamiennie
NCS), z podaniem petnego kodu, dotyczacego okreslonego koloru. Wykonanie dowolnego elementu w
okreslonym kolorze i fakturze wymaga utworzenia bazowej probki do akceptaciji przez Inzyniera i
Projektanta. W wypadku ograniczonych mozliwosci technologicznych z uzyskaniem dowolnego koloru /
faktury materiatu (np. ptytki ceramiczne) wybdr bedzie dokonany na podstawie probek i palety dostawcy /
producenta.

Probki bazowe powtok i malowania, prezentowane do akceptacji nalezy wykonac¢ w formacie A4,
zaopatrzy¢ w etykiety z nazwa dostawcy / producenta, numerem seryjnym proszku, farby, nazwg materiatu
I miejscem na pisemng akceptacje przez Projektanta, IN oraz na podpis Wykonawcy.

Po akceptacji probki bazowej nalezy dostarczy¢ przenos$ne probki elementow, produktow, rozwigzan
wybranych lub wyznaczonych do rozwazenia technologii — np. szkia, profili metalowych i metalowych
wypetnien, oktadzin, systemow zamocowan, obrobek, tynkow, etc.

Po zaakceptowaniu probek materiatu, Wykonawca zainstaluje na budynku, w terminie ustalonym przez
strony, fragmenty wszystkich systemow elewacyjnych: fasady / dachu / zewnetrznych sufitow
podwieszanych, okfadzin w celu ostatecznej akceptacji materiatu i wykonawstwa przed ostatecznym
zainstalowaniem wszystkich elementow.

Uzyskany w elementach budynku kolor, faktura, jako$¢ wykonania muszg by¢ identyczne z zatwierdzong
probka. Nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania materiatow jednego, okreslonego typu elementu od
réznych producentow.

Ostateczny dobor wszystkich kolorow wg NCS/RAL zastosowanych w projekcie do decyz;ji
Projektanta w ramach nadzoru autorskiego na podstawie wzornikéw i prébek przedstawionych przez
Wykonawce.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania rysunkdw warsztatowych i uzyskania na ich podstawie
akceptacji dla stosowanych rozwigzan przez projektanta w ramach petnienia czynnosci nadzoru
autorskiego:

— wszystkich oktadzin Sciennych elewacyjnych wraz z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi w
skali 1:50 wraz z detalami w skali 1:5 wraz ze sposobem montazu wszystkich elementow,
szczegbtami potgczen, danymi zaproponowanych materiatow, stosowanym zabezp. p.poz.,
obrébkami blacharskimi i parapetami, izolacjami itp.

— reklamy przedszkola z prefabrykatow zelbetowych w skali 1:50 wraz z detalami 1:5, wraz ze
sposobem oparcia

— wszystkich typow drzwi i okien (drewno, aluminium) w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze
sposobem montazu, danymi zaproponowanych materiatow, wypetnieniem, uszczelnieniem,
potgczeniami, izolacjami itp., z podaniem koloréw wszystkich elementéw widocznych

— wszystkich okfadzin drewnianych wewnetrznych w skali 1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze
sposobem montazu, danymi zaproponowanych materiatow, potaczeniami itp.

— wykfadzin Sciennych i podtogowych z zaznaczeniem potaczen, elementow przysciennych,
schodowych itp.

— lekkich $cianek dziatowych z drzwiami i kotarami w pomieszczeniach rehabilitacji Scianek skali
1:50 wraz z detalami 1:5 wraz ze sposobem montazu, danymi zaproponowanych materiatow



(faktura, kolor), potgczeniami itp.

— wszystkich typow krat wentylacyjnych mocowanych w sufitach podwieszanych, scianach
wewnetrznych oraz zewnetrznych, wraz z detalami 1:5, ze sposobem montazu, danymi
zaproponowanych materiatow, koloru, potaczeniami itp.

wykonawca jest zobligowany do dostarczenia probek stosowanych materiatow i uzyskania na ich
podstawie akceptacji projektanta, a w szczegoinosci probek:

— elementow elewacji drewnianej oraz obejscia, z wymaganym zabezp. p.poz. do poziomu
niezapalnos$ci (stupki, belki, ptyty)

— stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, lakierowanej proszkowo w
wymaganym kolorze RAL

—  zaluzji

— wycieraczek systemowych do wiatrotapow

— wykfadzin podiogowych oraz $ciennych wraz z profilami przy$ciennymi, schodowymi oraz
elementami taczacymi

— elementow wewnetrznych oktadzin drewnianych (stupek, $ciana, porecz) z wymaganym zebezp.
p.poz. do poziomu niezapalnosci, lakierowanych

— elementow mebli statych

— wykonczen kabin

— sufitu podwieszanego wraz ze sposobem taczenia i wykoriczenia w obu kierunkach

— tynkow wewnetrznych i zewnetrznych (na poziomie -1)

— opraw o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

— systemu osprzetu elektroinstalacyjnego

— elementow zagospodarowania terenu, tj. lampy, tawki i kosza na $mieci, stojaka na rowery, ptytki
chodnikowej, ptytki parkingowej, obrzeza.

UWAGA, tylko po ostatecznej akceptacji Inwestora oraz Projektanta materialy moga zostaé
zamoéwione. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiedni czas na dostarczenie, okazanie i
akceptacje probek. Za ewentualne opéznienia w dostawie probek z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym odpowiada Wykonawca.

1.8 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziennikBudowy i Ksiege Obmiaru
Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odiworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego niepogorszonego w
przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajagcym stanie od
momentu przejecia do czasu przejecia koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego otoczenie
powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdw, konstrukciji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.9 Dokumentacja projektowa

Wykonawca prac musi doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne specyfikacje wykonania i
odbioru robot.
W szczegoInosci wykonawca musi zapoznac si¢ z :
= warunkami lokalnymi
= warunkami gruntowymi
= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowg,
takze wykonanymi przez innych wykonawcéw branzowych, ktére precyzujg wymiary oraz
zaleznoSci elementow przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowe;



= stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej koordynaciji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac

Wykonawca powinien przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowo$c¢
przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt.
Jesli poszczegdine elementy nie moga zosta¢ wykonanezgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie
powiadomic Inzyniera.
W celu prawidtowego przygotowania do realizacji wykonawca powinni o ile to mozliwe i konieczne wykonac
stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Konieczno$¢ wykonania w/w dokumentacji stwierdza IN

Wykonawca zobowigzany jest w Cenie Kontraktowej opracowa¢ dokumentacje:

= Projekt organizacji i harmonogram robot

= Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy

= Projekty warsztatowe i/lub montazowe dla rob6t objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty
takie zostaty wymienione ponizejiw ST (obligatoryjnie) i/lub beda niezbedne — pozostate przypadki

= Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot opracowang na aktualnym planie sytuacyjno -
wysokosciowym

= Dokumentacje powykonawcze.

= Instrukcje eksploatacyjne.

= Niezbedne pozwolenia wynikajace z innych przepisow i ustaw.

Lista elementow dla projektéw warsztatowych do opracowania przez Wykonawce:

- drzwi i okna /metalowe i drewniane/ w skali 1:50 + detale 1:5 z uwzglednieniem stykow z elementami
budynku, rodzajow wykorczenia, wyposazenia, wypetnien, kolorystyki itd.,

- oktadziny drewniane,

- sposdb montazu stolarki wraz z izolacjg

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robdt na wiasny koszt w 4-rech
egzemplarzach i przedtozy je IN do zatwierdzenia.

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera harmonogram procedury opracowania,
przekazywania i zatwierdzania dokumentacji warsztatowej z uwzglednieniem listy oséb, ilosci niezbednych
kopii itp.

Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajacego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie
podstawg do prowadzenia robot w Swietle Ustawy Prawo Budowlane.

1.10 Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych (STWIOR) podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Odniesienia do wyszczegolnionych
norm nalezy rozumie¢ jako konieczno$¢ zastosowania sie do obowigzujacej aktualnie wersji normy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych, nie wyszczegoélnionych (STWiOR) norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych (STWIOR). Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.

W przypadku gdy powofane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy IN



stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach.

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych
wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajacego na etapie zatwierdzania projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie.

W przypadku braku szczegotowych rozwigzan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego ) nalezy
stosowac zasady sztuki budowlanej i Polskich Norm .

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie¢ do szczegbtowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do
norm wyszczegolnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢ zastosowania sie do
obowigzujacej aktualnie wersji normy.

1.11 Zajecie i zabezpieczenie terenu budowy

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacje obiektu zostat okreslony w projekcie zagospodarowania
terenu. Przejmujac teren, wykonawca musi posiada¢ doktadna znajomos¢ terenu i wszelkich uwarunkowan
odnoszacych sie do niego.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych konstrukcji lub instalaciji, obsuniecia lub zapadniecia w gruncie bedace
wynikiem dziatan wykonawcy obcigzaja go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak wobec inwestora jak i 0sob
trzecich, z zastosowaniem stosownych przepiséw prawa i musi on przedstawi¢ wszelkie dowody posiadania
ubezpieczen obejmujacych wyzej wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do pomieszczen w okresie trwania realizacii
umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkdéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
robdt, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie
| bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z
powodu robdt, ktdrych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne, zaktocito uzytkowanie, badz
tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajagcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i
rozlegtosci.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogdlnego i korcowego, zaréwno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu pierwotnego
terenu wokot budynku, ktdre byty wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca sktadowania materiatow,
wyjazdow na drogi publiczne, takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych, blokéw
betonowych, kamieni, roznych skfadowisk, przywrécenie do stanu pierwotnego obiektéw lub elementéw
zniszczonych podczas prowadzenia prac.



Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wtasciwym stanie wykorzystywanych
w trakcie budowy drog publicznych i prywatnych, szczegoinie dotyczy to utrzymania i sprzatania drog
dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak rowniez elementow
budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisdw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogéw Parnstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

1.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegolnosci obowigzujg przepisy wraz z aktualnymi zmianami:



1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych,
ktory winien zawiera¢ w szczegolnoci wymagania dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég, stref
pracy | przemieszczania sig maszyn,
— warunkdw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,
— utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancii niebezpiecznych,
— przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
— organizacji pracy na budowie,
— sposobdw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.15 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu na
ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty archeologicznych badan ratowniczych i prac archeologicznych ponosi Zamawiajacy.

Koszt nadzoru archeologicznego nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

1.16 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzong inwestycjq i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Réwnoczesnie
W Sposob ciggty bedzie informowac IN o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.17 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych kontraktem obejmuja;
1. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystapieniem do robot.




3. Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego
sprzetu
Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu
Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
Przebudowe urzadzen kolidujacych
Oznakowanie Robot
Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.

9. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

10. Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych w

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach Przedmiaru
Robdt.
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawg ptatnosci) koszty tych robot winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robot. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie
robot przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktu.
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1.18 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisdw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

W zapleczu Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce dla spotkan z Inzynierem (pokdj narad wyposazony w
ztacze internetowe, sprzet komputerowy, zaplecze sanitarne).

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedag zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami
IN i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z pdzn. zm.) oraz innych przepisow majacych
zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i towaréw w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzadzenia z niej wynikajace.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez IN .

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczeristwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatdw majacych
kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesSci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg
by¢ przedstawione Inzynierowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode
pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia IN. Eksploatacja zrddet materiatow musi by¢ zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemne;
zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza tymi,
ktore zostaty wyszczegoinione w Kontrakcie.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieza, zachowaty swojg jakoSC i wkasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca, na
swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie sktadowania i
przechowywania oraz pokryje koszty ubezpieczenia przechowywania tych materiatow.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatbw byta zharmonizowana
z postepem robdt i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie rob6t. Dostawcy
sprzetu i materiatdbw bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie
wiasciwe wytyczne.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogq by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wkasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow

pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) IN bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach IN w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wszystkie Srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz
aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogq by¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drdég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami IN.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdbw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez IN.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego IN, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot, beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, IN uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesztoci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia IN bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.1 Instalacje nad i podziemne

Informacje odno$nie charakteru gruntu i podglebia na terenie budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i czeSciach opisowych Dokumentaciji Projektowe.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat
istnienia i zapozna sig z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikdw, czesci iwyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym
do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego
napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie takiej informacii
przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb odpowiedzialnosci
Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego
rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na pisSmie przedstawiC zezwolenie
wydane przez wtasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Nalezy zleci¢ nadzér do
administratoréw sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie moga stanowi¢ oddzielnej wyceny i powinny
by¢ ujete w kosztach ogdlnych.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

(STWIOR) oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

czes¢ 0golng opisujaca;

+ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robdt,

bhp,

Plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

+  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

¢+ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

+ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

* & & o o

czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
¢+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
¢+ rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
+  sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,



¢ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, prob szczelno$ci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

*+ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe; i
STWIOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy IN Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, IN
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl) Uzywane jednostki
wykazano ponize;

Czas sekunda 1s, 8
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 400 s
Dlugos¢ metr 1m
milimetr 1 mm =0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2
Objetosc metr szeScienny 1md
1 litr 11=0,001 m?
Masa kilogram 1kg
tona 11=.1000 kg
Sita niuton 1N =1mkg/s?
kiloniuton 1kN=1000N
Naprezenie 1 kN/m?
1 N/mm2
Cisnienie pascal 1Pa=1N/m2
Moc wat 1 W =1m2kg/s3
kilowat 1 kW =1000 W

Temperatura

stopien Celsjusza

1°C



6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

IN bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez IN. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez IN bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez IN.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez IN.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane IN na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez IN

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

IN moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Normy, krajowe oceny techniczne, deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢
nie jest nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- zgodno$¢ z normg zharmonizowana,

- krajowg oceng techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
- ocene i weryfikacje statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu,



- krajowg deklaracje wasciwosci uzytkowych,

- znak budowlany

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na postawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wiasciwych przepiséow i
dokumentow technicznych,

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce IN.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagarn beda odrzucone.

6.8 Proby, Proby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikdw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robot .

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektow koncowych jest ograniczona do zastosowania
maszyn, urzadzen, uktadow technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi w
Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob
zgodnosci parametrow technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Projekcie Technicznym

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doSwiadczony personel
do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, poza Rozruchem i Probg Eksploatacyjna.
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktu

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikoéw Prob Koncowych IN bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania
Robot przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robdt. Proby Koricowe to proby
konieczne do Przejecia Rob6t opisane w punkcie kontrola jako$ci robot kazdych ST.

(3) Préba Eksploatacyjna

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
sq warunkiem koniecznym Przejecia Robot przez Zamawiajacego. Formalnie, od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét odpowiedzialnoé¢ za utrzymanie wymaganych parametrow procesowych
zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu przechodzi na Zamawiajacego.

6.9 Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie sq :

= kontrakt na realizacje prac

= dokumentacja projektowa

= specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

= dziennik budowy

= dokumentacja geologiczna

= decyzja 0 pozwoleniu na budowe

= dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacii
zamiennej, wykonanej przez \Wykonawce lub Projektanta, musi ona zostac zaakceptowana przez wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji robét.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Inwestora dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robdt,

terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inwestora

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i wstepnych

odbiordw robdt,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

¢+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢+ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

* & & & o o o o

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone IN do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,



- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- dziennik montazu w przypadku realizacji obiektow metodg montazu,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
STWIOR, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Roboét. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnie;
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu cyklicznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli STWIOR wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIOR .

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez IN.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy IN oraz przed czesciowym lub
koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.



8. WARUNKI PRZEJECIA ROBOT.
8.1 Rodzaje procedur Przejecia

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Korcowych oraz Proby Eksploatacyjnej. IN w ciggu 28 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktorg Roboty
zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowiazar Wykonawcy potwierdza IN, wystawiajac Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od
daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad (12 miesiecy) lub pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuije IN.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru.

Odbioru IN dokonuje w oparciu 0 wyniki wszelkich badar i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robot nie moze kontynuowa¢ Robdt bez odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez IN.

8.3 Odbior czesciowy - przejecie czesci robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuije sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. W trybie odbioru czesciowego IN wystawia Swiadectwo
Przejecia czesci Robot.

8.4 Warunki Przejecia Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér koncowy (Przejecie Robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow

2)  Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IN.

3)  Odbior koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie , liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow.

4) N wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakoriczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele IN i Wykonawcy wezma
rowniez udziat w przekazaniu.

5)  Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, Prob Koricowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z opisem przedmiotu zamdwienia.

6) W przypadkach nieusunieci wad i niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych Komisja ustalali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a)  rysunkiz naniesionymi zmianami,

b)  specyfikacje,

c) uwagiizalecenia IN, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
d) receptly i ustalenia technologiczne,

e)  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,



f)  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Préb Koficowych, Proby Eksploatacyjnej zgodne z STWIOR i PZJ,
g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
h) sprawozdanie techniczne,
i) powykonawczg dokumentacje geodezyjna obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,
j) komplet dokumentaciji potwierdzajacych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektdw do eksploatacii i
uzytkowania w Swietle obowigzujacego prawa polskiego.
k)  dokumentacje powykonawczg
) raportzrozruchu
m)  protokoly sprawdzen i badan
n)  szczegolowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia Srodkéw trwatych wg grup Srodkow
trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a)  zakres ilokalizacje wykonywanych Robdt,
) wykaz wprowadzonych zmian,
) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.
) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego — Przejecia Robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedq zestawione wg wymagan
ustalonych przez IN.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6 Swiadectwo przejecia

IN wystawi Swiadectwo Przejecia robot, pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw:

a)  zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacii IN,

b)  dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatdw wszystkich badan, Prob Koficowych, Proby
Eksploatacyjnej.

8.7 Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez IN Wykonawca jest zobowiazany przedstawié IN projekt rozliczenia
ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, kidrych zakres wynika Scisle z
przedstawionego projekiu.

Po przedioZeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, Ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.

IN Wystawi Koricowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.8 Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna ona
swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich zmian,
odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej pozycji
Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.



Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a)  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b)  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

c)  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d)  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, koszty
projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

e)  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

g)  koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Kwot
Ryczattowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zapfaty za wykonanie Robot
objetych tg pozycjg rozliczeniowa.

Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robdt towarzyszacych i zuzycie
materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych
i Dokumentaciji Projektowej nie bedzie podstawg do zmian cen ryczattowych Wycenionego Wykazu Kwot
Ryczattowych i innych roszczen Wykonawcy.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg 0 normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami))

W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdej ST nalezy traktowac jako materiat
informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze akty
prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami IN, wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urzadzen:



Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 718 z pdzniejszymi zmianami).
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10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001 nr 72

poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).
11. Dyrektywa 94/9/WE/ATEX
12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadéw Sciekowych (Dz.U. 2002 nr
134 poz. 1140)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spenic

przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi

zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 nr 121 poz.

1138).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120

poz. 1126).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoGtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438).
21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtownego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58).

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z pézniejszymi zmianami).
24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817).
25. Ustawa o o wyrobach budowlanych:

-z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
- 1.z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883)
- 1. zdnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)

- (zm.Dz.U.z 2016 r. poz. 542, Dz.U. 2 2015 r. poz. 1165)
26. Rozporzadzenie MIiB z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U z 6.12.2016 poz. 1968)



Il.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE - (B.01)



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesSci Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem zadania pod nazwa;

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOL IM. SW. JADWIGI

WE WLENIU

UL. SZKOLNA, 59-610 WLEN

DZIALKA NR 21/2, 21/1, 2113, 44, 19/2, 46/1, OBR. 021205_4, WLEN-2

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

Projektuje budynek przedszkola o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej, z poddaszem nieuzytkowym,
bez podpiwniczenia. Uktad budynku modutowy — powtarzalne moduty na rucie wydtuzonych prostokatow, w
nieregularnym rozmieszczeniu wykorzystujgcym maksymalnie trojkatny ksztatt dziatki. Dachy modutow
strome, symetryczne, dwuspadowe, bezokapowe, 0 nachyleniu potaci 40°; fragmenty zabudowy znajdujace
sie poza obrysem poszczegdlnych modutéw (w szczegdinosci gtowny korytarz taczacy wszystkie czesci
obiektu) z zadaszeniem pulpitowym.

Budynek w technologii tradycyjnej: sciany murowane, wiezba dachowa drewniana z prefabrykowanych
wigzarow dachowych; dachy pulpitowe o konstrukcji zelbetowej — ptyty monolityczne typu filigran”;
posadowienie budynku bezposrednie na plycie zelbetowe;.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Element zagospodarowania terenu POWI;argzthn/a Powierzchnia /%/
Powierzchnia dziatki nr 21/2: 10.912,00 100,0%
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 1.094,85 10,0%
Powierzchnia utwardzona w granicach dziatki nr 21/2: 1.694,40 15,6%
w tym projekiowany dojazd i parking: 734,50
projektowane dojscia: 821,00
projektowane tarasy: 108,20
istniejaca nawierzchnia z masy bitumicznej 30,70
(plac pomiedzy halg sportowg a boiskiem i placem zabaw)
Teren biologicznie czynny: 6.295,95 57,7%
Tereny sportowe i rekreacyjne: 1.826,80 16,7%
w tym istn. bieznia lekkoatletyczna: 561,00
istn. boisko wielofunkcyjne: 1.179,00
istn. skocznia w dal: 57,60
istn. plac zabaw: 29,20
DANE OGOLNE BUDYNKU
Kubatura brutto 6.131,60m?
Powierzchnia netto budynku 923,80m2
w tym powierzchnia 753,09m?
uzytkowa 154,37m2
powierzchnia ruchu 16,34m?
powierzchnia ustugowo-
techniczna
Powierzchnia catkowita zamknieta budynku 1.094,85m?
Powierzchnia zabudowy 1.094,85m?
Wysokos¢ budynku: 3,67 (niski)
Wysokos¢ w kalenicy: 7,90m
Wymiary: dtugosé 64,61m
szerokos¢é 31,73m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Kategoria zagrozenia ludzi ZL1




1.2. Podstawa opracowania.

Dokumentacja Projektowa wtasna.
1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Wystepujace elementy robdt, to:

Lp. Opis robot Jedn. Obmiar
1 2 3 4
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ZIEMNE.
1 Pomiary przy wykopach fundamentowych. m3 960,00
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemno$ci tyzki 0.40 m3 w | m3 960,00

gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
(z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)

3 Zasypywanie $cian fundamentowych pospotka, m3 96,00

4 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3 96,00

5 Opfata za sktadowanie ziemi na sktadowisku komunalnym. t 1536,00

2 KONSTRUKCJE MUROWE

6 Fundamenty z bloczkéw betonowych 38 x 25 x 14 cm na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 27,39

7 Sciany gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych piéro i wpust 250/498/238 Kl. 15. Lambda max= | m2 1163,67
0.313.

8 Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych piéro | wpust kl.15. m2 432,47

9 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, | szt 8,00
bloczkdw i pustakéw

10 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, | szt 64,00
bloczkdw i pustakéw

11 Utozenie belek nadprozowych Porotherm o wymiarach 70/238 mm m 170,00

12 Montaz kompletnego systemu kominowego fi200+2W m 6,00

13 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m2 0,35

RAZEM 2 KONSTRUKCJE MUROWE

3 KONSTRUKCIE BETONOWE | ZELBETOWE

14 Podktady betonowe Beton B10 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu | m3 110,00
gruntowym
15 Plyty fundamentowe zelbetowe gr. 25cm. Beton B25 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 266,75
16 Stropy FILIGRAN - transport elementéw zurawiem samochodowym m2 78,49
17 Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm m3 1,77
18 Zbrojenie nadbetonu t 0,18
19 Belki zelbetowe. Nadproza. m3 18,56
20 Belki Zelbetowe. Podciagi. m3 3,65
21 Wierice monolityczne na $cianach. m3 25,38

22 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o ér. 6-20 mm - Stal AllIN EPSTAL | t 13,66




4 LEKKA ZABUDOWA
23 Izolacje skosow z wetny mineralnej gr.14cm (lambda =0,035). Strych. m2 155,49
24 Izolacje skosow z wetny mineralnej gr.5cm (lambda =0,035). Strych. m2 155,49
25 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2 155,49
26 Obudowa poddasza plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji drewnianej, mocowanej | m2 113,88
bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu. Strych.
27 Sciana szkieletowa z okfadzing obustronng dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi | m2 54,50
wodoodpornymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineraing,
grubo$ci 150 mm, ptyta GKF 12,5 mm. Scianki akustyczne.
5 DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE
5.1 Konstrukcja dachu.
28 Dostawa i montaz prefabrykowanych drewnianych dzwigaréw dachowych. (Dzwigary, | m2 1363,00
stezenia, okucia, murtaty)
29 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasycone; m2 1363,00
5.2 Pokrycie dachu.
30 Folie paroprzepuszczalna 270 g/m2 uktadane na krokwiach. m2 1363,00
31 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidwkag 18x38 czerwona angoba w tuske z | m2 1363,00
przykreceniem wkretami.
32 Montaz gasioréw dachowych z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej m 110,00
33 Montaz taSmy wentylacyjno-uszczelniajgcej pod gasiory. m 110,00
34 Montaz kratek wentylacyjnych okapu dachowego. m 200,00
35 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt 0.80m szt. 2,00
36 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt 2,00m szt. 3,00
37 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt. 6,00
38 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m 50,00
39 Montaz wytazéw dachowych. 1 szt. m2 0,41
5.3 | System odwodnienia dachu.
40 Montaz systemu bezokapowego odwodnienia dachu obejmujgcego rynny bezokapowe | m 174,50
stalowe 125, haki stalowe doczotowe, maskownice doczotowe stalowe, stalowe zaslepki
boczne do maskownic, stalowe pasy podrynnowe, stalowe taczniki doczotowe dylatacyjne,
odptywy stalowe 125x80mm, zaslepki rynnowe boczne, rury spustowe uPVC 80x70, mufy
uPVC z uszczelkg , obejmy do dybli stalowe, redukcje PP 80x110mm.
41 Montaz systemu bezokapowego odwodnienia dachu obejmujgcego rury spustowe uPVC, | m 72,00
mufy uPVC z uszczelka i klejem cyjanoakrylowym, obejmy do dybli stalowe, redukcje PP
80x110mm
42 Montaz ptyt izolacyjnych z pianki PIR gr.18cm do osadzenia rur spustowych. m2 19,44
5.4 | Stropodach
43 Montaz krawedziaka okapowego 10x15cm. m3 0,30

drew.




44 Wklejenie naroznikéw - IZOKLIN LAMINOWANY 100/100 mm m 60,00

45 Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni | szt. 18,00
wykonane papa.

46 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z gruntowaniem. Papa | m2 76,50
nawierzchniowa gr. 52 + Piyta PS-1 gr.15cm +papa podkltadowa. Mocowanie
mechaniczne. Dach Zelbetowy.

47 Warstwa spadkowa z materiatu izolacyjnego. Srednia grubosé styropianu 15cm. Dach | m2 76,50
zelbetowy.

48 Montaz listwy dociskowej przy Scianie. m 60,00

5.5 | Obrobki blacharskie

49 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2 228,75

6 IZOLACJE

50 Izolacje cieplne z plyt styropianowych XPS 300 gr.10cm. m2 1282,40

51 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-038 Podtoga gr.12cm. m2 923,80

52 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z folii PE 0,2mm. m2 1100,00

53 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z folii PE 0,3mm. m2 923,80

54 Wykonanie warstwy rozdzielajacej z folii aluminiowe;. m2 923,80

7 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

71 Tynki wewnetrzne

55 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach wraz z naroznikami alu. | m2 2 461,67

7.2 | Sufity podwieszane

56 Izolacje sufitu z wetny mineralnej gr.16cm (lambda =0,035) m2 1.000,00

57 Izolacje sufitu z wetny mineralnej gr.10cm (lambda =0,035) m2 1.000,00

58 Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2 1.000,00

59 Sufit z plyt GKF gr. 15mm, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - dwuwarstwowy. | m2 923,80
REI60

60 Sufit z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nosnej metalowej CD 60/27 - na | m2 371,65
wieszakach noniuszowych

61 Sufit akustyczny z piyt gipsowo-kartonowych perforowanych na konstrukcji nosnej | m2 449,28
metalowej CD 60/27 - na wieszakach noniuszowych

7.3 | Oktadziny scian

62 Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym pod ptytkowanie. m2 139,10

63 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na kle] m2 139,10

64 Wyklejenie Scian wielowarstwowa, heterogeniczng oktadzing $cienng PCV. m2 181,94

65 Zabudowa stolarska m2 148,33

8 PODLOZA

66 Podktad betonowy gr.10cm na podt.gruntowym. Beton B7,5. m3 110,00

67 Podktady z ubitej pospotki na podtozu gruntowym. m3 275,00

68 Podktad betonowy gr.10cm na podt.gruntowym. Beton B7,5. m3 55,00

69 Jastrych cementowy o grubo$ci 4 cm uktadany maszynowo. m2 923,80

70 Dodatkowe 2cm jastrychu cementowego.. m2 923,80




9 POSADZKI
71 Gruntowanie posadzek preparatem gruntujacy pod wylewki samopoziomujace . m2 898,73
72 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 1 mm. m2 898,73
73 Gruntowanie posadzek preparatem gruntujacy pod pytki. m2 31,30
74 Posadzki z ptytek antyposlizgowych R10. m2 31,30
75 Cokoliki z ptytek o wysoko$ci 10cm na zaprawie klgjowe;. m 40,00
76 Wykonanie posadzki z wyktadziny wielowarstwowej winylowej, wzmocnionej nietkanym | m2 657,46
wioknem szklanym, z nadrukowanym wzorem z sprasowanymi chipsami PCV w catym
przekroju warstwy uzytkowe;
77 Wykonanie posadzki z wyktadziny trwale antyposlizgowej (przez caty okres eksploatacji), | m2 209,97
z warstwa uzytkowa barwiong w masie z 100% PCV i grubosci powyzej 1mm.
10 STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA
78 Montaz storarki aluminiowej zewnetrznej wraz z elementami systemu cieptego montazu. m2 229,20
79 Dostawa i montaz kabiny z laminatu wysokoci$nieniowego HPL gr. 13mm, okucia ze stali | szt 17,00
nierdzewnej. Zabudowa kabin.
80 Dostawa i montaz zaluzji fasadowych ZF3000-290 wraz z niezbednymi dodatkami. szt 112,82
81 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego. m 66,50
1 STOLARKA DZWIOWA WEWNETRZNA
82 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "90" - D1,D7. Konstrukcja ramowo-ptycinowa (ptyta | szt 35,00
wiorowo otworowa), okleina CPL HQ, klamka z szyldem kLI, wktadka patentowa.
83 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "80" - D2. Konstrukcja ramowo-ptycinowa (ptyta | szt 1,00
wiorowo otworowa), okleina CPL HQ, klamka z szyldem kLI, wktadka patentowa.
84 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "80" - D3 Konstrukcja ramowo-plycinowa (ptyta | szt 4,00
wiorowo otworowa), okleina CPL HQ, klamka z szyldem kLIl, wktadka patentowa lub
blokada tazienkowa, podciecie wentylacyjne.
85 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "90" dzwiekoszczelne 37dB - D4. szt 3,00
86 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "90" dzwiekoszczelne 42dB - D5. szt 1,00
87 Montaz skrzydet drzwiowych dwuskrzydtowych "100+40" z o$cieznica- D6. szt 1,00
88 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "90" przesuwnych z o$cieznica- D8 szt 2,00
89 Montaz skrzydet drzwiowych petnych "90" wodoodpornych z panelem dolnym i gérnym, z | szt 1,00
oscieznicg- D9
90 Oscieznice metalowe regulowana 146-170mm pokryte farbg poliestrowa. Trzeci zawias. szt. 20,00
91 Oscieznice metalowe regulowana 271-295mm pokryte farbg poliestrowa. Trzeci zawias. szt. 26,00




92 Dostawa i montaz kabiny z laminatu wysokoci$nieniowego HPL gr. 13mm, okucia ze stali | szt 17,00
nierdzewnej. Zabudowa kabin.

12 ROBOTY MALARSKIE

93 Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym pod malowanie. m2 1483,13

94 Dwukrotne malowanie $cian. Farba lateksowa biata antyrefleksyjna odporna na | m2 1483,13
szorowanie.

95 Dwukrotne malowanie $cian. Farba lateksowa kolor antyrefleksyjna odporna na | m2 100,40
szorowanie.

96 Malowanie $cian. Farba lateksowa kolor z uzyciem szablondw. m2 358,35

97 Dwukrotne malowanie $cian farba magnetyczna. m2 34,78

98 Gruntowanie sufitéw preparatem pod dyspersyjne powtoki malarskie. m2 923,80

99 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych | m2 923,80
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

100 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych | m2 923,80
szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie

13 ROBOTY UZUPELNIAJACE

101 | Dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych w zagtebieniu w ramach. m2 22,80

102 | Dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych w zagtebieniu w posadzce w ramach. m2 31,22

103 | Montaz poreczy dla niepetnosprawnych uchylnej fi 32 1= 60cm przez przykrecanie do | szt. 2,00
gotowego podtoza na Scianie. Stal nierdzewna.

104 | Montaz poreczy dla niepetnosprawnych prostejj fi 32 1=60cm przez przykrecanie do | szt. 2,00
gotowego podtoza na Scianie. Stal nierdzewna.

14 ELEWACJA

14.1 | Dostawa materiatow

105 | Dostawa desek elewacyjnych 21x95x6000 z modrzewia syberyjskiego profil romb. Deski | szt 1760,00
elewacyjne na zadany metraz. Pomalowane systemem wymywalnym (1 faz) i
niewymywalnym (2 faza) kolor "Jawor".

106 | Dostawa tat Swierkowych 30x50x400 szt 1.350,00

107 | Dostawa konsol elewacyjnych regulowanych duzych szt 3400,00

108 | Dostawa podktadek kompozyowych pod konsole szt 3400,00

109 | Dostawa tacznikéw elewacyjnych szt 18 400,00

110 | Dostawa tacznikéw startowych szt 200,00

111 | Dostawa ptyt z wetny skalnej gr. 18,0cm z oktadzing z widkniny szklanej, gestos¢ | m2 850,00
nominalna 120/70 kg/m3, wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,033 W/mK

14.2 | Montaz elewaciji

112 | Montaz elewacji wraz z dociepleniem wetna, Rozbocizna. m2 850,00

113 | Wykonanie o$ciezy otwordw okiennych i drzwiowych. Robocizna. m 255,00

14.3 | Prace towarzyszace.

114 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Parapety zewnetrzne w catosci. m2 70,15

115 | Dostawa i montaz daszku alu ze szkta akrylowego gr. 4mm. 2,00x100 szt. 1,00




116 | Dostawa i montaz daszku alu ze szkta akrylowego gr. 4mm. 1,86x100 szt. 2,00

117 | Dostawa i montaz daszku alu ze szkfa akrylowego gr. 4mm. 1,72*100 szt. 1,00

118 | Dostawa i montaz daszku alu ze szkfa akrylowego gr. 4mm. 3,50*1,00 szt. 1,00

119 | Dostawa i montaz schoddw strychowych 86x130 szt. 2,00

15 RUSZTOWANIA

120 | Rusztowania ramowe elewacyjne. m2 720,00

16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

16.1 | Nawierzchnie

121 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV | m2 1700,00
gtebokosci 40 cm

122 | Zatadowanie i wywoz ziemi samochodami samowyt. na odl. 5 km na wysypisko. m3 580,00

123 | Optata za sktadowanie ziemi na sktadowisku komunalnym. t 1160,00

124 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m2 1700,00

125 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15cmz 20 | m2 821,00
cm warstwg chudego betonu.

126 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po | m2 821,00
zageszczeniu

127 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15cmz 10 | m2 734,50
cm warstwg chudego betonu.

128 | Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- | m2 821,00
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, Place, dojazdy, parking.

129 | Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- | m2 734,50
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Chodniki.

130 | Rowki pod krawezniki. m 236,00

131 | Lawa betonowa B10 (C8/10) pod krawezniki. m3 14,16

132 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- | m 201,00
piaskowej

133 | Krawezniki betonowe lezac, wiopione na wjezdziena. m 35,00

134 | Rowki pod obrzeza. m 635,00

135 | Lawa betonowa B10 (C8/10) pod obrzeza. m3 19,05

136 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. | m 635,00

137 | Dostawa zwiru filtracyjnego 16-32mm. Opaska przy budynku. m3 27,30

16.2 | Tarasy zewngtrzne drewniane

138 | Wykonanie taraséw drewnianych z drewna modrzewia syberyjskiego 28x140 olejowanego | m2 108,20
na podkonstrukcji drewnianej. Belki 8x10, legary 4.5x7 impregnowane, stopy betonowe
fi25.

16.3 | Mata architektura

139 | Dostawa i montaz koszy na $mieci. szt 8,00




140 | Dostawa i montaz tawki. szt 6,00
141 | Dostawa i montaz stojaka na rowery. szt 1,00
142 | Dostawa i montaz wiaty na odpady. szt 1,00
143 | Dostawa i montaz tablicy informacyjnej przedszkola wraz z postumentem. szt 1,00
16.4 | Prace porzadkowe
144 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim. Ziemia | m3 100,00
zgromadzona z korytowania.
145 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m2 1.000,00
17 PLACE ZABAW
17.1 | Roboty ziemne.
146 | Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) m3 150,00
147 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 150,00
17.2 | Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw.
148 | Wykonanie piaskowej nawierzchni bezpiecznej. m3 33,00
17.3 | Wyposazenie placu zabaw.
149 | Dostawa i montaz urzadenia nr 1. Zestaw zabawowy 1. kpl. 1,00
150 | Dostawa i montaz urzadenia nr 2. Zestaw zabawowy 2. kpl. 1,00
151 | Dostawa i montaz urzadenia nr 3. Hustawka pojedyncza. kpl. 1,00
152 | Dostawa i montaz urzadzenia nr 4. Kiwak 1. kpl. 1,00
153 | Dostawa i montaz urzadzenia nr 5. Kiwak 2. kpl. 1,00
154 | Dostawa i montaz urzadenia nr 6. Zestaw zabawowy 3. kpl. 1,00
155 | Dostawa i montaz urzadzenia nr 7. Hustawka bocianie gniazdo. kpl. 1,00
156 | Dostawa i montaz urzadenia nr 8. Zestaw do przewrotow. kpl. 1,00
157 | Dostawa i montaz urzadenia nr 9. Hustawka wazka z odbojnicami. kpl. 1,00
158 | Dostawa i montaz regulaminu. kpl. 1,00
17.4 | Ogrodzenie placu zabaw
159 | Reczne wykopy jamiste pod stupki ogrodzeniowe m3 1,94
160 | Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe beton B20. m3 1,89
161 | Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenie panelowego powlekanego o wys. 1,03m na | m 106,00
stupkach stalowych osadzonych w betonowych fundamentach. RAL 7003.
162 | Dostawa i montaz furtki 1,00x2,00m. szt. 2,00
18 REMONT OGRODZENIA
163 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2 79,00
164 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3 9,88
165 | Rowki pod cokot. 79,00
166 | Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m 79,00
167 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,53 m na stupkach stalowych obsadzonych w cokole. m 79,00
168 | Remont istniejacego granitowego muru ogrodzeniowego. Uzupetnienia ubytkéw, | m2 258,30

spoinowanie.Rozbiérka fragmentu.




169 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,53 m na stupkach stalowych obsadzonych na murze. m 123,00

170 | Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej 6,00m szt. 1,00

1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t konstrukcyjno-budowlanych
wedtug projektow nowego budynku przedszkola i obejmujg prace okreslone w Projekcie Budowlanym i
Projekcie Technicznym stanowigcym czeS¢ Dokumentow Przetargowych, ustaleniach Inspektora
Nadzoru i ewentualnych Rysunkach Wykonawcy.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
S.T. WO. ,Wymagania ogdine”.

1.6. Ogdle wymagania dotyczace roboét.

1.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S.T. WO. ,Wymagania ogoine”.

1.6.2. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakoSC ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, S.T. i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora

Nadzoru i Rysunkami Wykonawcy.

1.6.3. Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét budowlano-
montazowych, tom | ,Budownictwo ogdine ” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych przy budowie PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE
SZKOL IM. SW. JADWIGI WE WLENIU stosowaé zgodnie z Projektem Budowlanym i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty o nietoksycznosci, atesty producenta,
certyfikaty, odpowiada¢ wymogom PN, BN, a ponadto uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem. Podstawowymi materiatami sa;

= Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 24cm z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej.
Termoizolacja ze styropianu ekstrudowanego XPS 50 gr. 2x 10,0cm z izolacjami przeciwwodnymi
w postaci 2 warstw elastycznej masy bitumicznej i folii kubetkowe;.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta styropianu XPS 50: A < 0,36 W/mK.

Przed wszystkimi $cianami graniczacymi z terenem zielonym, wykonac nalezy opaski drenazowe, tj. po
wykonaniu izolacji w pozostawionym wykopie utozy¢ nalezy widkning filtrujaca, nastepnie wykop zasypac
zwirem filtracyjnym frakcji 16-32mm. Wierzchnig warstwe opaski drenazowej grubosci 10cm stanowi¢ bedg
otoczaki o frakcji 40-60mm. Wykop drenazu ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm na fawach
betonowych.

Zalecana gtebokos¢ wykopu to 100,00cm, szeroko$¢ od dotu 40-50cm i przy powierzchni 80-100cm.

= Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako wielowarstwowe: pustaki ceramiczne o grubosci 25cm murowane
na ,pidro-wpust’ na systemowej zaprawie cementowo-wapiennej, termoizolacja z ptyt wetny skalnej gr.
18cm oraz deskowanie elewacyjne z modrzewia syberyjskiego na podkonstrukcji stalowo-drewniane;.

W miejscach montazu rur spustowych (rury zabudowane w warstwie izolacji termicznej), ptyty z wetny
skalnej zastapi¢ nalezy ptytami PIR gr. 18cm. Na catej wysokosci rur wycig¢ kanat montazowy o przekroju
8x11cm.



Projektowane warstwy Scian (od zewnetrznej):
— deski elewacyjne gr. 2,1cm o przekroju rombowym z modrzewia syberyjskiego, montaz systemowy
ukryty; przekroj desek 21x95mm;
— wentylowana warstwa powietrzna gr. 2,0cm / taty drewniane 2x5cm w rozstawie osiowym co 60cm;
—  plyty z wetny skalnej gr. 18,0cm z oktadzing z widkniny szklanej, gestos¢ nominalna 120/70
kg/m3, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,033 W/mK / konsole regulowane ze stali
ocynkowanej 5 szt./m?z podktadkami EPDM gr. 5mm;
— pustaki ceramiczne gr. 25¢cm murowane na ,pioro-wpust” na systemowej zaprawie cementowo-
wapiennej; wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,313 W/mK;
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm.
Wspo’rczynmk przenikania ciepta U=0,15 [W/m2K] (Sciany zewnetrzne przy ti= 16°C).
Wspotczynnik przenikania ciepta z uwzglednieniem mostkow cieplnych spowodowanych montazem konsol
stalowych U=0,20 [W/m2K].

Projektowane warstwy Scian w miejscach montazu rur spustowych (od zewnetrznej):
— deski elewacyjne gr. 2,1cm o przekroju rombowym z modrzewia syberyjskiego, montaz systemowy
ukryty; przekroj desek 21x95mm;
— wentylowana warstwa powietrzna gr. 2,0cm / taty drewniane 2x5¢cm w rozstawie osiowym co 60cm;
—  plyty izolacyjne z pianki PIR gr. 10cm (ptyty gr. 18cm z wycietym kanatem montazowym o
przekroju 8x11cm — do montazu rur spustowych); wspoétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,025
W/mK;
— pustaki ceramiczne gr. 25¢cm murowane na ,pioro-wpust” na systemowej zaprawie cementowo-
wapiennej; wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,313 W/mK;
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm.
Wspo’rczynmk przenikania ciepta U=0,20 [W/m2K] (Sciany zewnetrzne przy ti= 16°C).

= Sciany wewnetrzne

SCIANY DZIALOWE AKUSTYCZNE W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY

Sciany wewnetrzne dziatowe wydzielajace gabinet dyrektora (pom. nr 0-04) i pokoj nauczycielski (pom. nr
0-05) oraz $ciane dzielacq gabinety (0-34 i 0-35) wykonac jako Sciane w systemie suchej zabudowy:
konstrukcja z profili CW100 akustycznych z podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg
dzwigkoizolacyjng, wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm. Izolacyjnos¢ akustyczna RA1 = 62dB.

— Dzwiekoizolacyjna ptyta gipsowo-kartonowa o grubo$ci 12,5mm o wadze 12,0kg/m? i gestosci
960kg/m3, sktadajaca sie z rdzenia gipsowego ostonietego $cisle zwigzanymi z nim i solidnymi
oktadzinami kartonowymi lico: w kolorze niebieskim o gramaturze G = 180 g/m?, spod: G = 160
g/m2 tworzacymi ptaska i prostokatng powierzchnie. Przeznaczona do pomieszczen, w ktorych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d).

— Pionowy profil CW100 stalowy zimnogiety, ocynkowany, wysoko$¢ Scianki 60mm, dzieki
ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o0 50% zwigkszong sztywnoscig i trwatoscig w
porownaniu do ksztattownikow ze stali gtadkiej. Przekroj profilu specjalnie uksztattowany w celu
poprawienia wiasciwosci dzwiekoizolacyjnych systemu.

— Poziomy profil stalowy UW100 zimnogiety, ocynkowany, wysokos¢ Scianki 40mm, ryflowania i
przettoczenia zwigkszajgce sztywno$¢ i trwato$¢; grubos¢ nominalna profilu 0,55mm.

— Plyta z wetny mineralnej szklanej gr. 100mm, akustyczna, wspotczynnik pochfaniania dzwigku:
1,00. Klasa reakcji na ogien A1.

— Blachowkrety samowiercace do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 2mm,
ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na korozje 48,
twardos¢ HRC 55.

— Kotek wbijany z kapturkiem — taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu.

— Tasma uszczelniajgca piankowa szer. 95mm — uszczelki polietylenowe gr. 3 do uszczelniania
potaczen Scian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi.



— Masa szpachlowa — systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna — do
szpachlowania potgczen miedzy ptytami g-k oraz do wykarczania powierzchni w jednej lub kilku
warstwach. Masa wigzaca rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1l wody. Reakcja na ogien
A1,

— Tasma spoinowa szklana o szer. 50mm — z wtokna szklanego ,fizelinka”, do wzmacniania spoin
pomiedzy ptytami g-k oraz w narozach i na obwodzie Sciany.

— Lekka masa gotowa — systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie co-polimerow
lateksowych oraz maczek dolomitowych, stuzaca do wstepnego i finiszowego szpachlowania
potaczen piyt g-k z zastosowaniem tasmy zbrojacej. Reakcja na ogien A2, s1-d0, wytrzymato$¢ na
zginanie >320N, kolor kremowy.

. SCIANY DZIALOWE MUROWANE
Sciany dziatowe gr. 11,5 i 25cm murowane z pustakow ceramicznych w systemie piéro-wpust, na
systemowej zaprawie cementowo-wapiennej, 0 wysokiej izolacyjnosci akustycznej. System pidro-wpust nie
wymaga stosowania spoin pionowych.
Sciany gr. 11,5¢cm:
— Pustaki o wymiarach 115/298/238mm, masa ok. 11kg, wytrzymatos¢ na $ciskanie 10MPa,
wytrzymato$¢ spoiny 0,15MPa. Reakcja na ogien: A1. Wspotczynnik przewodzenia ciepfa A=0,307
W/mK.
— Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Scian obustronnie tynkowanych (tynk cementowo-wapienny gr.
15mm): RA1 = 47dB.

Sciany gr. 25cm:
— Pustaki o wymiarach 250/373/238mm, masa ok. 18kg, wytrzymatos¢ na $ciskanie 10, 15, 20MPa,
wytrzymato$¢ spoiny 0,15MPa. Reakcja na ogien: A1. Wspotczynnik przewodzenia ciepfa A=0,313
WimK.
— Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Scian obustronnie tynkowanych (tynk cementowo-wapienny gr.
15mm): RA1 = 52dB.

= SCIANY DZIALOWE PODASZA

W przestrzeni nieuzytkowego poddasza projektuje sie $ciany oddzielajace miejsca montazu central
wentylacyjnych od reszty strychu — z uwagi na konieczno$¢ zapobiezenia zamarzaniu czynnika
grzewczego central wentylacyjnych. W miejscach tych potacie dachowe beda ocieplone, podczas gdy
wszystkie pozostate pozbawione bedg warstwy termoizolacji (patrz p. 3.4. niniejszego opisu).

Wi/w Sciany wykonac nalezy w systemie suchej zabudowy: konstrukcja z profili 2x CW/UW 100, z
podwojnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm, wypetnienie wetng mineralng gr. 200mm.
Stosowac nalezy ptyty z wetny skalnej gr. 20,0cm (lub 2x 10,0cm), wspotczynnik przewodzenia ciepta A =
0,033 W/mK.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,15 [W/m2K].

= Podloga na gruncie
Uktad poszczegdlnych warstw podtoza i posadzek zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania oraz
ponizszym zestawieniem (od gornej):
— wyktadziny obiektowe (wyktadziny winylowe ze sprasowanymi chipsami PCV oraz specjalistyczne
wyktadziny antyposlizgowe);
— samopoziomujgca masa szpachlowa gr. Tmm;
— preparat gruntujacy podtoze;
— jastrych cementowy grzejny gr. 6¢cm (minimum 3,5¢cm nad przewodami grzewczymi) z siatkg
zbrojacq zgrzewana @5 oczko 150x150, z dylatacjg pdl grzejnych i obwodowa / system
ogrzewania podtogowego wodnego;



— folia rozdzielajgca aluminiowa;
—  plyty styropianowe EPS 100-038 podtogowe gr. 20cm;
— folia paroizolacyjna gr. 0,2mm;
— plyta zelbetowa gr. 25¢cm;
— folia przeciwwilgociowa gr. 0,3mm;
styropian ekstrudowany XPS 300 gr. 10cm w dwdch warstwach uktadanych mijankowo.
Wspo’rczynmk przenikania ciepta U=0,13 [W/m2K] (podtogi na gruncie przy ti = 16°C).

— Samopoziomujgca masa szpachlowa, cementowa, 0 wysokiej wytrzymato$ci, przeznaczona do
wygtadzania jastrychow z zainstalowanym ogrzewaniem podtogowym, pod cienkie wykfadziny
dywanowe, PVC, korkowe, itp. Szybko wigzaca, samoschngca. Odporna na ruch mebli na kétkach.
O niskim skurczu liniowym i niskiej alkalicznosci. Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) = 25
N/mm2 (C25). Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) = 6 N/mm? (F6). Rozptywnos$¢ 240-
275mm (pierscien 68x35mm).

— Preparat gruntujacy w postaci koncentratu do rozciericzania woda, zwigkszajacy przyczepnos¢
zapraw do podfoza i poprawiajacy rozlewnos¢ zapraw podtogowych, paroprzepuszczalny, po
wyschnigeciu odporny na alkalia i zawilgocenie. Zapobiegajacy odwodnieniu zapraw przed ich
zwigzaniem, zabezpieczajacy przed powstawaniem pecherzy na powierzchni wylewanej zaprawy.

— Posadzka cementowa do wykonywania szybkowigzacych i wysychajacych jastrychow z
ogrzewaniem podfogowym wodnym, do uktadania recznego. Mieszanina na bazie cementu
portlandzkiego i wypetniaczy.

Rurki ogrzewania podtogowego przymocowa¢ do warstwy izolacyjnej przy uzyciu specjalnych spinek-
kotew; zalecana odlegto$¢ miedzy kotwami to 40-50cm na odcinkach prostych przewoddéw i 20-30cm na
odcinkach wygietych. Poszczegdine obwody ogrzewania podtogowego — powierzchnie ogrzewane nalezy
wydzieli¢ i oddylatowac zgodnie z projektem technicznym instalacji sanitarnych, wykorzystujac profile
dylatacyjne.

Dodatkowo wykonac¢ dylatacje obwodowe (wokét Scian) — z elastycznej pianki samoprzylepnej o grubosci
5mm, nienasigkliwej, 0 wysokiej elastycznosci. Samoprzylepna dylatacja obwodowa z gabki
przeznaczona jest do wykonywania pionowych dylatacji obwodowych przed utozeniem zapraw
podtogowych, dzieki wysokiej elastycznosci kompensuije ruchy i drgania podktadow podtogowych i
posadzek oraz izoluje akustycznie podkfady i podtogi ptywajace (zapobiega powstawaniu mostkow
akustycznych). Stosowa¢ nalezy wokot wszystkich $cian, oécieznic, rur, itp. elementéw pionowych. Sciany
budynku — 5mm, kolumny, rury — 2x5mm.

Uwaga: Dylatacje pdl grzejnych i obwodowe wykona¢ nalezy w warstwach: jastrychu, wylewki
samopoziomujacej oraz wyktadzin podtogowych.

Przed utozeniem jastrychu nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowg probe szczelnosci. Podczas uktadania
jastrychu w instalacji powinno panowac normalne ci$nienie robocze, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia
mechanicznego rur grzewczych. Na rurkach na catej powierzchni potozy¢ siatke zbrojacg stalowg
zgrzewang @5 oczko 150x150.

— Folia rozdzielajaca z warstwa aluminiowg utozona na zaktad ok. 10cm, z wywinigciem na
Sciany, styki skleja¢ taSma samoprzylepna.

— Plyty styropianowe muszg $cisle do siebie przylegac, kolejne rzedy ptyt uktadac z przesunietymi
spoinami, unikajac krzyzowania sie stykdw ptyt.

= Tarasy
Przed wyj$ciami na podworze przedszkolne projektuje sie tarasy na gruncie (zewnetrzne) z desek
tarasowych z modrzewia syberyjskiego na podwieszanej konstrukcji drewniane;.
Warstwy tarasu (od gornej):
— deski tarasowe z modrzewia syberyjskiego obustronnie ryflowane, o przekroju prostokatnym
28x140mm; przytwierdzane do legaréw (na podktadkach systemowych z folii izolacyjnej) za
pomoca wkretow ze stali nierdzewnej;



— legary z drewna modrzewia syberyjskiego o przekroju 5,0x7,0cm co 50cm uktadane ze spadkiem
1.5%;

— belki z drewna modrzewia syberyjskiego o przekroju 8x10cm osadzone w obejmach mocowanych
w stupkach fundamentowych;

— stupki fundamentowe wykonane z betonu B25 za pomoca tekturowych tulei szalunkowych o
$rednicy @ 25cm w rozstawie 1,0x1,0m, zagtebione w gruncie do poziomu -1,00 p.p.t.; zbrojenie
stupkow pretami 3 @ 8 i strzemionami @ 4,5.

UWAGA: Przed utozeniem wszystkie elementy drewniane nalezy catosciowo zaimpregnowac i uzupetni¢
impregnat w miejscach przycinania czy strugania.

= Dachy strome

Wiezba dachowa drewniana z prefabrykowanych wigzarow deskowych, w ktorych pas dolny stanowi¢
bedzie jednoczesnie konstrukcje stropu nieuzytkowego poddasza.

Geometria wigzarow zgodna z informacjami zawartymi w czesci rysunkowej opracowania, nachylenie
pasow gornych 40°. Poszczegolne elementy sktadowe wigzaréw wykonane z drewna iglastego klasy C24,
suszonego, struganego i impregnowanego metodg zanurzeniowg, potaczone za pomoca ptytek kolczastych
z ocynkowanej blachy stalowe;.

Kontrtaty i faty z drewna sosnowego klasy minimum C22.
Murtaty z drewna iglastego klasy C24.

Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej karpiowki prostej angobowanej, w kolorze antracytowym
matowym, uktadanej w tuske.

Stosowac nalezy kompletny system pokrycia dachowego wraz z gasiorami, dachowkami brzegowymi,
elementami zapewniajacymi wentylacje potaci dachowej, ptotki przeciw$niegowe oraz mozliwos¢ wejscia
kominiarza na dach poprzez systemowe tawy i stopnie kominiarskie.

UWAGA: Zasadniczo potacie dachdw stromych nie bedg ocieplane. Jednak w dwoch miejscach poddasza
nieuzytkowego, w ktdrych przewiduje sie instalacje central wentylacyjnych, projekiuje sie dodatkowg
warstwe termoizolacji — z uwagi na koniecznos¢ zapobiezenia zamarzaniu czynnika grzewczego central
wentylacyjnych. Przestrzenie te, oddzielone bedg od pozostatych czesci poddasza, Scianami
wewnetrznymi w systemie suchej zabudowy z wypetnieniem wetng mineralng (patrz p. 3.1.3. niniejszego
opisu).

= Dach stromy nieocieplany
Warstwy dachu nieocieplanego (od gérnej):
— dachdwka ceramiczna karpidwka prosta uktadana w tuske;
— laty drewniane o przekrojach 4x5¢cm co 14,5-16,5¢m;
— kontrtaty drewniane o przekrojach 2,5x5,0cm;
— folia wiatrochronna;
— pas gorny wigzarow deskowych prefabrykowanych gr. 14,5cm.

= Dach stromy ocieplany
Warstwy dachu ocieplanego (od gornej):
— dachdwka ceramiczna karpidwka prosta uktadana w tuske;
— laty drewniane o przekrojach 4x5¢cm co 14,5-16,5¢cm;
— kontrtaty drewniane o przekrojach 2,5x5,0cm;
— folia wiatrochronna;
— pas gorny wigzarow deskowych prefabrykowanych gr. 14,5cm; miedzy wigzarami skalna wetna
mineralna o wspdtczynniku przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK gr. 14,0cm;



— skalna wetna mineralna o wspdtczynniku przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK gr. 5,0cm pod
pasem gornym wigzarow;
— folia PE;
— 1x ptyty gipsowo-kartonowe o gr. 1,25cm na stelazu metalowym.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,21 [W/m2K].

= Strop nieuzytkowego poddasza
Warstwy stropu nieuzytkowego poddasza (od gornej):
— pas dolny wigzarow deskowych prefabrykowanych wys. 17,0cm i 19,5cm; miedzy wigzarami
skalna wetna mineralna o wspotczynniku przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK gr. 16,0cm;
— skalna wetna mineralna o wspdtczynniku przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK gr. 10,0cm pod
pasem dolnym wigzarow;
— folia PE;
— 2x plyty GKF o tacznej grubosci 3,0cm na stelazu metalowym w systemie zapewniajacym
odporno$¢ ogniowg REI 60;
— dodatkowo, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania, sufity podwieszane — 1x
ptyty GK o grubosci 1,25cm (petnych i perforowanych) na stelazu metalowym.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,15 [W/m2K] (stropy pod nieogrzewanymi poddaszami przy A ti =
16°C).

= Dachy ptaskie
Konstrukcja dachow pulpitowych z ptyt zelbetowych monolitycznych typu ,filigran” gr. 15,0cm.

Warstwy dachow pulpitowych (od gérnej):

— gcznik mechaniczny;

— papa wierzchniego krycia zgrzewalna gr. 5,2mm;

— papa podktadowa gr. 3,8mm mocowana mechanicznie;

— przektadka ochronna z papy;

— styropian grafitowy EPS 100-038 gr. min. 20,0cm * — ptyty spadkowe;

— folia PE gr. 0,2mm;

— strop zelbetowy typu filigran” gr. 15,0cm;

— dodatkowo, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania, sufity podwieszane — 1x

ptyty GK o grubosci 1,25cm (petnych i perforowanych) na stelazu metalowym.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,15 [W/m2K] (stropodachy przy A t=16°C).

* Wielkos¢ 20,0cm dotyczy miejsca, gdzie zadaszenie przestrzeni zewnetrznych budynku przechodzi w
zadaszenie przestrzeni wewnetrznych. Rzeczywista zaktadana grubo$¢ minimalna ptyt styropianowych
przy krawedzi ptyty dachu na zewnatrz budynku, pozwala uzyskac takg grubo$¢ izolacji w miejscu, gdzie
zadaszenie obejmuje przestrzenie wewnetrzne, by uzyska¢ wymagane przepisami techniczno-
budowlanymi warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta:
— dla dachu $1: grubos¢ ptyt spadkowych ze styropianu EPS 100-038 wynosi od 6,0cm do 41,0cm;
w miejscu zadaszenia przestrzeni wewnetrznych budynku wynosi 20,0cm;
— dla dachu S2: grubos¢ ptyt spadkowych od 12,0cm do 44,0cm; w miejscu zadaszenia przestrzeni
wewnetrznych budynku wynosi 20,0cm;
— dla dachu S3: grubos¢ ptyt spadkowych od 12,0cm do 21,0cm; w miejscu zadaszenia przestrzeni
wewnetrznych budynku wynosi 20,0cm;
— dla dachu $4: grubos¢ ptyt spadkowych od 6,0cm do 34,0cm; w miejscu zadaszenia przestrzeni
wewnetrznych budynku wynosi 20,0cm.

= Odwodnienie dachowe
Odwodnienie dachdw stromych za pomocg systemu rynnowego bezokapowego, do montazu w warstwach
ocieplenia budynku. Rynny o prostokatnym profilu szer. 125mm z maskownica, wykonane ze stali



ocynkowanej z powtoka polimerowg w kolorze zblizonym do koloru pokrycia dachowego tj. grafitowym.
Rury spustowe o przekroju prostokgtnym 70x80mm z PVC-U.

Odprowadzenie deszczdwki z daszkéw pulpitowych poprzez kwadratowy system rynnowy. Rynny o
prostokatnym profilu szeroko$ci 125mm z maskownicg, wykonane ze stali ocynkowanej z powtokg
polimerowa, kolor zblizony do koloru pokrycia dachowego, j. grafitowy. Rury spustowe o przekroju
prostokagtnym 70x80mm z PVC-U.

Wszystkie rury spustowe zabudowane w warstwie izolacji termicznej Scian zewnetrznych, z podziemnymi
studzienkami rewizyjnymi.

Stosowac nalezy kompletne rozwigzania systemowe obejmujgce rynny stalowe, haki stalowe doczotowe,
maskownice doczotowe stalowe, stalowe zaslepki boczne do maskownic, stalowe pasy podrynnowe,
stalowe faczniki doczotowe dylatacyjne, odptywy stalowe 125x80mm, zaslepki rynnowe boczne, rury
spustowe uPVC, mufy uPVC z uszczelka i klejem cyjanoakrylowym, obejmy do dybli stalowe, redukcje PP
80x110mm.

= Schody strychowe

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania (schody 1 w korytarzu gtéwnym 0-01 oraz
schody 2 w komunikacji kuchni A-14) projektuje sie montaz schoddw strychowych ognioodporne,
zapewniajace dostep do miejsc montaz central wentylacyjnych.

Schody strychowe segmentowe sktadane z metalowg drabinka, w klasie odpornosci ogniowej El 45.
Skrzynka z drewna sosnowego, klapa ognioodporna w kolorze biatym, wyposazona w zamek. Wyposazone
w mechanizm odcigzajacy. Drabinka malowana proszkowo na kolor RAL 7022, z poreczg i stopkami.
Uszczelka peczniejgca, zapobiegajaca przedostawaniu sie ognia na kondygnacje wolng od pozaru.
Stopnie metalowe, antyposlizgowe.

Parametry techniczne:
Schody 1 Schody 2

Wymiary otworu w suficie 86x130cm 86x140cm
Wysoko$¢ pomieszczenia 300cm 330cm
Zewnetrzne wymiary skrzynki 84x128cm 84x138cm
Wymiary skrzynki w $wietle 80x124cm 80x130cm
Wysokos$¢ ztozonych schodow 41cm 39cm
Odlegto$¢ zamachowa 167cm 194cm
Odlegtos¢ po roztozeniu drabinki 135¢cm 155¢cm
Cofniecie ptyty po otwarciu 4cm
Wysoko$¢ skrzynki 22cm
Wspotczynnik przenikania ciepta U schodow 0,6 Wim2K
Grubos¢ izolacji termicznej 7,4cm
Grubo$¢ klapy 8cm
Dopuszczalne obcigzenie 200kg
Odpornos¢ ogniowa El =45 min

= Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna o wymiarach i podziatach wykazanych w
zestawieniu stolarki budowlanej. Okna wszystkich sal przedszkolnych wyposazone w system Zaluzji
zewnetrznych.

— OKNA 01-014, DRZWI Dz1-Dz7
System okienno-drzwiowy z przegroda termiczng, spetniajacy wymogi stawiane elementom stosowanym w
budownictwie pasywnym, o wysokiej izolacyjno$ci akustycznej, szczelno$ci na wode i powietrze oraz duzej
wytrzymatosci konstrukcji.



Dane techniczne Okna Drzwi

Glebokos¢ ramy 95mm 95mm

Glebokos$¢ skrzydta 104mm 95mm

Grubos¢ szklenia 92,8 - 54,8mm 52,8mm

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnosé do klasy AE 1800, klasa E1200 Pa,
PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001

Wspotczynnik przenikania ciepta szyb Ug 0,5 Wim2K 0,5 Wim2K

Izolacyjnos¢ termiczna dla
okna otwieranego / drzwi otwieranych

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5/B5, klasa C4/B5,
PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001
Odporno$¢ na wiamanie klasa RC2, EN 1627 klasa RC2, EN 1627

Przyjete gtebokosci ksztattownikow skrzydet i oScieznic dajg efekt jednej ptaszczyzny od strony
zewnetrznej po zamknigciu — w przypadku okna i drzwi oraz efekt skrzydet zlicowanych z oScieznicg od
strony wewnetrznej — w przypadku drzwi.

Profile o konstrukcji trzykomorowej, gdzie centralng komore stanowi komora izolacyjna pomiedzy
ksztattowymi przektadkami termicznymi wypetniona wktadem izolacyjnym EPS.

2-komponentowe uszczelki centralne okien (z komorkowg cze$cig izolacyjng), uszczelki przyszybowe i
przymykowe. Wiekszo$¢ uszczelek (np. przyszybowe i przymykowa wewnetrzna) montowanych w sposéb
ciagly, bez przycinania w narozach, taczenie koficow uszczelek w potowie dtugosci goérnych poprzeczek
ram okien i drzwi. Uszczelka centralna okien przycinana pod katem 45° i klejona w narozach lub pod katem
90° i przyklejana do gumowego naroznika.

Listwy przyszybowe o ksztatcie zamknietym, w listwach mocowane pozycjonujace watki z EPDM.
Uszczelki przyszybowe wewnetrzne gteboko osadzone w listwach przyszybowych.

Progi drzwiowe mocowane do oscieznicy w sposob umozliwiajacy ich demontaz bez konieczno$ci
odkrecania innych elementow drzwi. W rowkach progdw dwie uszczelki: przymykowa i maskujaca wkrety
montazowe, wymienne w przypadku zuzycia eksploatacyjnego.

Wszystkie profile skrzydet drzwi dylatacyjne, co zmniejsza wptyw ugie¢ profili zwigzanych z réznicami
temperatur na funkcjonalno$¢ konstrukcii.

Przestrzen pomiedzy oscieznicg a murem izolowana - szczegdty okreslone w czesci rysunkowej
opracowania. Warstwy izolacji wokdt o$cieznicy jednolite, bez przerw i o jednakowej grubosci. Po
zewnetrznej stronie izolacja paroprzepuszczalna.

Wypetnienie skrzydet okiennych i drzwiowych szybg dwukomorowa i tworzywowg ramka miedzyszybowa,
Ug = 0,5 W/m2K. Od strony wewnetrznej szyby bezpieczne klas O1, 02, P1A - chronigce przed zranieniem
przy rozbiciu szyby, utrudniajace rozbicie szyby przy gwattownym zamknieciu okna lub drzwi.

W drzwiach Dz7 panel nieprzezierny warstwowy: panel wypetniajacy gr. 95mm, obustronna oktadzina
panelu z blachy stalowej gr. Tmm.

— OKNO WYtAZOWE W1
Okno wytazowe termoizolacyjne drewniane o wymiarach 78x118cm, otwierane na lewa strone (z
mozliwoscig zmiany stron otwierania), z mikrouchyleniem, z kotnierzem uszczelniajgcym.
Profile drewniane z drewna sosnowego impregnowanego prozniowo, dwukrotnie malowane lakierem
akrylowym w kolorze naturalnym. Kolor oblachowania RAL 7016 (antracyt).



Dane techniczne

Okno wytazowe

Klasa przepuszczalnosci powietrza

3 wg norm EN 1026, EN 12207

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

klasa C4 wg normy EN 12210

Wodoszczelno$¢ — nieostoniete (A)

E900 wg normy EN 12208

Odpornos¢ na uderzenie

klasa 5 (950mm) wg normy EN 13049

Izolacyjnos¢ cieplna okna Uw

1,3 Wim2K

Izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw 35 (-1,-5)
Przenikalnos¢ Swiatta Tv 0,76
Wspdtczynnik promieniowania stonecznego g | 0,53
Przenikalno$¢ UV 0,26
Izolacyjno$¢ cieplna ramy Uf npd
Izolacyjno$¢ cieplna potaczenia ramy z npd

0szkleniem

— DRZWI Dz8 (do kottowni), EI 30
Drzwi panelowe w klasie odpornosci ogniowej El 30. Konstrukcja na systemie termoizolowanych
ksztattownikdw aluminiowych, wypetnienie panelem nieprzeziernym. Obustronna oktadzina panelu z blachy
stalowej gr. 1mm, wypetnienie ze skalnej wetny mineralnej o gr. 45mm i gesto$ci nominalnej 150kg/m3, AD
= 0,036 W/mK; po obwodzie panelu z wetny ptyta ogniochronna silikatowo-cementowa o gestosci 870kg/m?
o wymiarach przekroju 15x45mm:; klasyfikacja ogniowa ptyty w zakresie niepalnosci: A1.

Dane techniczne Drzwi
Glebokos¢ ramy 77mm
Glebokos$¢ skrzydta 77mm

Grubos¢ panelu wypetniajgcego

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 3, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢ klasa 6A (250 Pa), PN-EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001

|Izolacyjnos¢ termiczna Up 1,2 Wim%K

Profile aluminiowe trzykomorowe, z centralng komorg izolacyjng pomiedzy ksztattowymi przektadkami
termicznymi. W komorach wewnetrznych izolacja ogniowa GKF. 2-komponentowa uszczelka centralna (z
komérkowa czescig izolacyjna), uszczelki przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM.
Wiekszo$¢ uszczelek montowana w sposoéb ciggtych, bez przycinania w narozach, korice uszczelek
taczone w potowie dtugosci gornej poprzeczki oscieznicy.

Profile skrzydta drzwi dylatacyjne, co zmniejsza wptyw ugie¢ profili zwigzanych z réznicami temperatur na
funkcjonalnos¢ konstrukcii.

= Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Projektowana stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana i metalowa typowa illub wykonana na
indywidualne zamoéwienie, zgodnie z zestawieniem stolarki budowlanej oraz informacjami ponize;.

— DRZWIWEWNETRZNE D1, D2, D3 (w cze$ci przedszkolnej: do szatni, sal przedszkolnych,
tazienek, magazynow, pom. sanitarnych i porzadkowych oraz pom. technicznego)
Drzwi jednoskrzydtowe przylgowe ptaskie petne z oscieznicq stalowg regulowana.
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001.
Konstrukcja skrzydta: ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, catos¢ obtozona
ptyta HDF, boki skrzydta pokryte tasma ABS gr. 1mm; rama z klejonki drewnianej; okleina CPL HQ 0,2.
Zawiasy techniczne tréjelementowe, wzmocnione. Uszczelka dolna opadajaca.



Oscieznica regulowana (zakres grubosci muru 146-170mm oraz 271-295mm — uwzgledniono wykorczenie
$cian) przylgowa z blachy stalowej cynkowanej gr. 1,5mm, malowana farbg poliestrowa. Uszczelka
gumowa na obwodzie o$cieznicy. Rozmiar o$cieznicy w normie inwestycyjnej — $wiatto przejscia 800,
900mm.

Wyposazenie: klamka z szyldem, zamek gtowny z wktadka patentowa.

Drzwi D3 z podcigciem wentylacyjnym nie mniejszym niz 0,022m2.

— DRZWIWEWNETRZNE D4 (do pokoju nauczycielskiego i gabinetow specjalistycznych)
Drzwi jednoskrzydiowe przylgowe petne o izolacyjnosci akustycznej Rw 37dB wg PN-87/B-02151/03, z
o$cieznicg katowg duzg / stalowa regulowana.
Poszycie z ptyty HDF, wypetnienie wktadem dzwiekoizolacyjnym. Rama skrzydta z klejonki drewnianej,
pionowe krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS o gr. 1mm. Pokrycie z okleiny CPL HQ 0,2mm. Zawiasy
techniczne tréjelementowe, wzmocnione. Uszczelka progowa samoopadajaca.
Drzwi do pokoju nauczycielskiego (pom. nr 0-05) z oScieznicg katowa duza.
Pozostate oScieznice regulowane (zakres grubo$ci muru 146-170mm oraz 271-295mm — uwzgledniono
wykonczenie $cian) przylgowa z blachy stalowej cynkowanej gr. 1,5mm, malowana farbg poliestrowa.
Uszczelka gumowa na obwodzie oScieznicy. Rozmiar oScieznicy w normie inwestycyjnej — Swiatto przejscia
900mm.
Wyposazenie: klamka z szyldem, zamek gtowny z wktadka patentowa.
Drzwi do pokoju nauczycielskiego (pom. nr 0-05) z oScieznicg katowa duzg

— DRZWI WEWNETRZNE D5 (do gabinetu dyrektora)
Drzwi jednoskrzydtowe przylgowe petne ptaskie o izolacyjnosci akustycznej Rw 42dB (wg PN-87/B-
02151/03), z oScieznicq stalowg katowa duzg
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001.
Poszycie skrzydta z ptyty HDF, wypetnienie wktadem dzwigkoizolacyjnym. Rama skrzydta z drewna
egzotycznego, obrzeze: ramiak lakierowany w kolorze skrzydta. Pokrycie z okleiny CPL HQ 0,2mm.
Zawiasy techniczne trojelementowe, wzmocnione. Dwie uszczelki progowe samoopadajace.
Oscieznica katowa duza. Rozmiar o$cieznicy w normie inwestycyjnej — Swiatto przejscia 900mm.
Wyposazenie: klamka z szyldem, zamek gtowny z wktadkg patentowa.

— DRZWIWEWNETRZNE D6, D7 (drzwi rozwierane w pomieszczeniach kuchennych)
Drzwi D6 dwuskrzydtowe, D7 jednoskrzydtowe, przylgowe ptaskie petne z oScieznicg stalowg regulowana.
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001.
Konstrukcja skrzydta: ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, catos¢ obtozona
ptyta HDF, boki skrzydta pokryte tasSma ABS gr. 1mm; rama z klejonki drewnianej; okleina CPL HQ 0,7.
Zawiasy techniczne tréjelementowe, wzmocnione. Uszczelka dolna opadajaca.
Oscieznica regulowana (zakres grubosci muru 146-170mm oraz 271-295mm — uwzgledniono wykorczenie
$cian) z blachy stalowej cynkowanej gr. 1,5mm, malowana farbg poliestrowa. Uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy. Rozmiar oScieznicy w normie inwestycyjne;.
Wyposazenie: klamka z szyldem, zamek gtowny z wktadka patentowa.
Drzwi D6 wyposazone w panele ochronne ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm (panel dolny ,kick-panel” o
wysoko$ci 300mm, panel gérny ,push-panel” na wysokosci klamki o wys. 300mm), obustronnie.

— DRZWIWEWNETRZNE D8 (drzwi przesuwne w pomieszczeniach kuchennych)
System przesuwny nascienny, stalowy, jednoskrzydtowy.
Skrzydto drzwiowe pfaskie petne, wykonane w wersji ,przesuwne”. Konstrukcja skrzydta: ptyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, cato$¢ obtozona ptyta HDF, boki skrzydta pokryte tasmg
ABS gr. 1mm; rama z klejonki drewnianej; okleina CPL HQ 0,7.
Oscieznica katowa duza skfadana o szerokosci profilu 100mm wykonana w wersji tunel” (t. bez zawiasow,
otworu na zamek i przettoczenia pod uszczelke). Kompletny system sktada sie z oScieznicy, szyny z
wozkami jezdnymi i ostony szyny, belki odbojowej, elementu montowanego do podtogi, prowadzacego i



stabilizujgcego skrzydto w pionie oraz uszczelki szczotkowej samoprzylepnej. Oscieznica, szyna, ostona
szyny i belka odbojowa wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej farbg poliestrowa.

— DRZWIWEWNETRZNE D9 (do magazynku wozkow)
Drzwi jednoskrzydtowe bezprzylgowe petne z oScieznicg stalowg regulowang, o zwiekszonej odpornosci na
wilgoC.
Odporno$¢ na wptywy klimatyczne: klasa 2 wg PN-EN 12219:2002.
Klasa mechaniczna: 1 wg PN-EN 1192:2001.
Poszycie skrzydta z okleiny HPL 1,5mm; wypetnienie ptyta z pianki poliuretanowa, rama skrzydta z PVC.
Skrzydto wyposazone w panele ochronne ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm (panel dolny ,kick-panel” o
wysoko$ci 300mm, panel gorny ,push-panel” o wys. 300mm na wysokosci klamki).
Oscieznica regulowana (zakres grubosci muru 146-170mm — uwzgledniono wykonczenie $cian) z blachy
stalowej cynkowanej gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo. Rozmiar o$cieznicy w normie inwestycyjnej.
Wyposazenie: klamka z szyldem, zamek gtowny ze stali nierdzewnej, wktadka patentowa.

— DRZWIWEWNETRZNE A1 (do wiatrotapu przy klubie dzieciecym)
Scianka dziatowa z drzwiami w systemie aluminiowym bez przegrody termicznej. Powierzchnie
ksztattownikdw aluminiowych wykorczone powtokami proszkowymi poliestrowymi. Szklenie szybami
pojedynczymi bezpiecznymi klasy O1, 02, P1A — chronigcymi przed zranieniem przy rozbiciu szyby,
utrudniajacymi rozbicie szyby przy gwattownym zamknieciu drzwi. Uszczelki przyszybowe, przymykowe i
centralna z kauczuku syntetycznego EPDM.

Dane techniczne Drzwi

Glebokos¢ ramy 45mm

Gteboko$¢ skrzydia 45mm

Grubo$¢ szklenia

Odpornos$¢ na uderzenia klasa 3, PN-EN 1192:2001

Mocowanie progu drzwiowego umozliwia jego demontaz bez koniecznosci odkrecania innych elementow
drzwi. Szyby montowane za pomoca listew i uszczelek przyszybowych. Uszczelki z kauczuku
syntetycznego EPDM: litego i komorkowego.

— MODULOWA ZABUDOWA KABIN USTEPOWYCH K1, K2, K3 (kabiny ustepowe w tazienkach
przy salach przedszkolnych)

Zabudowe kabin ustepowych w tazienkach przy salach przedszkolnych wykona¢ jako modutowa, z
laminatu zageszczonego wysokocisnieniowo gr. 13mm, odpornego na wodg i wilgo¢. Forma i kolorystyka
kabin zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i wymiarami okre$lonymi w zestawieniu stolarki budowlane;.
Okucia i profile ze stali nierdzewne;.
W kabinach K1 i K2 wysokos¢ scianek 115cm; drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach 41x110cm; uchwyty
zewnetrzne w formie lakierowanego kwiatka.
W kabinach K3 wysokos¢ scianek 150cm; drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach 46x130cm; uchwyty w formie
lakierowanego kwiatka.

— MODULOWA ZABUDOWA KABINY USTEPOWEJ K4 (kabina ustepowa w WC personelu kuchni)
Modutowa, z laminatu zageszczonego wysokocisnieniowo gr. 13mm, odpornego na wode i wilgoc.
Wymiary zabudowy okreslone w zestawieniu stolarki budowlanej. Okucia i profile ze stali nierdzewnej;
zawiasy wyposazone w samodomykacze grawitacyjne, gatka z blokada, ndzki regulowane. Wysoko$¢
catkowita systemu 203cm; wysokos¢ Scianek 185cm; wysokos¢ ndzek 15cm; szeroko$¢ drzwi 80cm.



= Zaluzje zewnegtrzne

Okna i drzwi zewnetrzne wszystkich sal przedszkolnych (wskazane w zestawieniu stolarki budowlanej)

wyposazone bedg w zaluzje zewnetrzne listewkowe, samono$ne. Zaluzje stanowi¢ beda ostone
przeciwstoneczna, zapewniajac jednoczesnie:

ograniczenie przenikania ciepta do wnetrz przy zachowaniu cyrkulacji powietrza;
odczuwalne obnizenie poziomu hatasu.

Lamele Zaluzji C80 z zawinietymi brzegami z blachy aluminiowej lakierowanej dwustronnie w systemie PE

— Polyester. Praca lameli (opuszczanie, podnoszenie, obracanie) sterowana przewodowo — obstuga za

pomocg przetacznikdw nasciennych.

Dodatkowe wyposazenie sterujace:
czujniki pogodowe (wiatru i nastonecznienia) samodzielnie zmieniajace pozycije zaluzji w reakcji na

zmiany pogodowe;

zegary sterujgce — zaprogramowanie otwierania i zamykania zaluzji 0 wyznaczonej porze.

= ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

monolit. perforowany + GKF3

Pn
: H
Symbol | Nazwa pomieszczenia Posadzka / $ciany / sufit ip;o:/]v:tatrozchn wysokos¢
POMIESZCZENIA OGOLNODOSTEPNE
! wyktadzina winylowa' / powtoka mal. + ptyty laminowane? / 2,50
0-01 Korytarz monolit. petny + GKF? 148,26
! . wyktadzina PCV' / powtoka malarska + wykt. cienna PCV2/ 2,50
0-07 WHS ogdlnodostepne monolit, petny + GKF3 4,97
0-08 Wiatrotap wyktadzina winylowa' / powloka malarska2/ monolit. petny + GKF? | 6,11 2,50
Pomieszczenia ogdlnodostepne razem: 159,34
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE
— p > .
0-04 Gabinet dyrektora \ivygﬁgazma winylowa' / powtoka malarska2 / monolit. perforowany 1475 3,00
! " I wyktadzina winylowa' / powloka malarska + wyktadzina $cienna 3,00
0-05 Pokoj nauczycielski PCV2 / monolit. perforowany + GKF3 15,91
0-06 Szatnia personelu wyktadzina winylowa' / powloka malarska? / monoalit. petny + GKF? | 9,78 2,50
! wyktadzina PCV' / powtoka malarska + wyktadzina scienna PCV?2 2,50
0-08 WHS personelu J monolit. pelny + GKF? 3,65
Pomieszczenia administracyjno-socjalne razem: 44,09
POMIESZCZENIA WSPOLNE | SPECJALISTYCZNE
Gabinet integracji wyktadzina winylowa' / powloka malarska? / monalit. perforowany 3,00
0-34 . 22,55
sensorycznej + GKF3
Gabinet pedagog / wyktadzina winylowa' / powloka malarska? / monalit. perforowany 3,00
0-09 16,19
logopeda + GKF3
Pomieszczenia wspdlne i specjalistyczne razem: 38,74
OODZIALY PRZEDSZKOLNE
0-10 Szatnia | wyktadzina winylowa' / powloka malarska? / monoalit. petny + GKF? | 5,46 2,50
! wyktadzina winylowa' / powloka malarska + ptyty laminowane? / 3,00
0-11 Sala przedszkolna | monolit. perforowany + GKF? 42,41
! . wyktadzina PCV' / powtoka malarska + wyktadzina $cienna PCV + 2,50
0-12 tazienka | ptyty laminowane? / monolit. petny + GKF3 Sk
0-13 Magazyn | wyktadzina winylowa' / powloka malarska? / monoalit. petny + GKF? | 4,93 2,50
0-15 Szatnia ll wyktadzina winylowa' / powloka malarska2 / monoalit. petny + GKF? | 8,71 2,50
— p .
0-16 Sala przedszkolna I wyktadzina winylowa' / powtoka malarska + ptyty laminowane / 66,52 3,00




! . wyktadzina PCV' / powtoka malarska + wyktadzina $cienna PCV + 2,50
0-17 tazienka ll ptyty laminowane? / monolit. petny + GKF3 i
0-18 Szatnia lll wyktadzina winylowa' / powloka malarska2 / monoalit. petny + GKF? | 8,71 2,50
! wyktadzina winylowa' / powloka malarska + ptyty laminowane? / 3,00
0-19 Sala przedszkolna Il monolit. perforowany + GKF? 71,04
. ] —
0-20 Lazienka Il wyk’fadzma PCV1/ pow’fokg malarska + wyktadzina $cienna PCV + 18.73 2,50
ptyty laminowane? / monolit. petny + GKF3
0-21 Magazyn IlI wyktadzina winylowa' / powloka malarska? / monoalit. petny + GKF? | 8,58 2,50
0-23 Szatnia IV wyktadzina winylowa' / powloka malarska2 / monoalit. petny + GKF? | 8,71 2,50
! wyktadzina winylowa' / powloka malarska + ptyty laminowane? / 3,00
0-24 Sala przedszkolna IV monolit. perforowany + GKF? 66,87
0-25 Lazienka IV wyk’fadzma PCV1/ pow’fokg malarska + wyktadzina $cienna PCV + 12,23 2,50
ptyty laminowane? / monolit. petny + GKF3
0-26 Szatnia V wyktadzina winylowa' / powloka malarska2 / monoalit. petny + GKF? | 8,71 2,50
! wyktadzina winylowa' / powloka malarska + ptyty laminowane? / 3,00
0-27 Sala przedszkolna V monolit. perforowany + GKF? 66,52
0-28 Lazienka V wyk’fadzma PCV1/ pow’fokg malarska + wyktadzina $cienna PCV + 18,87 2,50
ptyty laminowane? / monolit. petny + GKF3
0-29 Magazyn V wyktadzina winylowa' / powloka malarska? / monoalit. petny + GKF? | 8,58 2,50
0-31 Szatnia VI wyktadzina winylowa' / powloka malarska2 / monoalit. petny + GKF? | 8,71 2,50
i wyktadzina winylowa' / powloka malarska + ptyty laminowane?/ 3,00
0-32 Sala przedszkolna VI monolit. perforowany + GKF? 66,52
0-33 Lazienka VI wyk%adzma.PCV1 | powtoka malarska + wyktadzina $cienna PCV + 12,23 2,50
panele laminowane? / monolit. petny + GKF
Oddziaty przedszkolne razem: 536,66
POMIESZCZENIA DODATKOWE
0-02 (I;’;ir;é%scz:zenle na wozki ptytki gres / powtoka malarska?/ monoalit. petny + GKF 14,08 2,50
! , , wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + wyktadzina $cienna PCV2/ 2,50
0-03 Pomieszczenie porzadkowe monolit. petny + GKF 3,10
0-14 (I\)/Iga;%g(z)wyzﬁbawek ptytki gres / powtoka malarska?/ monoalit. petny + GKF 8,58 2,50
0-22 :Z’Eomleszczenle techniczne wyktadzina winylowa' / powloka malarska2/ monolit. petny + GKF | 7,76 2,50
0-30 Pom. techniczne IS / ptytki gres / powtoka malarska + ptytki ceramiczne? / monolit. 8.58 2,50
kottownia gazowa petny + GKF ’
Pomieszczenia dodatkowe razem: 42,10
KUCHNIA Z ZAPLECZEM
A-01 Wiatrotap wyktadzina PCV! / powtoka malarska? / GKF 1,75 3,30
A02 V“C':fzayivy ’i‘jzgem”'ako‘”’ wykladzina PCV! / powloka malarska? / GKF 2,04 3,30
A-03 Komunikacja wyktadzina PCV' / powtoka malarska?/ GKF 1,74 3,30
A-04 Pomieszczenie socjalne z | wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + wyktadzina Scienna PCV2/ 5.46 3,30
szatnig GKF )
A-05 Przygotowalnia wstepna wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + ptytki ceramiczne?/ GKF | 5,48 3,30
A-06 Magazyn artykutéw sypkich | wyktadzina PCV' / powtoka malarska? / GKF 3,01 3,30
. ; — 5
A-07 WC personelu VGV)};kliadzma PCV"/ powtoka malarska + wyktadzina $cienna PCV2/ 252 3,30
A-08 mgj;yc ’;;gﬁqdze” wykladzina PCV' / powloka malarskaz/ GKF 5,50 330
A-09 Kuchnia wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + ptytki ceramiczne?/ GKF | 31,83 3,30
A-10 Boks mycia garnkow wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + ptytki ceramiczne?/ GKF | 5,07 3,30

sprzetu




A-11 Rozazielnia positkow dia wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + ptytki ceramiczne?/ GKF | 6,56 330
przedszkola

A-12 Magazyn wozkow wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + ptytki ceramiczne?/ GKF | 6,66 3,30

A-13 Zmywalnia naczyn wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + ptytki ceramiczne?/ GKF | 7,90 330
stotowych

A-14 Komunikacja wyktadzina PCV'/ powtoka malarska?/ GKF 413 3,30

A-15 qu. mycia zewn. wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + ptytki ceramiczne?/ GKF | 3,01 330
pojemnikéw transport.

A-16 Suszenie | magazyn. poj. wyktadzina PCV'/ powtoka malarska + ptytki ceramiczne?/ GKF | 3,22 330
transportowych

Kuchnia z zapleczem razem: 102,87

1 Szczegoly dotyczace posadzek, tj. ptytek gresowych oraz wyktadzin winylowych i PCV, wraz z ilociowym
zestawieniem wzordw i kolorow wykfadzin w poszczegoinych pomieszczeniach, znajdujg sie w punkcie 4.3.
niniejszego opisu.

2 Opis okfadzin Sciennych wewnetrznych (powtok malarskich, wyktadzin $ciennych PCV, ptyt laminowanych
i ptytek ceramicznych) wraz z iloSciowym zestawieniem wzordéw i kolorow materiatow w poszczegoinych
pomieszczeniach, znajduje sie w punkcie 4.2. niniejszego opisu.

3 Szczegdtowe informacije dot. oktadzin sufitowych GKF oraz sufitbw podwieszanych monolitycznych
petnych i perforowanych znajdujg sie w punkcie 4.5 niniejszego opisu.

= Deskowanie elewacyjne

Wszystkie Sciany zewnetrzne z deskowaniem elewacyjnym z modrzewia syberyjskiego — deski o przekroju
rombowym przeznaczone do ukrytego montazu na podkonstrukcji stalowo-drewnianej, malowane lazurg
impregnujaca W kolorze jasno-brazowym (kolor ,jawor”, nr 2370 wg palety kolorow firmy Remmers).
Lazura ochronna ma dziatanie przeciwgrzybiczne, przeciwprochnicze, chroni drewno przed sinizng i
insektami, a takze ze przed UV.

UWAGA: W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania, w przestrzeni nieuzytkowego
poddasza, przewiduje sie montaz czerpni i wyrzutni wentylacyjnych $ciennych stalowych o wymiarach
125x40cm oraz 70x40cm. Czerpnie i wyrzutnie wykonane ze statymi zaluzjami zabezpieczone siatkg z
drutu ocynkowanego o $rednicy 1mm i wielkosci oczka 12,7x12,7mm. Montowane w $cianach oraz jako
zakonczenie przewodow wentylacyjnych. Czerpnie i wyrzutnie wykonane z blachy stalowej ocynkowane;
malowane proszkowo na kolor RAL 8008.

= Okladziny Scienne wewnetrzne

Wszystkie Sciany wewnetrzne (z wyjgtkiem scian w systemie suchej zabudowy) tynkowane.

We wskazanych pomieszczeniach zwigzanych z zywieniem (A-05 przygotowalnia wstepna, A-09 kuchnia,
A-10 boks mycia garnkow i sprzetu, A-11 rozdzielnia positkow dla przedszkola, A-12 magazyn wozkow, A-
13 zmywalnia naczyn stotowych, A-15 pomieszczenie mycia zewn. pojemnikéw transportowych, A-16
suszenie i magazyn pojemnikdw transportowych) do wysoko$ci 2,00m od poziomu podtogi ptytki
ceramiczne. W pomieszczeniu A-04 (pomieszczenie socjalne) w miejscach montazu urzadzen sanitarnych
Jfartuch ochronny” z wykladziny sciennej PCV heterogenicznej — powyzej szafek kuchennych, do
wysokos$ci 1,60m od poziomu podtogi.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przy salach przedszkolnych, ogolnodostepnym oraz
personelu, oktadziny Scian wykona¢ z wykifadzin sciennych PCV heterogenicznych. W pomieszczeniu
porzadkowym 0-03, w miejscu montazu zlewozmywaka gospodarczego, ,fartuch ochronny” z wykfadziny
sciennej PCV heterogenicznej — min. 60cm w boki od urzadzenia, do wysokosci minimum 1,60m. W
pomieszczeniu 0-05 (pokoj nauczycielski) z w/w wyktadziny ,fartuch ochronny” powyzej szafek
kuchennych, do wysokosci 1,60m od poziomu podtogi.

W pomieszczeniu kottowni, w miejscu montazu umywalki ,fartuch ochronny” z ptytek ceramicznych.



Pow. $cian

Symbol | Nazwa pomieszczenia Oktadziny $cienne — rodzaj, wzory i kolorystyka [m?]
POMIESZCZENIA OGOLNODOSTEPNE
008 | Wonoeo Powloka malarska: biel / RAL 9010 159,80
Powtoka malarska: Kolor zielony / cata $ciana / pas / kropki / RAL 5020 47,80
Powtoka malarska: Kolor zotty / pasy / kropki / NCS 2040-Y 68,60
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 4,10
Powtoka malarska: Farba tablicowa magnetyczna 2,90
0-07 WHS ogoinodostepne Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 13,70
Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 8.10
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE
0-04 Gabinet dyrektora Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 32,80
0-05 Pokoj nauczycielski Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 37,10
Wyktadzina $cienna PCV 2,40
0-06 Szatnia personelu Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 90,90
0-08 WHS personelu Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 10,80
Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 9.50
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’
POMIESZCZENIA WSPOLNE | SPECJALISTYCZNE
0-34 Seantigreytc"z‘gra"“ Powloka malarska: Biel / RAL 9010 426
Powtoka malarska: Kolor szary / cata Sciana / pasy / kropki / NCS S 3000-N | 20,8
0-09 Sggg‘:;apedagog / Powloka malarska: Biel / RAL 9010 35,5
OODZIALY PRZEDSZKOLNE
0-10 Szatnia | Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 14,13
Powtoka malarska: Kolor zielony / pas / NCS S 2020-G20Y 7.8
Farba tablicowa magnetyczna 1,5
0-11 Sala przedszkolna | Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 36,6
Powtoka malarska: Kolor zielony / pas / NCS S 2020-G20Y 27,6
Farba tablicowa magnetyczna 2,83
0-12 tazienka | Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 16,2
Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 28.4
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 2,5
Powtoka malarska: Uko$ne pasy / NCS 4030-B 1,24
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 3,4
0-13 Magazyn | Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 20,2
0-15 Szatnia ll Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6
Powtoka malarska: Kolor zotty / pas / NCS 2040-Y 4,8
Farba tablicowa magnetyczna 2,35
0-16 Sala przedszkolna Il Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 53,34
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 16,45




Powtoka malarska: Kolor zotty / cata Sciana / pasy / kropki / NCS 2040-Y 39,6
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 16,75
Farba tablicowa magnetyczna 24
0-17 tazienka Il Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 20,5
Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 13
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 4,02
Powtoka malarska: Uko$ne pasy / NCS 4030-B 4,02
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 5,57
Plyty laminowane: ptyta meblowa biata / RAL 9010 0,8
0-18 Szatnia lll Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6
Powtoka malarska: Kolor rézowy / pas / NCS S 1060-R10B 4,8
Powtoka malarska: Farba tablicowa magnetyczna 2,35
0-19 Sala przedszkolna Il Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 75,6
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 13,4
Powtoka malarska: Kolor rézowy / pasy / kropki / NCS S 1060-R10B 19,1
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 21,9
Plyty laminowane: ptyta meblowa biata / RAL 9010 3,6
Farba tablicowa magnetyczna 4,3
0-20 tazienka Il Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 22,8
Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 343
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 4,6
Powtoka malarska: Uko$ne pasy / NCS 4030-B 4,02
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 3,8
Powtoka malarska: ptyta meblowa biata / RAL 9010 0,8
0-21 Magazyn IlI Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 27,9
0-23 Szatnia IV Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6
Powtoka malarska: Kolor niebieski / pas / NCS 3030-B40G 48
Farba tablicowa magnetyczna 2,35
0-24 Sala przedszkolna IV Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 431
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 5,2
Powtoka malarska: Kolor rézowy / pasy / kropki / NCS S 1060-R10B 30,5
Powtoka malarska: Kolor niebieski / cata $ciana / pas / NCS 3030-B40G 12,9
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 234
Plyty laminowane: ptyta meblowa biata / RAL 9010 8,8
Farba tablicowa magnetyczna 21
0-25 tazienka IV Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 20,5
Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 13
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 4,02
Powtoka malarska: Uko$ne pasy / NCS 4030-B 4,02
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 5,57
Plyty laminowane: ptyta meblowa biata / RAL 9010 0,8
0-26 Szatnia V Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6




Powtoka malarska: Kolor granatowy / pas / NCS 6020-R80B 4,8
Farba tablicowa magnetyczna 2,35
0-27 Sala przedszkolna V Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 64,7
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 5,5
Powtoka malarska: Kolor granatowy / pasy / kropki / NCS 6020-R80B 19,1
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 19,7
Farba tablicowa magnetyczna 4,6
0-28 tazienka V Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 23,3
Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 333
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 5,7
Powtoka malarska: Uko$ne pasy / NCS 4030-B 4,02
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 5,57
Plyty laminowane: ptyta meblowa biata / RAL 9010 0,8
0-29 Magazyn V Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 27,9
0-31 Szatnia VI Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 20,6
Powtoka malarska: Kolor niebieski / pas / NCS 4030-B 48
Farba tablicowa magnetyczna 2,35
0-32 Sala przedszkolna VI Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 54,2
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 17,3
Powtoka malarska: Kolor zotty / cata Sciana / pas / NCS 2040-Y 15,7
Powtoka malarska: Kolor niebieski / pasy / kropki / NCS 4030-B 21,2
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 10
Plyty laminowane: ptyta meblowa biata / RAL 9010 6,6
Farba tablicowa magnetyczna 24
0-33 tazienka VI Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 20,5
Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 13
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’
Powtoka malarska: Czarne kropki / RAL 9005 4,02
Powtoka malarska: Uko$ne pasy / NCS 4030-B 4,02
Ptyty laminowane: ptyta meblowa drewnopodobna 5,57
POMIESZCZENIA DODATKOWE
0-02 z;;”;fgfgze”ie NBWOZK | poyioka malarska: Biel / RAL 9010 33,2
0-03 Pomieszczenie porzadkowe | Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 13,10
Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 3.90
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’
0-14 (“)"gﬁggi{;‘yiﬁbawek Powloka malarska: Biel / RAL 9010 26,70
022 | omieszozene leohGZNe | poyioa malerska: Biel | RAL 9010 26,70
0-30 Egtjgwtﬁ;hgg’;:ﬁf / Biel / RAL 9010 22,80
Plytki ceramiczne 3,10
KUCHNIA Z ZAPLECZEM
'_6;3116; Kuchnia z zapleczem Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 270,82
Plytki ceramiczne: 136,00




A-07 WC personelu Powtoka malarska: Biel / RAL 9010 8,58

Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 11.20
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’

A-04 Pom. socjalne Powloka malarska: Biel / RAL 9010 24,76

Wyktadzina $cienna PCV / Imitacja betonu (jasny szary) / 25000x2000 / NCS : 2 64
1502-G50Y / LRV: 62,3 ’

= Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne wykonac nalezy jako zwykte kategorii Ill zacierane mechanicznie, gruntowane.

= Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne twarde, tatwozmywalne, odporne na dziatanie sSrodkéw dezynfekujacych i czyszczacych.
Spoiny wypetnia¢ zaprawg do spoin odporng na wnikanie wody w kolorze zblizonym do koloru ptytek.
Spoiny taczace zamknigte w sposdb trwale elastyczny. Potgczenia $cian i podtog wykonac¢ w sposdb
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

= Wykladzina scienna PCV, heterogeniczna

Wielowarstwowa, heterogeniczna okfadzina scienna PCV w rolce o szer. 2,0m. Laczona poprzez spawanie
na goraco, kolorystycznie dobranym sznurem spawalniczym, tworzy szczelne, bezspoinowe powierzchnie.
Wodoodporna (odporna na wsigkanie wody), o catkowitej grubosci min. 0,92mm, z certyfikacjg
trudnozapalnosci B-s2, d0. Transparentna warstwa uzytkowa o grubosci nie mniej niz 0,1mm, pod ktorg
znajduje sie barwiona w masie warstwa kolorystyczna utatwiajgca spawanie. Wyktadzina ekologiczna -
zawierajaca co najmniej 20% materiatu pochodzacego z recyklingu; nie zawierajaca zadnych sktadnikow
wymienionych na liscie CMR 1 & 2; w 100% zgodna z wymaganiami REACH. W 100% recyklingowalna.

PARAMETRY WYKLADZINY:
— Grubo$¢ catkowita wg EN 428: 0,92mm;
— Warstwa uzytkowa: 0,1mm;
— Waga wg EN 430: 1610 g/m?;
— Szeroko$¢ rolki EN 426: 200cm;
—  Dtugosc rolki EN 426: 30mb;
—  Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: <0,4%
— Klasyfikacja ogniowa: B-s2, d0;

— Odporno$¢ barw na $wiatto wg EN 20 105: B02 =6 stopni

UWAGA: Sciany przeznaczone do instalacji wyktadzin PCV musza by¢ gtadkie. Na ich powierzchni nie
mogq wystepowac zadne zgrubienia, a cala ich powierzchnia powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy
wyrownawczej przeznaczonej do pomieszczen mokrych. Przed zastosowaniem masy wyrownawczej
wieksze nieréwnosci nalezy wypetni¢ zaprawami szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy wykonane na
bazie gipsu majg zbyt matg wytrzymatos¢ do tego zastosowania. Faktura sciany powinna by¢ jednolita na
catej powierzchni, bez wystepowania miejsc bardziej wygtadzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca
roznigce sie stopniem gtadkosci nalezy skorygowac przez szlifowanie lub szpachlowanie.

= Panele Scienne

W fazienkach przy salach przedszkolnych, w gtownym korytarzu oraz salach przedszkolnych II-VI
przewidziano montaz ptyt laminowanych drewnopodobnych w odcieniu jasnego klonu oraz w kolorze
biatym RAL 9010 o grubosci 18mm. W fazienkach plyty nalezy pokry¢ lakierem w celu zabezpieczenia ich
przed wilgocig. Wymiary ptyt oraz ich rozmieszczenie widoczne na rysunkach wykonawczych wnetrz oraz
wizualizacjach.



= Powloki malarskie Scienne

We wszystkich pomieszczeniach przedszkola przewidziano pokrycie Scian farbami lateksowymi odpornymi
na Scieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolory farb nalezy dobra¢ wg podanych kodéw RAL oraz
NCS rozpisanych szczegdtowo w tabeli powyzej dla kazdego pomieszczenia. Odcien potysku nalezy
przyjac jako potmatowy. Do kazdego koloru nalezy dobra¢ odpowiednig farbe podktadowg. W kazdej sali
przedszkolnej, szatni oraz korytarzu przewidziano fragmenty malowane farbg tablicowg — magnetyczna.
Sciany nalezy pokryé dwukrotnie. Do wykonania wzordéw przewidzianych w korytarzu, tazienkach oraz
salach przedszkolnych nalezy wykorzysta¢ wielkoformatowe szablony malarskie o wzorach — kofach (sr.
10-12 cm) oraz pasach (kat 45 st., szer. 5-7 cm). Rozmieszczenie kolorystyki oraz wzoréw Sciennych w
korytarzu, tazienkach, szatniach oraz salach przedszkolnych nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami
wykonawczymi wnetrz oraz wizualizacjami.

= Posadzki

Warstwe wykariczajaca podtdg w korytarzu gtownym, salach przedszkolnych, szatniach i magazynach przy
kazdej sali przedszkolnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim oraz gabinetach specjalistycznych
stanowi¢ bedg wyktadziny winylowe ze sprasowanymi chipsami PCV (1).

We wszystkich pomieszczeniach weztéw higieniczno-sanitarnych (rowniez w fazienkach przy salach
przedszkolnych) oraz w pomieszczeniach kuchennych — specjalistyczne wyktadziny antyposlizgowe
PCV (2).

W pomieszczeniu na wozki dzieciece, w magazynie zabawek ogrodowych oraz w kottowni — ptytki
gresowe (3).

Pn
Symbol | Nazwa pomieszczenia Posadzki — wzory i kolorystyka powierzchnia
netto [m2]
POMIESZCZENIA OGOLNODOSTEPNE
0-01 Korytarz Wyktadzina winylowa / Imitacja betonu / 25000x2000 / NCS: 4502-Y / LRV: 161.8
0-09 Wiatrotap 32,5 ’
0-07 WHS ogoinodostepne Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 44,1 | 4,97
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINO-SOCJALNE
0-04 Gabinet dyrektora \(\Qf\l}faéj:szi?a winylowa / Drewnopodobna / 25000x2000 / NCS: 4005-Y20R / 14,64
0-05 Poke] nauczycielsk \(\Qf\l}faéjsm?a winylowa / Drewnopodobna / 25000x2000 / NCS: 4005-Y20R / 158
0-06 Szatnia personelu \(\Qf\l}faéjszi?a winylowa / Drewnopodobna / 25000x2000 / NCS: 4005-Y20R / 9.72
0-08 WHS personelu Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 44,1 | 3,65
POMIESZCZENIA WSPOLNE | SPECJALISTYCZNE
Gabinet integracji Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS : 3000-
0-34 ; . 22,5
sensorycznej N/LRV:43,0
Gabinet pedagog / Wyktadzina winylowa / Drewnopodobna / 25000x2000 / NCS: 4005-Y20R /
0-09 : 16,2
logopeda LRV: 33,1
OODZIALY PRZEDSZKOLNE
0-10 Szatnia | >/\|/_yFl{<\%7d42:i5ng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 250002000 / NCS: 3000-N 5.6
0-11 Sala przedszkolna | YY_);:(\%?d::iing winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 277
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (bez) / 25000x2000 / NCS: 3010- 15
Y30R /LRV: 45,2
0-12 tazienka | Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 | 11,75
0-13 Magazyn | YY_);:(\%?d:éng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 5.1
0-15 Szatnia I YY_);:(\%?d::iing winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 8.84




0-16 Sala przedszkolna I >/\|/_yFl{<\%7d42:i5ng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 36,9
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy niebieski) / 25000x2000 / 26.7
NCS: 4030-B/LRV: 25,0 ’
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy zotty) / 25000x2000 / 314
NCS: 2040-Y / LRV: 55.3 ’
0-17 tazienka Il Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 | 12,5
0-18 Szatnia II >/\|/_yFl{<\%7d42:i5ng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 8,84
0-19 Sala przedszkolna Il )/\Il_)g\%?d::isng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 250002000 / NCS: 3000-N 35,4
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (zielony) / 25000x2000 / NCS: 2050- 328
G60Y /LRV: 45,9 '
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (turkus) / 25000x2000 / NCS: 3030- 314
B40G/LRV: 31,9 ’
0-20 tazienka Il Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 | 19,1
0-21 Magazyn Il )/\Il_)g\%?d:éng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 87
0-23 Szatnia IV )/\Il_)g\%?d::isng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 250002000 / NCS: 3000-N 8.84
0-24 Sala przedszkolna IV >/\|/_yFl{<\%7d42:i5ng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 250002000 / NCS: 3000-N 40,5
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (turkus) / 25000x2000 / NCS: 3030- 23.4
B40G/LRV: 31,9 ’
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy zotty) / 25000x2000 / 314
NCS: 2040-Y / LRV: 55.3 ’
0-25 tazienka IV Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 | 12,5
0-26 Szatnia V >/\|/_yFl{<\%7d42:i5ng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 250002000 / NCS: 3000-N 8,84
0-27 Sala przedszkolna V )/\Il_)g\%?d::isng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 250002000 / NCS: 3000-N 318
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (pomararicz) / 25000x2000 / NCS: 31.9
2060-Y40R / LRV: 30,1 '
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (ciemny niebieski) / 25000x2000 / 314
NCS: 6020-R80B / LRV: 45,2 ’
0-28 tazienka V Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 | 19,23
0-29 Magazyn V )/\Il_)g\%?d:éng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 250002000 / NCS: 3000-N 87
0-31 Szatnia VI )/\Il_)g\%?d::isng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 8.84
0-32 Sala przedszkolna VI >/\|/_yFl{<\%7d42:i5ng winylowa / Jednolity matowy (szary) / 25000x2000 / NCS: 3000-N 397
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy zotty) / 25000x2000 / 239
NCS: 2040-Y / LRV: 55.3 ’
Wyktadzina winylowa / Jednolity matowy (pastelowy niebieski) / 25000x2000 / 314
NCS: 4030-B/LRV: 25,0 ’
0-33 tazienka VI Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV: 44,1 | 12,5
POMIESZCZENIA DODATKOWE
0-02 (I;’;r;;zscz:zenle na wozki Gres szkliwiony jasny szary (imitacja betonu) / Plytka rektyfikowana / 600x600 | 14,1
0-03 Pomieszczenie porzadkowe | Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 44,1 | 3,1
0-14 (I\)/Iga;%g(z)wyzﬁbawek Gres szkliwiony jasny szary (imitacja betonu) / Plytka rektyfikowana / 600x600 | 8,6
0-22 Pomieszczenie techniczne | Wyktadzina winylowa / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 78
) IE 44,1 ;
Pom. techniczne IS / R s ,
0-30 Kotiownia gazowa Gres szkliwiony jasny szary (imitacja betonu) / Plytka rektyfikowana / 600x600 | 8,6

KUCHNIA Z ZAPLECZEM




‘ A01- Kuchnia z zapleczem Wyktadzina PCV / Imitacja lastryko (ciemny szary) / 25000x2000 / LRV : 44,1 | 102,87

-A-16

= Wyktadzina winylowa ze sprasowanymi chipsami PCV

Kompaktowa, wielowarstwowa wyktadzina winylowa, wzmocniona nietkanym wtoknem szklanym, z
nadrukowanym wzorem z sprasowanymi chipsami PCV w catym przekroju warstwy uzytkowej — warstwa
uzytkowa z czystego, 100% PCV o grubo$ci 0,70mm, klasyfikacji uzytkowej min. 34/43, warstwa spodnia z
pianki kompaktowej 0 bardzo dobrej odpornos¢ na wgniatanie max. 0,03mm i z wyciszeniem min. 8dB.
System zabezpieczenia powierzchni na bazie poliuretanu wzmocnionego fabrycznie promieniami UV,
utatwiajacy czyszczenie oraz eliminujacy regularng potrzebe zabezpieczenia powierzchni wyktadziny (brak
koniecznosci naktadania dodatkowych powtok ochronnych, tj. akrylowania, metalizacji). Zabezpieczenie
odporne chemicznie oraz zapobiegajace powstawaniu czarnych $ladéw z gumy z butow.

Wyktadzina w 100% recyklingowa (przetwarzalna), posiadajaca certyfikat ISO 14001 (Srodowisko). EPD
(Environmental Product Declaration) dla produktu Green Buildings — LEED.

PARAMETRY WYKLADZINY:
— Grubo$¢ catkowita wg EN 428: 2,00mm;
—  Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: =0,7mm;
— Klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43;
— Klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1: Bfl-s1;
— Antystatycznos¢ wg EN 1815: kV <2;
— Antyposlizgowosc¢ (test rampy z olejem norma DIN 51 130): klasa R10;
— Odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2: < 2,0mms3;
— Grupa Scieralnosci wg EN 649: T;
—  Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%;
— Wgniecenia resztkowe — zalecane (pomiar): ~0,03mm;
(wgniecenia resztkowe max. wymagane normg EN 433 < 0,10mm)
— Wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2: 8 dB;
— Przewodno$c¢ termiczna wg EN 12524: 0,25 W/(mK);
— Odporno$¢ barw na Swiatto wg EN 20 105 - B02: = 6 stopni;
— Odporno$¢ chemiczna EN 423: OK;
— Zabezpieczenie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe: TAK;
— Zabezpieczenie powierzchni: TAK

(nie wymagajace akrylowania przez caty okres uzytkowania wyktadziny)
— Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH,;
— Certyfikat Floorscore;
— Certyfikat LEED,;
— TVOC po 28 dniach ISO 16000-6: <10 pg/m3
(ilos¢ lotnych zwigzkow organicznych na tym poziomie oznacza zdrowsze powietrze w pomieszczeniu)

Produkt nie moze zawiera¢ metali cigzkich (otow, kadm), barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika,
komponentdéw uznanych za rakotwdércze, formaldehyddw oraz PCP (Pentachloropentanolu) — musi by¢ w
100% zgodny z przepisami REACH. Emisja lotnych zwigzkow organicznych nie wieksza niz <10
Mg/m3 (TVOC po 28 dniach — ISO 16000 -6) w celu zapewnienia wyzszego standardu jako$ci - {;.
zdrowszego powietrza wewnatrz pomieszczenia. Oznacza to lepsze, zdrowsze powietrze w
pomieszczeniu.

= Specjalistyczna wyktadzina antyposlizgowa PCV

Wyktadzina specjalistyczna, trwale antyposlizgowa (przez caty okres eksploataciji), z warstwa uzytkowg
barwiong w masie ze 100% PCV i grubo$ci powyzej 1mm. Dopuszcza sie chodzenie w butach (z
gwarancjg zachowania antyposlizgowosci).



Wyktadzina nie zawierajgca korundu, trwale zabezpieczona fabrycznym zabezpieczeniem poliuretanowym,
utatwiajgcym czyszczenie i nie wymagajacym naktadania dodatkowych powtok ochronnych. W 100%
recyklingowa (przetwarzalna). Zawierajgca drobinki mineratow dajace efekt trojwymiarowosci.

PARAMETRY WYKLADZINY:
—  Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg. EN 429: powyzej 1 mm;
— Klasyfikacja uzytkowa EN 685: klasa 34-43;
— Klasa ogniowa EN 13501-1: klasa Bfl-s1;
— Antyposlizgowosc¢: test rampy z olejem DIN 51 130: klasa R10;
— Antyposlizgowosc¢: test rampy z wodg DIN 51 097: klasa B;

— Antyposlizgowo$¢ na sucho (wspotczynnik tarcia) EN 13883:  klasa DS,;
— Antyposlizgowo$¢ sucha : test pochylni BS 7976 PTV: = 36;

— Antyposlizgowo$¢ EN 13 845 Annex C: klasa EST;
— Chropowato$¢ powierzchni Rtm - um: Rz = 20;
— Grupa Scieralno$ci EN 649: T;

— Wgniecenia resztkowe EN 433: <0.03mm;
— Odporno$¢ chemiczna EN 423: dobra;

— Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne: Tak;

— Zabezpieczenie powierzchni fabryczne trwate: Tak
(nie wymaga naktadania dodatkowych powtok ochronnych)

UWAGA: Podczas instalacji wyktadzin temperatura urzadzen grzewczych nie moze przekracza¢ 28°C.
Podczas instalacji wyktadziny nalezy bezwzglednie zastosowac ponizsze zasady:

— System grzewczy powinien by¢ wtaczony przynajmniej 4 tygodnie przed potozeniem wyktadziny, a
nastepnie wytaczony na 24 godziny przed przygotowaniem podtoza, a takze pozosta¢ wytgczony
podczas uktadania wykfadzin. Ogrzewanie powinno by¢ wigczone 48 godzin po potozeniu
wykfadziny, a temperatura powinna by¢ stopniowo zwiekszana do normalnej temperatury pracy
przez okres 5-7 dni.

— Wykfadzing na catej powierzchni przykleja¢ do podtoza, stosujac sie Scisle do instrukcji
producenta.

— Poszczegolne bryty wyktadziny taczy¢ ze sobg za pomocg spawania na gorgco.

— Wykfadzine wywija¢ na $ciany w formie cokotu do wys. 10cm stosujac listwy wyobleniowe.

Dokumenty wymagane dla wykfadzin:
— Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Produktu DOP;
— Karta techniczna potwierdzajaca min. wymogi Specyfikacji Technicznej (ST);
— Atest higieniczny.

= Plytki gresowe

Plytki twarde, tatwozmywalne, antyposlizgowe (wspdtczynnik antyposlizgowosci minimum R10), odporne
na dziatanie Srodkow dezynfekujacych i czyszczacych. Klasa $cieralno$ci minimum IV (PEL4). Potgczenia
posadzki z cokolikiem wykonac ksztattkg wyoblona, co utatwi zmywanie i czyszczenie, a takze zapobiegnie
gromadzeniu sig brudu i kurzu.

Spoiny wypetnia¢ zaprawg do spoin odporng na wnikanie wody w kolorze zblizonym do koloru ptytek.
Spoiny taczace zamknigte w sposdb trwale elastyczny.

Potgczenia Scian i podtdg wykona¢ w sposob umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

= Wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne
W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania przewiduje sie montaz systemu mat
wejsciowych zewnetrznych i wewnetrznych, instalowanych w zagtebieniach gtebokosci 13mm.

(1) MATY ZEWNETRZNE



Zwijane maty wejSciowe, umieszczone na warstwie lateksu z systemem odprowadzania wody, sktadajace
sie z kilku r6znych wktadow tekstylnych skrobigcych i absorbujacych oraz stref gromadzenia brudu. 80%
powierzchni to widkna poliamidowe 6.6 szczotkowe o wtadciwosciach silnie skrobigcych, a 20% to wtdkna
polipropylenowe — strefy zatrzymywania. Perforowana podstawa z wypustkami z polipropylenu pozwalajaca
na drenaz i usuniecie wody. Dostarczane w rulonie o wadze 3,5 kg na 1 m2, zgodne z europejskimi
przepisami REACH, maty o grubosci 13 mm i wchtanialno$ci 3,8 | / m2. Montaz w zagtebieniu 13mm z
umocowang rama.

Dostosowane do ruchu wozkow dziecigcych i inwalidzkich.
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(2) MATY WEWNETRZNE

Zwijane maty wejSciowe, umieszczone na warstwie lateksu, sktadajace sie z kilu réznych wktadow
tekstylnych skrobigcych i absorbujacych oraz stref gromadzenia brudu. 24% powierzchni to widkna
poliamidowe absorbujace, a 76% to wtdkna polipropylenowe (43% skrobigcy poliamid, 33% strea
zatrzymywania zanieczyszczen). Dostarczane w rulonie o wadze 2,7 kg na 1 m2, zgodne z europejskimi
przepisami REACH, maty o grubo$ci 13 mm i wchtanialno$ci 3,5 |/ m2. Montaz w zagtebieniu podtogi
13mm z umocowang rama.

Dostosowane do ruchu wozkow dziecigcych i inwalidzkich.
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Zestawienie mat wejSciowych:

Rodzaj maty Wymiary [cm} ET?;’]V lerzehnia Lokalizacja
(1) zewnetrzna 380x150 5,70 przed gtéwnym wejsciem do obiektu
(2) wewnetrzna 600x260 15,60 0-01 (korytarz)
(1) zewnetrzna 250x150 3,75 przed wejsciem do klubu dzieciecego
(2) wewnetrzna 260x235 6,11 0-09 (wiatrotap)
(1) zewnetrzna 175x150 (x2) 5,25 przed wyjsciami na tarasy
(2) wewnetrzna 175x100 (x2) 3,50 0-01 (korytarz)
(1) zewnetrzna 115x150 (x4) 6,90 przed wejSciami do zaplecza kuchennego
(2) wewnetrzna 125x145 1,81 A-01 (wiatrotap)
(2) wewnetrzna 100x100 (x3) 3,00 A-13 (zmywalnia)
A-14 (komunikacja)
A-15 (pom. mycia pojemnikéw)
(1) zewnetrzna 100x60 (x2) 1,20 przed wejsciami do magazynu 0-14
| kottowni 0-30
(2) wewnetrzna 100x60 (x2) 1,20 0-14 (magazyn zabawek ogrodowych)
0-30 (kottownia)

= Sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach przedszkola konstrukcje drewniang dachu zabudowac nalezy ptytami
gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi w systemie zapewniajacym odporno$¢ ogniowg REI 30. W
pomieszczeniach kuchennych (pom. nr A-01 — A-16) ptyty GKF stanowi¢ bedg jednocze$nie oktadzing
sufitowg. We wszystkich pozostatych pomieszczeniach projektuje sie montaz sufitow podwieszanych
monolitycznych petnych i perforowanych — wysoko$¢ montazu przedstawiona w tabeli ,Zestawienia
materiatow wykonczeniowych” (p. 5 niniejszego opisu) oraz w czesci rysunkowej opracowania.



= Okladzina sufitowa GKF

Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne o grubosci 2x15mm skfadajace sie z rdzenia gipsowego
ostonigtego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska i
prostokatng powierzchnie. Plyty zawierajg w rdzeniu gipsowym witdkna mineralne ilub inne dodatki w celu
zwigkszenia spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i pozaru. Plyta o kontrolowanej gestosci
rdzenia gipsowego przeznaczona do pomieszczen, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0.

Szkielet nosny oktadziny sufitowej sktada sie z profili CD 60 mocowanych w rozstawie 40cm i oddalonych
od krawedzi Sciany o maks. 15cm przy pomocy uchwytow elastycznych lub uchwytéw ES i stalowych
elementow mocujacych. Profil CD 60 stalowy o grubosci nominalnej minimum 0,55mm, zimnogiety,
ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie 0 50% zwiekszong sztywnoscig i
trwatoscig w porownaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej. Ponadto, dzieki ryflowane;
ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,Slizgania sie” wkretow na ryflowanej powierzchni
i klawiszowania” ptyt g-k podczas ich przykrecania.

Na obwodzie pomieszczenia montowac nalezy obwodowe ksztattowniki UD 30 mocowane do konstrukcji
budynku tacznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku
zastosowac nalezy tasme uszczelniajaca np. z polietylenu spienionego lub z wetny mineralnej o minimalnej
grubosci 10mm. Tasma na catym obwodzie okfadziny sufitowej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna na
potaczeniach szczelnie przylegac do siebie oraz na catej dtugosci szczelnie dolegac do podtoza i profili —
brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy taSma, a profilami i podtozem. Ptyty gipsowo-
kartonowe przykreca sie wytgcznie do profili CD 60, nie nalezy przykrecac ich do profili obwodowych UD
30. Profil UD 30 stalowy o grubosci nominalnej minimum 0,55mm, zimnogiety, ocynkowany, dzieki
ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o0 50% zwigkszong sztywnoscig i trwatoscig w
porownaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkie;.

Stosowac nalezy kotki rozporowe przeznaczone do montazu w nosnym podtozu.

Piyty gipsowo-kartonowe mocowane sg mijankowo do profili CD 60 blachowkretami typu TN, krawedzie
podtuzne ptyt powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60. Styki poprzeczne ptyt usytuowanych w
sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete o co najmniej 50cm, a potgczenia w
kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 40cm. Piyty nalezy
mocowac¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu, dtugo$¢ wkretdw powinna by¢ wieksza od tacznej
grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm. Stosowac nalezy blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie
fosfatowanej; klasa A1 reakcji na ogien; klasa 48 ochronnos$ci na korozje.

Piyty gipsowo- kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie
moga $cisle do niej przylegac.

Do wykonywania potgczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie oktadzin sufitowych muszg by¢ stosowane systemowe,
konstrukcyjne, gipsowe masy szpachlowe. Dodatkowo, spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy ptytami g-k,
a takze

powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi, tj. ta§ma spoinowg samoprzylepng ("siatka" i papierowa)
oraz taSma papierowg i z wkokna szklanego tzw. fiizelina.

Siatka spoinowa samoprzylepna z wtokna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami
gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie Sciany.

= Sufity monolityczne petne

Sufit gipsowo-kartonowy mocowany na konstrukcji dwupoziomowej z profili CD 60, gr. 1x 12,5mm z
obcigzeniem dodatkowym systemu — catkowita masa zabudowy < 30kg/m2.

Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm o dwdch sptaszczonych krawedziach, w pomieszczeniach o
zwigkszonej wilgotnosci stosowac ptyty impregnowane. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0.



Szkielet nosny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili gtownych ryflowanych CD 60
(warstwa gorna) oraz profili no$nych ryflowanych CD 60 (warstwa dolna). W pierwszym etapie montazu
konstrukcji sufitu podwieszanego nalezy przymocowac do konstrukcji budynku profil przyscienny ryflowany
UD 30 za pomocg stalowych elementow mocujgcych w rozstawie co 1000mm, natomiast pierwszy i ostatni
element mocujgcy nalezy mocowac w odlegtosci maksymalnej 400mm od skraju Sciany. W stykach profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy zastosowac taSme uszczelniajacg piankowg z polietylenu
spienionego grubosci 3mm. Taéma na catym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. wzdtuz profili
obwodowych powinna na potaczeniach szczelnie przylegac na catej dtugosci do podtoza i profili (brak
widocznych "gotym okiem" przeSwitow migdzy tasma, a profilami i podtozem).

Profile gtowne CD 60 nalezy uktada¢ koncami na profilach przysciennych UD 30 z przeciwlegtych Scian i
wpina sie je w zamocowane wieszaki lub uchwyty. W systemie sufitu podwieszanego mozna stosowac
zamiennie wieszaki obrotowe noniuszowy, wieszak obrotowy z elementem rozpreznym, uchwyty
elastyczne, uchwyty ES lub wieszaki do poddaszy. Do profili gtwnych CD 60 mocuje si¢ od spodu
prostopadle, przy pomocy tacznikdw krzyzowych, profile nosne CD 60, wsuwajac ich kofice w profile
przyscienne. Rozstaw profili gtdwnych CD 60 nie moze by¢ wiekszy niz 1000mm, przy czym maksymalna
odlegto$¢ od Sciany pierwszego i ostatniego nie moze by¢ wieksza niz 400mm. Profile nosne CD 60
rozstawia sie maksymalnie co 500mm. Profil nosny CD 60 pierwszy i ostatni nalezy mocowa¢ w odlegto$ci
maksymalnej 150mm od $ciany.

Sufit podwieszany powinien mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna
sufitu podwieszanego przekracza 15 m.

Wypetnienie wetng mineralng gestosci = 40 kg/m? gr. 40mm. Wetne mineralng nalezy mocowa¢ w sposob
ciagly, bez przerw na potaczeniach. Niedopuszczalne sg widoczne ,gotym okiem” szczeliny na
potaczeniach pomiedzy kofcami ptyt lub mat wetny mineralne;.

Ptyty gipsowo-kartonowe ze sptaszczonymi krawedziami mocowane sg do profili nosnych ryflowanych CD
60 wkretami do ptyt gipsowo-kartonowych dt. 25 mm w rozstawach co 150mm. Pyt gipsowo-kartonowych
nie nalezy przykreca¢ do profili obwodowych UD 30. Plyty zaleca sie montowac tak, ze krawedzie podtuzne
ptyt powinny by¢ prostopadte do profili sufitowych CD 60. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane
na profilach poprzecznych. Styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej
warstwie powinny by¢ przesuniete o co najmniej 400 mm. Styki podtuzne plyt w kolejnych warstwach ptyt
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400 mm. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwodzie
poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie moga scisle do niej przylega¢. Kierunek
ptytowania w pomieszczeniu powinien byc¢ taki, by dtugie spoiny byty rownolegte do gtéwnego kierunku
padania Swiatta.

Do szpachlowania potgczen miedzy ptytami oraz do zaszpachlowania tbéw wkretéw stosowac gipsowe
masy szpachlowe systemowe.

= Sufity monolityczne perforowane
Sufit podwieszany z perforowanymi ptytami sufitowymi mocowanymi na konstrukcji krzyzowej z profili
ryflowanych CD 60.

Piyty gipsowo-kartonowe perforowane gr. 12,5mm o krawedziach prostych, zbudowane z rdzenia
gipsowego obtozonego specjalnym kartonem, oklejone warstwa widkniny akustycznej od spodu. Sredni
wskaznik pochtaniania dzwieku

aw = 0,60. Perforacja regularna, po zamontowaniu ptyty tworzy¢ maja jednolita perforowang powierzchnie
bez widocznych potaczen. Wskaznik perforaciji ptyty wynosi 15,5%. Produkt niepalny -

klasa reakcji na ogien ptyty A2-s1,dO0.

Szkielet nosny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili gtdwnych ryflowanych CD 60
(warstwa gorna) oraz profili nosnych ryflowanych CD 60 (warstwa dolna). W pierwszym etapie montazu
konstrukcji sufitu podwieszanego nalezy przymocowac do konstrukcji budynku profil przyscienny ryflowany
UD za pomoca stalowych elementéw mocujacych w rozstawie co 1000mm, natomiast pierwszy i ostatni



element mocujgcy nalez mocowac w odlegtosci maksymalnej 400mm od skraju Sciany. W stykach profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy zastosowac tasm uszczelniajgca piankowa z polietylenu
spienionego grubosci 3mm. Tadma na catym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. wzdtuz profili
obwodowych powinna na potaczeniach szczelnie przylegac na catej dtugosci do podtoza i profili (brak
widocznych "gotym okiem" przeSwitow migdzy tasma, a profilami i podtozem).

Profile gtowne ryflowane CD 60 nalezy uktada¢ koricami na profilach przy$ciennych ryflowanych UD 30 z
przeciwlegtych $cian i wpina sie je w zamocowane wieszaki lub uchwyty. W systemie sufitu podwieszanego
mozna stosowa¢ zamiennie wieszaki obrotowe noniuszowy, wieszak obrotowy z elementem rozpreznym.
Maksymalny rozstaw wieszakdéw wynosi 900mm, przy czym odlegto$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od
Sciany moze wynosi¢ maksymalnie 400 mm.

Do profili gtownych ryflowanych CD 60 mocuje sie od spodu prostopadle, przy pomocy tacznikow
krzyzowych, profile nosne ryflowane CD 60, wsuwajac ich konce w profile przyScienne. Rozstaw profili
gtéwnych CD 60 nie moze by¢ wigkszy niz 1000mm, przy czym maksymalna odlegtos¢ od sciany
pierwszego i ostatniego nie moze by¢ wigksza niz 400mm. Profile nosne CD 60 rozstawia sie¢ maksymalnie
co 355mm. Profil nosny CD 60 pierwszy i ostatni nalezy mocowac w odlegto$ci maksymalnej 150mm od
Sciany.

Sufit podwieszany systemowych powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz
gdy przekatna sufitu podwieszanego przekracza 15m.

Ptyty sufitowe mocowac¢ do profili no$nych wkretami do ptyt gipsowo-kartonowych dt. 25mm w rozstawach
co 150 mm. Ptyt nie nalezy przykrecac do profili obwodowych ryflowanych UD 30. Piyty zaleca sie
montowac tak, ze krawedzie podtuzne ptyt powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych ryflowanych CD
60. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych. Krawedzie czterech
sgsiednich ptyt powinny schodzi¢ si¢ w jednym punkcie tworzac tzw. krzyz. Podczas montazu ptyt nalezy
pamieta¢ o zachowaniu ciggtosci wzoru (ustawienie rzedow perforacji) oraz jednolitosci kierunku ptyt (znaki
na krawedziach). Szczelina pomiedzy ptytami powinna wynosi¢ 3-4mm. Nalezy przykreci¢ wszystkie ptyty
przed przystapieniem do szpachlowania potgczen. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢
taki, by dtugie spoiny byty rownolegte do gtownego kierunku padania Swiatta.

Piyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku nie
moga $cisle do niej przylegac.

Do wykonywania potgczen migdzy ptytami gipsowo — kartonowymi perforowanymi, do wykonywania
uszczelnien na obwodzie sufitu podwieszanego oraz do zaszpachlowania tbdw wkretow musza by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe systemowe.

= Powloki malarskie sufitowe

Sufity wszystkich pomieszczen, w tym podwieszane oraz oktadziny z paneli GKF, malowac nalezy
wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi o wysokiej jakosci przeznaczonymi do dekoracyjnego malowania
$cian i sufitow wewnatrz pomieszczen.

Podtoze musi by¢ no$ne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Przed
przystgpieniem do malowania, farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Naktada¢ nalezy 2 warstwy farby za
pomoca pedzla, watka lub metodg natrysku na podtoza zagruntowane farbg podktadowa lub farbg wtasciwg
rozcienczong maks. 30 % wody.

= Parapety

Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu marmurowego w kolorystyce zblizonej do koloru profili
okiennych, tj. grafitowym. Grubo$¢ parapetow 3cm, gtebokosS¢ 22cm (krawedz parapetu wsunigta pod
oScieznice okien na gtebokos¢ 1,5cm; przod parapetu wysuniety 5cm poza lico $ciany). Boki parapetow
klinowane w otworach gtebokosci 3-5cm wycietych w murze Scian. Przéd i boki polerowane, z fazg na
dolnej i gérnej krawedzi, narozniki zaokraglone.



= Zadaszenia wejs¢ do zaplecza kuchennego obiektu

Nad wejsciami do zaplecza kuchennego obiektu oraz nad wejsciem bocznym, do wiatrotapu (pom. nr 0-09)
zamontowac nalezy daszki ochronne wykonane z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor
grafitowy, wypetnienie ze szkta akrylowego gr. 4mm. Stosowac nalezy rozwigzanie systemowe z
kompletem uszczelek gumowych, rynienek, uchwytow mocujacych i kotkow rozporowych.

Wymiary daszkow: 1x 200x100cm; 2x 186x100cm; 1x 172x100cm; 1x 350x100cm.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z budowa budynku przedszkola Wykonawca robét powinien dysponowac
sprzetem podanym w kosztorysie.

4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie transportem wymienionym w kosztorysie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagani dotyczace wykonania rob6t podano w S.T. WO.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczenie elementow wykonywanych robot:

Wykonawca dla wtasnych potrzeb wyznaczy i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe
niezbedne do wykonania robét.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami S.T. WO.

5.2.2. Zakup i transport materiatow na miejsce wbudowania.

5.2.3. Roboty budowlano-konstrukcyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
zawierajacg szczegdtowy opis i rysunki techniczne, instrukcjami producentéw, zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujacymi przepisami i normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.T.WO.

6.1. Kontrola jakos$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow, wymagane certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z PN i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robo6t z Dokumentacjq
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlegajg wszystkie elementy rob6t konstrukcyjno-budowlanych objete Specyfikacjg na kazdym
etapie robdt.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w S.T. WO. ,Wymagania ogdine”.
Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. 2003.120.1133 ).
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. 2003,121,1138 ).



3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003,121,1137) z
poZniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.kwietnia 2001 w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2001,38,456)

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

7. Polskie i Branzowe Normy budowlane i instalacyjne w tym miedzy innymi jak nizej:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 -Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-06200 -Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 -Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 -Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.



