UMOWA O PELNIENIE
FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Nr....... 12023

zawartaw dniu ......... r. we Wleniu

pomiedzy:

Gmina Wlen,

P1. Bohaterow Nysy 7, 59-610 Wlen, NIP 616 -12-76- 377, REGON 230821724, reprezentowana przez:

Artura Zycha — Burmistrza Miasta i Gminy Wlen przy kontrasygnacie:
Marii Gierczyk — Skarbnik Miasta i Gminy Wlen
zwang dalej ,,Zleceniodawca”,

zwang dalej ,,Inspektorem nadzoru”

§1
1. Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowigzek pekienia
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwa:
,Budowa przedszkola we WIleniu, inwestycja w infrastruktur¢ edukacyjng i zapewnienie
wlasciwego rozwoju najmtodszych mieszkancow gminy Wlen — etap 1”.
2. Wykonawcg robot budowlanych jest:

zgodnie z zawarta Umowa o roboty budowlane.

3. Termin rozpoczgcia i zakonczenia robot ustalony zostal na dzien zawarcia umowy
z Wykonawca i okres jej realizacji oraz po jego zakonczeniu w okresie gwarancji i rekojmi
na przedmiot zamowienia.

4. Funkcja Inspektora Nadzoru bedzie pelniona w stosunku do robdt budowlanych objetych
w/w Umowg o roboty budowlane w terminie jej realizacji oraz po jego zakonczeniu w okresie
gwarancji i rekojmi na przedmiot zamdwienia.

§2
Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane:
Lo uprawnienia budowlane nr ......... z dnia ..... kierownika budowy

i roboét w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie drog bez ograniczen
oraz doswiadczenie o ktorym mowa w art. 37 ¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o zabytkach
i opiece nad zabytkami;

2 uprawnienia budowlane nr .......... z dnia ........ kierownik budowy
1 robdt w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen;

S uprawnienia budowlane nr .......... z dnia ......... kierownik budowy
1 robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen.

§3
Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru
inwestorskiego w zakresie:

1. Reprezentowania Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidlowos$ci robot
budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z dokumentacja projektowa, przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz umowg z Wykonawca rob6t budowlanych
i dokumentacjg przetargowa.
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Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie odpowiadajacym ponizszym wymaganiom,
zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej,

Sprawdzanie jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,

a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

Zatwierdzanie zastosowania danego materiatu wyrobu lub urzadzenia w przypadkach:

a) zastosowanie rozwigzan zamiennych,

b) braku szczegdtowego opisu materiatow lub urzadzen,

Sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, przygotowanie
i udzial w czynnos$ciach odbioréw czgsciowych, poszczegdlnych etapow, odbioru koncowego
(odbior robot ulegajacych zakryciu powinien nastgpi¢ w ciggu 2 dni roboczych do zgloszenia),
Sprawdzanie i odbidr rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych
oraz przygotowanie 1 udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy,

Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét, a w razie
potrzeby zasigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wptyw na zmiang kosztow
budowy, ktére wymagaja dodatkowo uzgodnienia z Zamawiajacym,

Uzgadnianie stanowiska z Zamawiajagcym w zakresie zgloszonych przez Wykonawce robot
budowlanych rozbieznosci miedzy specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), opisem
przedmiotu zamoOwienia stanowiacy zalacznik Nr 1 do SWZ oraz formularzem ofertowym
ztozonym przez Wykonawce robot budowlanych ze wskazaniem Zamawiajacemu prawidtowego,
zgodne z przepisami prawa oraz normami budowlanymi rozwigzania, a takze przekazanie na
pismie Wykonawcy robot budowlanych informacji w zakresie rozstrzygniecia zgloszonych
watpliwosci,

Zwolywanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, informowanie oséb, podmiotow, ktore
maja brac¢ udziat w tych spotkaniach o ich terminach oraz miejscu, w celu omawiania biezacych
spraw dotyczacych wykonywania i zaawansowania prac. Inspektor jest zobowigzany takze
do protokotowania osobiscie lub poprzez wyznaczong osobe protokotdow takich narad,
Dokonywanie sprawdzenia, w miar¢ potrzeby, skladowanych przez Wykonawce robot
budowlanych, we wskazanych przez Zamawiajacego miejscach, urzadzen, elementéw systemow
lub materiatow stuzacych do wykonania przedmiotu umowy pod wzgledem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem, zachowania jakosci 1 whasciwosci,

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad,

Kontrolowanie rozliczen budowy poprzez akceptacje na fakturze wskazanego zakresu robot,
Monitorowanie zgodnosci robot z zapisami zawartymi w harmonogramie realizacji robot
budowlanych,

Kontrola prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy, je$li bedzie prowadzony,
i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajagcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla
wlasciwego procesu budowlanego,

Kontrola i weryfikacja przedktadanych obmiaréw robot, kosztorysow oraz stanu realizacji
inwestyciji,

Uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawcow robdt koniecznych prob, pomiarow
1 sprawdzen,

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan w zaleznos$ci
od potrzeb,

Kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawcdéw robot budowlanych posiadaly
kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. Nadzoér i kontrola dziatan osob,
ktore naleza do personelu Wykonawcy robot budowlanych lub jego Podwykonawcy, pod
wzgledem zgodnosci tych dzialan z tre$cig umowy zawartej miedzy Wykonawcg robdt
budowlanych, a Zamawiajacym lub z prawem; a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
takich dziatan zwrdcenie si¢ na pisSmie do Wykonawcy robdt budowlanych z zadaniem usunigcia
takiej osoby z terenu prac z zadaniem pozbawienia tej osoby wpltywu i zwigzku na dalsze

wykonywanie prac,
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Kontrola i monitoring, aby wszystkie uzywane urzgdzenia i materialy posiadaly stosowne
$wiadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa i wymaganiami
umowy,

Uzgadnianie miejsc tymczasowego skladowania materiatéw w obrebie terenu inwestycji oraz ich
kontrola,

Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych stosowania przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,

Wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, jesli bedzie prowadzony, dotyczacych: wykonywania prob, wymagajacych
odkrycia robot lub elementow zakrytych, w przypadku nieprowadzenia dziennika budowy
stwierdzanie wykonania takich czynno$ci notatkami stuzbowymi, a nastepnie ich zalaczenie do
protokotu odbioru czgsciowego, odbioru etapu prac lub odbioru koncowego, w zaleznosci od tego
kiedy taka notatka zostala sporzadzona,

Zawieszenie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac znaczne straty materialne,

Weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zaptaty faktur wystawionych przez wykonawce
robot budowlanych w zwigzku z realizacja umowy na roboty budowlane,

Uzgadnianie z wykonawca robot budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej,
sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym,

Badanie zgodnos$ci, kompletnosci, prawidlowosci dokumentacji ztozonej przez Wykonawce do
zgloszenia prac do odbioru wraz z zglaszaniem Wykonawcy robdt budowlanych niekompletnosci
tej dokumentacji, jej wadliwo$ci lub nieprawidtowosci w niej oraz egzekwowanie od Wykonawcy
robot budowlanych wykonania tej dokumentacji w sposob prawidtowy zgodny z przepisami prawa
oraz ze stanem faktycznym,

W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niescistosci albo tez konieczno$ci
wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych
materialow niz przewidziane w dokumentacji projektowej inspektor nadzoru jest zobowigzany
zwréci¢ si¢ z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji
zmian i poprawek,

Przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentéw zwigzanych z rozpoczeciem
robot, odbiorem koncowym oraz ztozeniem zawiadomienia o zakonczeniu,

Uczestnictwo w komisji odbioru konicowego oraz komisjach odbioréw gwarancyjnych,

Inne roboty niezbedne do wykonania calo$ci przedmiotu zamoéwienia: informowanie
Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz
poprawno$¢ wykonywanych przez wykonawcow robot o @ zaistnieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

Poswiadczenie terminu zakonczenia etapu robot oraz zakonczenia catosci zadania,

Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosacych skutki
finansowe dla Zamawiajacego,

Informowanie Zleceniodawcy o postepach robot budowlanych 1 wszelkich okolicznos$ciach, ktore
moga mie¢ wptyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji.

§4
Strony ustalajg, ze do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci
okre$lonych w odnosnych przepisach Ustawy Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany zapewni¢ na swodj koszt zastepce, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane i do§wiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci
osobistego wykonywania obowigzkow 0s6b wymienionych w § 2.
O ustanowieniu zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie Inspektor
Nadzoru jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie Zleceniodawce i uzyskac jego zgodg.
Ponadto Inspektor Nadzoru dokona aktualizacji i zmian dokumentacji projektowej, tacznie
z aktualizacjg decyzji WKZ pozwolenie na prowadzenie prac ha terenie wpisanym
do rejestru zabytkow oraz decyzji pozwolenie na budowe.

§5

Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce zajdzie konieczno$¢ wykonania
robot dodatkowych, nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawca, to Inspektor Nadzoru powinien



niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zleceniodawce celem podjecia decyzji co do ich zlecenia
Wykonawcy.

1.

2.

Bez zgody Zleceniodawcy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania rob6t dodatkowych.

Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria, to Zleceniodawca upowaznia Inspektora
Nadzoru do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy
W jego imieniu, z tym ze warto$¢ kosztorysowa tych robét nie moze przekroczyé kwoty 5000
zt netto, za$ Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zleceniodawce w terminie 3 dni od daty
dokonania tego wpisu.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do przedstawiania Zleceniodawcy swojej opinii
w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawce. Bez osobnego upowaznienia Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§6
Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru wynosi ...................... zt netto
+Vattj. ............ brutto (stownie: .................... ztotych zt i 00/100).
Rozliczenie nastgpowaé bedzie w oparciu o faktury przejsciowe wystawione proporcjonalnie
do faktur Wykonawcy robo6t budowlanych.
Faktura koncowa wystawiona po zrealizowaniu wszystkich obowigzkow okreslonych
W niniejszej umowie oraz faktury koncowej Wykonawcy robdot budowlanych.
Podstawa wystawienia faktury jest wykonanie i odebranie robot budowlanych objetych umowa
z wykonawca robdt budowlanych.
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru o ktorym mowa w §6 pkt. 1 bedzie ptatne w terminie
30 dni od daty wystawienia faktury przez Inspektora Nadzoru - przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

§7

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru Zleceniodawca poniesie
szkode, to Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ pokry¢ t¢ szkode w peinej wysokosci.

§8
Inspektor Nadzoru moze odstgpi¢ od niniejszej] Umowy w wypadku, jezeli roboty nie zostana
rozpoczete w terminie 14 dni od daty wskazanej w §1 pkt. 3 lub w wypadku zaistnienia przerwy
w robotach trwajacej ponad 7 dni z przyczyn od niego niezaleznych.
Zleceniodawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora
Nadzoru w sposob niezgodny z obowiazujacymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci
z postanowieniami niniejszej Umowy.
W razie odstgpienia od umowy przez Zleceniodawcy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
Nadzoru, Zleceniodawca moze zadal zaplaty przez Inspektora Nadzoru kary umownej
w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w postanowieniu § 6 ust. 1.
W razie odstgpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn lezacych po stronie
Zleceniodawcy, Inspektora Nadzoru moze zada¢ zaptaty przez Zleceniodawcy kary umowne;j
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w postanowieniu § 6 ust. 1.
W przypadku, gdyby kary umowne, o ktorych mowa w ustgpach poprzedzajacych,
nie pokrywaty szkody poniesionej przez Strong, Strona ta uprawniona bedzie do zadania
od drugiej Strony odpowiedniego odszkodowania uzupetniajacego.



§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§10
Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktorych strony nie rozwigza polubownie,
rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla miejsca potozenia inwestycji.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznosci wymagaja zachowania formy pisemnej
1 potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

§12
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dwodch
egzemplarzy dla Inspektora Nadzoru i jednego egzemplarza dla Zleceniodawcy.

Wykaz zatacznikow:

1. Dokumentacja przetargowa z postepowania o udzielenie zamowienia ,,Budowa przedszkola we
Wieniu, inwestycja w infrastruktur¢ edukacyjng i zapewnienie wlasciwego rozwoju
najmlodszych mieszkancéw Gminy Wlen — etap 1”;

Umowa z Wykonawca robot budowlanych.

Oferta na petnienie nadzoru inwestorskiego.

Zaproszenie do ztozenia oferty na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
,Budowa przedszkola we WIeniu, inwestycja w infrastruktur¢ edukacyjng i zapewnienie
wlasciwego rozwoju najmtodszych mieszkancow Gminy Wlen — etap 1.

Mo

INSPEKTOR NADZORU: ZLECENIODAWCA:



