
[image: image1.png]PROGRAM \\ P
REG IONALNY azowz&ﬁ? ROZWOJU REGIONALNEGO -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




Wieczfnia Kościelna, dnia 30.09.2010 r. 

GKiI.7071-14/10
Zamawiający: Gmina Wieczfnia Kościelna
adres siedziby: Wieczfnia Kościelna 48
                         06-513 Wieczfnia Kościelna
Dotyczy: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przyszkolne Centrum Sportowe w Wieczfni Kościelnej”.
ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający – Gmina Wieczfnia Kościelna prowadzi uproszczone postępowanie w formie rozeznania cenowego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro, w sprawie wyboru Wykonawcy – pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem   „Przyszkolne Centrum Sportowe w Wieczfni Kościelnej”.
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego inwestorskiego nadzoru technicznego podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją projektu – Przyszkolne Centrum Sportowe w Wieczfni Kościelnej, który obejmuje:
(1) pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami ),

(2) Opracowanie i wdrożenie uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą szczegółowych Harmonogramów rzeczowo - finansowych  , Harmonogramów  Odbiorów częściowych i końcowego oraz Harmonogramu Płatności. 

(3)  Kontrola bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów

(4) Kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
(5) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej zasadami  bezpieczeństwa robót w toku budowy i przyszłej eksploatacji oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

(6) Powiadomienie Wykonawców robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

(7) Wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych wadliwie lub poniżej standardu i nadzór nad ich wykonaniem. 

(8) Poświadczenie usunięcia przez Wykonawców robót budowlanych stwierdzonych wad. 

(9) Organizacja - z częstotliwością min. raz w miesiącu-  narad koordynacyjnych ( Rad Budowy)   z udziałem przedstawicieli  wszystkich zaangażowanych w realizację umowy stron 

(10) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów     stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

(11) sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i  przedstawianie do zatwierdzenia Zamawiającemu sprawdzonych przez Inspektora  Nadzoru kosztorysów powykonawczych  terminie 5 dni od daty otrzymania ich od wykonawcy robót lub Zamawiającego,

(12) uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych,

(13) sprawdzenie przed wbudowaniem czy materiał jest dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz czy posiada wymagane odrębnymi przepisami  świadectwa, 

(14) kontrola użytego przez Wykonawcę do wykonania zamówienia sprzętu w zakresie      określonym w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych,

(15) nadzorowanie robót w takich odstępach czasu, aby była zachowana skuteczność      nadzoru,

(16) informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na koszt  inwestycji, termin realizacji inwestycji, jakość robót, zakres rzeczowy inwestycji,

(17) bieżące ustosunkowanie się do zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku budowy,

(18) Dokumentowanie  wszystkich faz realizacji inwestycji na  zdjęciach cyfrowych  i/lub w postaci cyfrowego zapisu filmowego. Dokumentację  fotograficzną /filmową  Wykonawca  dołączy do dokumentacji  budowy.

(19) Sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych.

(20) Współpraca z Zamawiającym w celu prawidłowego całkowitego, końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu zgodnie z umową dofinansowania i obowiązującymi zasadami rozliczania inwestycji finansowanymi ze środków RPO. 

(21) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania

(22) Sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych, usług i dostawy oraz przewidzianych w kodeksie cywilnym.

(23) W okresie rękojmi (36 miesięcy po odbiorze końcowym robót budowlanych), raz w roku, dokonanie wraz Wykonawcą i Zamawiającym przeglądu technicznego zakończonych inwestycji. Po wykryciu wad właściwy branżowo Inspektor Nadzoru, nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu. 

(24) W okresie rękojmi  do Wykonawcy będzie ponadto należało: 

a) Reprezentowanie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

 b) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

[image: image2.png](25) Identyfikowania ryzyka potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcéw Robot
Budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiajacego z propozycjami
sposobow zapobiegania tym roszczeniom.

(26) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z Projektem i Umowa na roboty budowlane.

Szczegbine warunki, ktorym podlega realizacja zaméwienia:

1) Zaméwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegoinosci z ustawa Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 ze zm.) , Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze
zm.)

2) Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie ustugi zgodnie z prawem polskim, w szczegéinosci z
przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Obywatel paristwa czlonkowskiego posiadajacy kwalifikacie architekta, inzyniera
budownictwa, ktory prowadzi zgodnie z prawem dziatalno$¢ w zakresie tego zawodu w innym
niz Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim - $wiadczacy ustugi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transgranicznego $wiadczenia ustug musi posiadac
zezwolenie Polskiej izby Architektow / Inzynieréw Budownictwa i by¢ tymczasowo wpisany na
listg cztonkow izby.

Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Mazowieckiego
2007-2013.

W przypadku zainteresowania realizacja niniejszego zamoéwienia, zapraszam do ziozenia oferty
cenowej (na zalaczonym druku) w formie pisemnej w terminie do dnia 2 listopada 2010r. do
godz. 14%,

Miejsce ztozenia oferty:
Urzad Gminy Wieczfnia Koscielna (sekretariat) Wieczfnia Koécielna 48; 06-513 Wieczfnia

Koscielna
Ocena ztozonych ofert bedzie dokonana w oparciu o kryterium najnizszej ceny.

Forma wynagrodzenia — ryczaltowa.

Osobami upowaznionymi do kontaktéw z wykonawca jest:
Andrzej Sledzinski

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych

(23) 6540004.

Zalgczniki:
1.Formularz oferty cenowej
2. Projekt umowy

Wieczfnia Koscielna, dnia 30.09.2010r.
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Załącznik nr 1
OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …………... składam niniejszą ofertę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad projektem „Przyszkolne Centrum sportowe w Wieczfni Kościelnej”
I Dane Wykonawcy: 

Nazwa firmy /Nazwisko i imię ...............................................................

Adres: ..................................................................................

Tel. .........…………................………e-mail……………………………………….

 NIP: …………………………                REGON: …………………

II  Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się do  pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu „Przyszkolne Centrum Sportowe w Wieczfni Kościelnej”
za cenę ryczałtową ……………………… zł netto
 22% VAT tj ………………….zł.

 Cena  brutto …………………zł. 

III Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  opisem przedmiotu zamówienia i  postanowieniami umowy oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wspomnianym wyżej projekcie umowy  w  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
_____________________________________

data  i  podpis  Wykonawcy/ pełnomocnik
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Załącznik nr 2
PROJEKT
UMOWA NR  ....../2010
Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro.

Zawarta w dniu ...................... 2010 r. pomiędzy Gminą Wieczfnia Kościelna reprezentowaną przez

Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna Jana Wareckiego, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy  – Małgorzaty Stępki
z siedzibą w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna  zwanym w dalszej części umowy

ZAMAWIAJĄCYM,

a

Firmą ....................................................................................................... z siedzibą przy

ul. ....................................................................................................................... reprezentowaną przez:

....................................... - .......................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.

Strony postanawiają zawrzeć umowę o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad projektem „Przyszkolne Centrum Sportowe w Wieczfni Kościelnej”. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
.

1. pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami ),

2. Opracowanie i wdrożenie uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą szczegółowych Harmonogramów rzeczowo - finansowych  , Harmonogramów  Odbiorów częściowych i końcowego oraz Harmonogramu Płatności. 

3.  Kontrola bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów

4. Kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

5. Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej zasadami  bezpieczeństwa robót w toku budowy i przyszłej eksploatacji oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
6. Powiadomienie Wykonawców robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

7. Wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych wadliwie lub poniżej standardu i nadzór nad ich wykonaniem. 

8. Poświadczenie usunięcia przez Wykonawców robót budowlanych stwierdzonych wad. 

9. Organizacja - z częstotliwością min. raz w miesiącu-  narad koordynacyjnych ( Rad Budowy)   z udziałem przedstawicieli  wszystkich zaangażowanych w realizację umowy stron 

10. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów     stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

11. sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i  przedstawianie do zatwierdzenia Zamawiającemu sprawdzonych przez Inspektora  Nadzoru kosztorysów powykonawczych  terminie 5 dni od daty otrzymania ich od wykonawcy robót lub Zamawiającego,

12. uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych,

13. sprawdzenie przed wbudowaniem czy materiał jest dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz czy posiada wymagane odrębnymi przepisami  świadectwa, 

14. kontrola użytego przez Wykonawcę do wykonania zamówienia sprzętu w zakresie      określonym w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych,

15. nadzorowanie robót w takich odstępach czasu, aby była zachowana skuteczność      nadzoru,

16. informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na koszt  inwestycji, termin realizacji inwestycji, jakość robót, zakres rzeczowy inwestycji,

17. bieżące ustosunkowanie się do zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku budowy,

18. Dokumentowanie  wszystkich faz realizacji inwestycji na  zdjęciach cyfrowych  i/lub w postaci cyfrowego zapisu filmowego. Dokumentację  fotograficzną /filmową  Wykonawca  dołączy do dokumentacji  budowy.

19. Sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych.

20. Współpraca z Zamawiającym w celu prawidłowego całkowitego, końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu zgodnie z umową dofinansowania i obowiązującymi zasadami rozliczania inwestycji finansowanymi ze środków RPO. 

21. Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania

22. Sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych, usług i dostawy oraz przewidzianych w kodeksie cywilnym.

23. W okresie rękojmi (36 miesięcy po odbiorze końcowym robót budowlanych), raz w roku, dokonanie wraz Wykonawcą i Zamawiającym przeglądu technicznego zakończonych inwestycji. Po wykryciu wad właściwy branżowo Inspektor Nadzoru, nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu. 

1. W okresie rękojmi  do Wykonawcy będzie ponadto należało: 

a) Reprezentowanie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

 b) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku.
§ 3

1) Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy na kwotę brutto .................... ............zł (słownie: .................................. złotych brutto)

2) Rozliczenie następować będzie sukcesywnie, na podstawie złożonych faktur. 

3) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w dwóch ratach, po 50% wartości złożonej oferty na koniec roku 2011 i zakończenie projektu w 2012r. 
4) Rozliczenie faktury końcowej nastąpi w ciągu 21 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.

§ 4

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) dokonanie odbioru końcowego popartego protokołem po wykonaniu powyższego zadania,

b) zapewnienie środków finansowych na jego realizację.

§ 5

Strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych z następujących tytułów 
i w podanych wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 20% ustalonego w §6 wynagrodzenia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego wskazanego w §5. 

§ 6

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 1 umowy w ciągu 30 dni od dnia powstania naruszenia.

§ 8

W sprawach nienormowanych Umową zastosowanie znajdą stosowne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY
