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Pytania i odpowiedzi do postępowania: 
 

 
Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach,  
o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ 
albo opis potrzeb i wymagań. 
 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści wykonanie tynków wewnętrznych jako tynków maszynowych gipsowych 
twardych, jako rozwiązania równoważnego do tynków cementowo-wapiennych? 
 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuści wykonanie tynków wewnętrznych jako tynków maszynowych gipsowych 
twardych.  
 
 

Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać tynków na ścianach w przestrzeni znajdującej się 
powyżej sufitów podwieszanych. 
 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający potwierdza, że nie ma konieczności wykonywania tynków na ścianach w przestrzeni 
powyżej sufitów podwieszanych. 
 
 

Pytanie nr 3: 
Projekt umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przejęcia pełnej odpowiedzialności gwarancyjnej za 
roboty wykonane przez innego wykonawcę w ramach Etapu I. Czy Zamawiający posiada aktualną 
ekspertyzę techniczną lub ocenę stanu technicznego robót wykonanych w 2023 r., potwierdzającą brak 
wad konstrukcyjnych i możliwość bezpiecznej kontynuacji inwestycji? Jeżeli tak, prosimy o jej 
udostępnienie. Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający wymaga od 
wykonawcy przejęcia pełnej odpowiedzialności gwarancyjnej za roboty wykonane przez inny podmiot. 
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W związku z powyższym prosimy o zmianę postanowień projektu umowy poprzez ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie do robót wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia 
oraz robót naprawczych wykonanych przez Wykonawcę. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy. Wykonawca udzieli gwarancji 
na cały obiekt. Za wady I etapu robót odpowiada na zasadach określonych w kontrakcie Wykonawca 
tychże robót. 
 
 

Pytanie nr 4: 
Niniejsze postępowanie jest kolejnym postępowaniem dotyczącym tej inwestycji, a od pierwszego 
postępowania upłynęło już około 6 tygodni, podczas gdy termin zakończenia realizacji pozostał bez 
zmian. 
Jednocześnie zakończenie inwestycji uzależnione jest od czynności i terminów działania organów 
administracji publicznej (m.in. PSP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego) oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na które Wykonawca nie ma wpływu. 
Czy Zamawiający rozważy wydłużenie terminu realizacji o okres wynikający z ponownego 
przeprowadzenia postępowania oraz potwierdzi, że czas oczekiwania na decyzje i odbiory ww. organów 
nie będzie traktowany jako zwłoka Wykonawcy? 

 

Odpowiedź:  
Z uwagi na konieczność realizacji i rozliczenia zadania w 2026 w roku Zamawiający nie przewiduje 
przedłużenia umownego terminu realizacji. 
 
 

Pytanie nr 5: 
Podczas obowiązkowej wizji lokalnej stwierdzono występowanie istniejących usterek i uszkodzeń, w 
szczególności miejscowych odspojeń tynku elewacyjnego, śladów ponownego montażu parapetów 
zewnętrznych skutkujących uszkodzeniem elewacji w ich obrębie oraz śladów przecieków dachu. 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazane usterki i uszkodzenia nie wchodzą w zakres odpowiedzialności 
przyszłego Wykonawcy, lecz zostaną usunięte przez wykonawcę realizującego Etap I lub na koszt 
Zamawiającego przed odbiorem końcowym inwestycji. 

 

Odpowiedź:  
Wykonawca I etapu został wezwany do usunięcia stwierdzonych wad w ramach udzielonej gwarancji. 

Usunięcie wad zostanie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z warunkami gwarancji. 

 

 

……………………………………. 
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