Zatacznik Nr 8 do SIWZ
WZOr umowy

UMOWA Nr ...... /12019

zawarta w dniu ......... 2019 r. w Goscieradowie pomiedzy Gming Goscieradow reprezentowang
przez:

Mariusza Szczepanika — Wéjta Gminy GoScieradéw

z kontrasygnata Skarbnika Gminy Ewy Lipiec

zwanym dalej Zamawiajagcym,

zwanym dalej ,,Wykonawca™
0 nastepujacej tresci:
§1.
Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostala zawarta w wyniku

udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 .
poz. 1986 z pdzn. zm.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktorej mowa w
ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) oraz art. 24 ust. 5
pkt 8 tej ustawy.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: Przebudowa i modernizacja drogi wewnetrznej w
Goscieradowie Folwarku oraz placu przy sasiadujacym pomniku. Przedmiot umowy
stanowig dwa zadania inwestycyjne.

2. Zakres Zadania 1 pn.: ,,Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 74 na dzialki
onrew. 70, 72 i 286/2 w miejscowosci Goscieradéw Folwark” obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe:

a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — 0,04 km,

b. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej w
miejsce wskazane przez Inwestora — 229,14 m2,

C. Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce
cementowo - piaskowej — 144,68 m2,

d. Rozebranie nieczynnych studni — 4 szt.,

e. Rozebranie wpustu ulicznego — 1 szt.,

f. Odkopanie i wyjecie stupkow do znakow — 9 szt.,

g. Zdjecie tablic znakow drogowych — 9 szt.

2) Roboty ziemne:

a. Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi. Transport w granicach prowadzonych robot
— 345,00 m3,



Wykonanie wykopow i przerzut ziemi z wbudowaniem na miejscu — 1,00 m3,
Formowanie 1 zaggszczanie nasypow spycharkami — 1,00 m3,
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi — 1,00 m3,
Odwiezienie nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora — 344,00
m3,
3) Odwodnienie (wpusty deszczowe) - wykonanie czterech wpustow deszczowych o
srednicy 500mm z osadnikiem potaczonych ze studnig chtonng przykanalikami
z rur PCV 200- 67,37 m.
4) Odwodnienie (studnia chtonna) - wykonanie studni chtonnej z kregéw betonowych fi
1200 mm, gtebokosci 4 m — 1,0 szt.
5) Krawezniki i obrzeza:
a. Krawezniki betonowe wystajace 15x30 cm na tawie bet. z oporem — 98,25 m,
b. Krawezniki betonowe zanizone 15x30 cm na tawie bet. z oporem — 16,00 m,
c. Obrzeza betonowe 20x6 cm na tawie bet. z oporem — 131,19 m,
d. Palinea betonowa 28x6 cm, grafitowa, na tawie bet. z oporem — 11,00 m.
6) Podbudowa — zjazd:
a. Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie (poszerzenie) — 171,87 m2,
b. Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, gr.
warstwy 15,00 cm (poszerzenie) — 171,87 m2,
c. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy 20,00 cm (poszerzenie) — 171,87 m2,
d. Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa (poszerzenie) — 171,87
m2,
e. Podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50, gr. warstwy 10,00 cm (poszerzenie) —
171, 87 m2.
7) Podbudowa — chodnik:
a. Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie — 215,33 m2,
b. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy 20,00 cm — 215,33 m2,
8) Podbudowa — schody:
a. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy 10,00 cm — 0,30 m2,
9) Nawierzchnia - zjazd:
a. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu —
369,98 m2,
Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa — 369,98 m2,
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70, gr. warstwy 6,00 cm — 369,98 m2,
Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni asfaltowych - 369,98 m2,
Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa - 369,98 m2,
d. Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 5,00 cm - 369,98 m2,
10) Nawierzchnia — chodnik i wyspa kanalizujaca:
a. Wykonanie chodnika i wyspy kanalizujacej z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, gr. warstwy 12 cm — 244,33 m2,
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11) Nawierzchnia — schody:
a. Wykonanie schodow z kostki betonowej (Akropol/Torento lub tozsama),
grafitowej, gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. warstwy 9 cm —
0,30 m2,
12) Oznakowanie poziome:
a. Oznakowanie poziomie grubowarstwowe, linie segregacyjne i krawedziowe,
ciggle, malowane mechanicznie — 18,60 m2
b. Oznakowanie poziome grubowarstwowe, linie segregacyjne i krawe¢dziowe,
przerywane, malowane mechanicznie — 4,46 m2:
c. Oznakowanie poziome, grubowarstwowe, linie na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych, malowane mechanicznie — 27,50 m2.
13) Oznakowanie pionowe:
a. Pionowe znaki drogowe — znaki z rozbiorki — 9,00 szt.,
b. Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 60,00 mm wraz z
tablicami — 5,00 szt.
14) Roboty wykonczeniowe:
a. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego — 52,71 m2,
b. Humusowanie skarp z odsianiem, gr. warstwy humusu 15,00 cm — 52,71 m2.
3. Zakres Zadania 2 pn.. ,Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnetrznej
dojazdowej do osiedla POM w m. Goscieradéw Folwark od km 0+041,00 do km
0+110,56” obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:
a) Roboty pomiarowe — 0,07 km;
b) Mechaniczne rozebranie nawierzchni istniejacego parkingu oraz chodnika z
betonowej kostki brukowej — 112,24 m2;
€) Rozebranie kraw¢znikow betonowych — 68,50 m;
d) Wykonanie koryta dla nawierzchni chodnika, zjazdu i poszerzenia — 250,93
m3;
2) Krawezniki i obrzeza:
a) Krawezniki betonowe 15x30 cm wraz z wykonaniem taw betonowych z
oporem — 46,00 m;
b) Obrzeza betonowe 6x20 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem — 58,93
m;
3) Podbudowa - poszerzenie:
a) Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne — 68,50 m2;
b) Podbudowa zasadnicza (dolna warstwa) z kruszywa tamanego 31,5/63 mm o
gr. warstwy 15,00 cm — 68,50 m2;
c) Podbudowa pomocnicza (gérna warstwa) z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
gr. warstwy 10,00 cm — 68,50 m2.
4) Podbudowa - chodnik:
d) Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne — 169,48 m2;
e) Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego 31,5/63 mm o gr. warstwy
10,00 cm — 169,48 m2;
5) Podbudowa - zjazd:
f) Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne — 12,95 m2;
g) Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego 31,5/63 mm o gr. warstwy
20,00 cm — 12,95 m2;
6) Nawierzchnia - jezdnia:
a) Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z bitumu — 481,23 m2;
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b) Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem — 481,23 m2;
c) Warstwa wigzagca AC 16 W 50/70 o gr. warstwy 4 cm — 481,23 m2;
d) Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z bitumu — 481,23 m2;
e) Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem — 481,23 m2;
f) Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 o gr. warstwy 4 cm — 481,23 m2.
7) Nawierzchnia - chodnik:
a) Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej Holland grubosci 6,00 cm
uktadanej na podsypce piaskowej — 169,48 m2.
8) Nawierzchnia - zjazd:
b) Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej Holland grubosci 8,00 cm
uktadanej na podsypce piaskowej — 12,95 m2.
Szczegblowy zakres przedmiotu zamoéwienia okreslaja przedmiary robot, uproszczona

dokumentacja techniczna, projekt budowlany, projekt stalej i czasowej organizacji ruchu oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Integralnymi cz¢$ciami niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy.

§3

Terminy realizacji

Termin wykonania zamowienia - do dnia 30 wrze$nia 2019 r.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastagpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Zakonczeniem robot w terenie jest wykonanie wszystkich robot budowlanych, zgodnie
z dokumentacja projektowa, umowa, zaleceniami Zamawiajacego zgloszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Dniem zakonczenia robdt jest dokonanie protokolarnego koncowego odbioru robot
podpisanego przez strony w terminie wskazanym w ust. 6.
Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi probami i badaniami a takze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do
odbioru o gotowosci do odbioru przystapi do czynnosci odbioru. W trakcie czynnosci odbioru
Zamawiajacy sprawdzi jakos$¢ 1 kompletno$¢ wykonanych robot. Stwierdzone braki lub usterki
Wykonawca uzupeni i poprawi niezwlocznie w trakcie czynnosci odbioru.
Z czynnos$ci odbioru, po uzupelnieniu przez Wykonawce wszystkich brakow, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktéory musi by¢ podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce 1
Inspektora Nadzoru.
Jezeli przedmiot zamowienia obejmuje wady uniemozliwiajgce korzystanie z niego zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy nie dokona odbioru robot i wyznaczy termin na ich usunigcie.
Za termin zakonczenia robdt uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu zamowienia do
odbioru po usuni¢ciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajacego w terminie wskazanym w ust. 6 (ktory stosuje si¢
odpowiednio).
§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowigzuje
si¢ do:



1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Dokumentacji projektowej, wymagana technologia, zaleceniami jednostek uzgadniajacych i
Zamawiajacego oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i1 przepisami,

2) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody 1 energii elektrycznej oraz innych mediow,
tacznosci telefonicznej na teren robdt i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i
czynno$ci z tym zwigzane, rOwniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji,
Wykonawca wykona na wlasny koszt i we wlasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za
zajety plac budowy i1 zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do porzadku po
zakonczeniu robot w ciggu 15 dni,

3) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wlasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj.
wdroZenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami, oraz dostarczonym przez Zamawiajacego Projektem Czasowej
Organizacji Ruchu a takze zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztéw wszystkich robdt i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu rob6t i drog
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezaco zbgdnych materialéw, odpadow i
Smieci,

4) prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z prawem budowlanym,

5) zapewnienia i zabezpieczenia doj$¢ i dojazdow mieszkancow do okolicznych posesji,

6) wykluczenia uzycia hatasliwego sprz¢tu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwo$ci prowadzonych robot dla mieszkancow,

7) prowadzenia robot w sposob nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia,

8) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, nat¢zenia halasu,

9) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy i
ich naprawienia,

10)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia 1 zaniechania
podwykonawcow jak za wilasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
ogolnych.

11) zabezpieczenia znakow geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwlocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

12) dokonywania wszelkich innych niezbg¢dnych uzgodnien zwigzanych z realizacja inwestycji,

13) zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku
zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdt lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania tych robot, a nastgpnie przywrocenia ich do stanu poprzedniego na wilasny koszt,

14)wykonania badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

15) przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, czgsciowych
1 koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robot,

16) wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztow z tym zwigzanych,

17) zgloszenia zarzadcy drogi krajowej zajecia pasa drogowego drogi krajowej nr 74 i
poniesienia kosztow z tym zwigzanych,



18) zawiadomienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784.) - organu
zarzadzajacego ruchem 1 zarzadu drogi o terminie wprowadzenia zmian W organizacji
ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

19) przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na uzbrojenie podziemne,
krzyzujace si¢ z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan wykopy wykonywac
recznie z zabezpieczeniem istniejacych przewodow przed uszkodzeniami, zgodnie z
istniejgcymi przepisami,

20)zapewnienia i pokrycia kosztow pelnej obstugi geodezyjnej lgcznie z okresleniem
wspotrzednych,

21)wykonania robot z materiatdbw wiasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
W art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,, Prawo budowlane” (Dz. U. 2018 r., poz.1202 ze
zm.),

22)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

23) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadniczag mape¢ gminy tacznie z
wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntow oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowej na
ptycie CD.

24) ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej i dziatan podwykonawcOw na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i
czas wykonywania rob6t 1 posiadania dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie si¢ od
odpowiedzialnosci cywilnej] w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na czas
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci nie mniejszej niz wysokos$¢ zlozonej oferty
(kwota brutto),

25) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym i
dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie 1 faksem badz mailem ze skanem pisma.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawic
wszelkie szkody bedace nastgpstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i
wszystkich innych 0sob, przy pomocy, ktorych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich, ktora
moze powsta¢ wskutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy
pomocy, ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego, W
zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztow lub wydatkow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu z
wynagrodzenia Wykonawcy.



§ 4a
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spolecznej

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamédwienia:

— prace fizyczne obejmujgce roboty ogoélnobudowlane i1 instalacyjne z zakresu robot
okreslonego w § 2 ust. 2 i 3 umowy w tym operatorzy sprzetu

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania Ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

— o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytuhu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.



§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane

z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢ bedzie

sprzeczna z trescig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg).
2. Nadto umowa z podwykonawcg:

a)

b)

d)

9)

nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za
roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze odbiory robdt przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot w  linii
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot
zatrzymanych/ kauciji.

winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robot - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robdt naleznego Wykonawcey od Zamawiajacego (wynikajacego z
niniejszej umowy);

nie moze zawiera¢ terminu realizacji dluzszego niz przewidziany w niniejszej umowie
1 wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

zasady i terminy udzielania gwarancji i r¢kojmi musza by¢ zgodne z zasadami
dotyczacymi tej kwestii uregulowanej w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
sposob rozliczenia robdt wykonanych przez podwykonawce musi umozliwia¢ rozliczenie
tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

zapisy zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na umoweg o prace wszystkich
0osOb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot (tzw.
pracownikow fizycznych).

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

c)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy zabezpieczenia od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
wytaczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przed Zamawiajagcym za wykonanie robdt
przez Podwykonawcow.

4. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang data rozpoczecia robot podwykonawczych
zobowigzuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektow umow z

podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z pelna dokumentacja finansowo
rzeczowa dotyczacg tych robdt. Projekt umowy musi okreslaé: zakres robodt, jaki bedzie

wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin platnos$ci, nie
dhuzszy anizeli 30 dni od dnia dorgczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie
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robot podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przedtozenie Zamawiajagcemu
dokumentow, o ktoérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢ termin, o ktorym
mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).

Do przedktadanych projektow umoéw z podwykonawcami / projektow ich zmian 1
dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo zlozy¢
w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tre$¢ jest bezwzglednie wiazaca dla
Wykonawcy / podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia zlozenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego — do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub zastrzezen
Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego 1 w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez
niezgloszonegol niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajagcego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robot 1 ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody 1 /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajacego przejmujagc na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkod
spowodowanych dzialaniem/ zaniechaniem podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca) rowniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie 1 tres¢
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow, o
ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zalacznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych w
ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz zatagcznikami — w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1. Wylaczenia te nie dotycza umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajagcego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z kopig protokolu odbioru robot
podwykonawczych w formie pisemnej o$§wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez
Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan i ptatno$ci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego. O$wiadczenia te



powinny odnosi¢ si¢ do robot wykonanych przez podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture Zamawiajgcemu.

11. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcéw badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcoéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robot) na podstawie zaakceptowanych umow:

D) ,

10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez Wykonawce
robot, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od Zamawiajacego
za te roboty.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcodw
robot objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej UMoOwy.

12. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialnos¢ solidarng z powodu niezaplacenia podwykonawcom /
dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - cato$ci poniesionej szkody, w tym
zwrotu catego wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy / dalszego
podwykonawcy.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkoéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:
1) przekazanie placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem robot kompletnej dokumentacji ,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidtowo wykonanych robot po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty z
zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5 iust 9-10 ponize;.

§7

Osoby do kontaktow, personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie

1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ...........ceevenren.n. ;nrtel: .......
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcey jest: ............ooevenennn. ;nrtel.......
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego:
1) inspektora branzy drogowej: ............................. ;nrtel oo ;

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umow3a
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane, w
specjalnosci drogowej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia lub



odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osobe bedgcq
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(t]. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow oraz inZynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/robot w osobie: ...................... ;nrtel .....;upr.bud. nr: ....... ;
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy okreSlonych w § 2, oraz za wszystkie
materialy i $rodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej wysokosci brutto
............................... zt (stownie: .............................. zlotych brutto), ktore jest
wynagrodzeniem maksymalnym.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust.1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy — stanowigcych odpowiednio zatacznik nr 2 do
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe oszacowanie ilo$ci prac oraz materialdéw, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, z materiatami / urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntéw,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania 1 sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej.

Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ jedna fakturg koncowa, ktora wykonawca
wystawi po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 9, przedmiotu
umowy i potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 5-6 1 8, zasady rozliczen
okreslone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy nastagpi po dokonaniu koncowego odbioru robdt 1 ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, ze wczesniej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia —
umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogow Zamawiajgcego 1 uzyska jego
akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.
Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego
poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbgdnych dokumentéow. Za date
zaplaty Strony uznaja dat¢ wyplywu $rodkéw pienigznych z konta Zamawiajacego po ztozeniu
przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Fakturg nalezy wystawi¢ na Gming Goscieradow (NIP: 715-186-35-53)
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Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakt. VAT.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwo§¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zaj¢cie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci zadanej zaptaty.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogow
§ 5 niniejszej umowy) na zasadach okres§lonych w art. 143c ustawy Prawo zamoOwien
publicznych. Powyzsza bezposrednia zaplata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaplaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

§9

Cesja

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci oraz praw i obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

§10
Odbidér roboét

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie robot z oswiadczeniem kierownika
budowy, informujagcym o gotowosci do odbioru.

Gotowos¢ odbioru robdt musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacymi wykonanie wszystkich robot
zgodnie Z umowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty wpisu o gotowosci do odbioru robodt przystagpi do
czynnos$ci odbiorowych.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletno$¢ 1 jakos¢ wykonanych robot.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia
swoich uwag i wnioskow w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupelni 1 poprawi niezwlocznie w trakcie
czynnos$ci odbiorowych.

Jezeli w czasie trwania czynno$ci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakow, Zamawiajacy odmoéwi odbioru,
wyznaczy nowy termin ich usuniecia i1 kolejny termin odbioru koncowego, ktéry bedzie sig¢
Wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robot.

W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych si¢ usungé Zamawiajagcy ma prawo zazadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy



10.

11.

wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w
odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy po usuni¢ciu przez Wykonawce wad
i usterek, uzupehlieniu wszystkich brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy (nie
majacy zadnych usterek/zastrzezen).

Od daty, w ktorej zakonczy si¢ odbior koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin
gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady.

W przypadku op6znien w usuni¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi 1
gwarancji Zamawiajagcy moze w ramach wykonania zastepczego usung¢ je na koszt i ryzyko
Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy

Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci

Zamawiajacemu kare umowna:

1) za opodznienie w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uptywie terminu
okres$lonego w § 3 ust. 1 —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1
umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki z zastrzezeniem § 10 ust. 7 umowy,

2) za opd6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
(§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwioki, po uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) ponadto kar¢ umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg lub projektu jej
zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy wraz
z zalacznikami z podwykonawcg lub jej zmiany.

C) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

- za kazdy taki przypadek

W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje

mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych w

Kodeksie Cywilnym.

Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy ze

skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykonania robot niezgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciagu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego (pisemnie
lub faksem, elektroniczng pocztg- skan pisma);

2) wykonania robét niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora nadzoru
1 nie przystgpienia do ich witasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty pisemnego
powiadomienia 0 nich przez Zamawiajagcego, w tym w razie powierzenia przez



Wykonawcg realizacji umowy lub jej czgséci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody
Zamawiajacego Oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli spotecznej,
zawartej w §4a umowy;

3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

4) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu
wykonanie umowy;

5) nie realizowania obowigzku regulowania platnosci podwykonawcom lub podwykonawcom
dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajacego (jako
inwestora), czy powstawanie zatorow platniczych $wiadczacych o utracie plynnosSci
finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie umowy, hadto w
przypadku  konieczno$ci  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy;

6) nie przedtuzenia gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

7) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z ptatnosciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu platnosci wynikajacego z faktury/
faktur wystawionych przez podwykonawcéw 1 dorgczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich
w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego;

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wiasny

koszt protokdt zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczy na

swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

Odstgpienie wykonuje si¢ w terminie do 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie

odstgpienia.

§12
Gwarancja/rekojmia za wady

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy na OKres ..........
miesiecy (wynikajgcy z oferty Wykonawcy) liczony od dnia dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy, a nadto rownolegle biegngcej rekojmi za wady na okres ....... Miesigcy,
zgodny z udzielonym okresem gwarancji.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawcg na piSmie /
zeskanowanym pismem wyslanym e mailem/ *faksem.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez
Zamawiajacego terminem jej usunigcia, z zastrzezeniem, iz zadajac usunigcia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

Okres gwarancji jakos$ci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia usterki przez



Zamawiajgcego do usunigcia wad i napraw gwarancyjnych dla cz¢$ci naprawianej.
Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla
Wykonawcy.
Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad ze
wzgledu na ich koszt.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zt (stownie: ................ ) w formie:
.............. na okres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamdwienia w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje
si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdocone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie gwarancji za wady rozszerzonej na okres udzielonej
gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad.
W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
bedzie protokot ich usuniecia. W przypadku wystgpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec
Zamawiajacego Podwykonawcy dalszych Podwykonawcoéw oraz innych osob trzecich
zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy, zwrot zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas
wyjasnienia powyzszych okoliczno$ci lub postgpowania sadowego do czasu prawomocnego
zakonczenia tego postgpowania, a w przypadku, jesli zgloszone roszczenie spowoduje
zobowigzanie do zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz w/w podmiotdw spornej kwoty,
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potracenia z zabezpieczenia przedmiotowe] naleznosci
bez konieczno$ci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, okreslonych w niniejszej umowie wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ warto$§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Z platnos$ci za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesjg praw z polisy lub innego dokumentu
na rzecz Zamawiajacego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokos$ci wraz z cesja prawa
Z nowego zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego.



§ 14
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwosciag zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) — przewiduje rowniez mozliwo$¢é
dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okoliczno$ciach:

1)

2)

Zmiany _sposobu _wykonania__przedmiotu _umowy/ zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezagcymi po stronie Zamawiajgcego, ktore

sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to

przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu

umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacj¢ umowy lub
wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

b) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czg¢$ci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robdt z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

€) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczegolnosci w
przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan technologicznych/ technicznych lub
materialowych),

d) kolizji z planowanymi Iub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci

robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot zgodnie z
technologia ich wykonania,

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami czy niewypalami/ niewybuchami, koniecznos¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych),

C) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dost¢gpu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace nastgpstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezb¢dnym do
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,



h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robdt Ilub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia
przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robot.

Podstawa dokonania powyzszych zmian b¢dzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez inspektora nadzoru wystapienia w/w okolicznos$ci uzasadniajacych wstrzymanie

robot, z okre§leniem okresu wstrzymania robot wpltywajacego na zmiang¢ terminu i

sporzadzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz

podpisane aneksy do umowy.
3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji

uniemozliwiajgcych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy 1 do

dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany bedg mozliwe w przypadku

ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub

rozporzadzen regulujacych realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub bedzie niezbedna ze
wzgledu na konieczno$¢ prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie

z przysztym sposobem uzytkowania.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji

projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezb¢dne do wykonania

przedmiotu zamdéwienia, mozliwa bgdzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w

trybie zgodnym z ustawa Prawo zaméwien. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajaca

z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 3 ponize;.

3. Zmiana  naleznego =~ Wykonawcy  wynagrodzenia ~w  odniesieniu  do  robot
zamiennych/dodatkowych w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) — ustalona
zostanie wedtug nastgpujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci robot na podstawie przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaly w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do rozliczenia
robot zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda dane wyjsciowe do
kosztorysowania tj. ceny robocizny, materialow i sprzgtu nie wyzsze niz $rednie ceny wg
SEKOCENBUD podane dla danego kwartalu w danym roku, a w przypadku ich braku, dla
materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji
wilasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogoéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku
wg kalkulacji wlasne;.

4. Strona wnioskujagca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiang
postanowien umowy winien by¢ zlozony w formie pisemne;.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wiasny koszt robot od zdarzen losowych.
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacym
oryginat polisy ubezpieczenia robot waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres



wykonywania Umowy oraz zdeponowa¢ u Zamawiajacego kopie ww. dokumentu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robdt nie

moze by¢ nizsza niz warto$¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania

Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedluzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia

wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajacemu przed upltywem waznos$ci polisy oryginat

polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia robdt oraz zdeponowaé u

Zamawiajacego kopig tej polisy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce.

. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa powyzej powinno spetniac¢ nastepujace warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ si¢ do cato$ci prowadzonych robét, z wigczeniem wartosci
wszelkich materialow 1 urzadzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy bedzie
odpowiadata warto$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia wraz z polisami dokumentow
potwierdzajacych platnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentow potwierdzajacych platnosci skladek
najpo6zniej na 7 dni przed wymaganym terminem platnosci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgloszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

4) Dopuszcza si¢ udzial wlasny w wysokosci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: pigc
tysiecy zlotych).

§16
Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej (tj.
Dz. U. 2018 poz. 1330 ze zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca (bg¢dacy osoba fizyczng prowadzaca dzialalnos$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostgpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujgcym imi¢ 1 nazwisko.

. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostgpem do zasobow systemoOw
informatycznych Urzedu Gminy Goscieradow.

§17
Postanowienia koncowe

. Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,,Prawo zamdéwien publicznych”, ustawy ,,Prawo budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywaé bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowg sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:



