UMOWA Nr ....... 12020

zawarta W dniu ... 2020 r. w Goscieradowie pomiedzy Gming Go$cieradow
reprezentowang przez.

Mariusza Szczepanika — Woéjta Gminy Goscieradow

z kontrasygnata Skarbnika Gminy Ewy Lipiec

zwanym dalej ,,Zamawiajacym?”,

zwanym dalej ,,Wykonawca"

0 nastepujacej tresci:

§ 1.

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z pbzn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w
ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) oraz art. 24 ust. 5
pkt 8 tej ustawy.

§2

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest: ,,Przebudowa drogi gminnej nr108571L Li$nik Duzy — Lisnik Duzy
Kolonia” na odc. od km 1+755,00 do km 2+742,16 (dk 0,987 km)

1. W zakres zadania inwestycyjnego wchodzg m.in.:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
a. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — 0,99 km,
b. frezowanie korekcyjne ok.20% nawierzchni asfaltowych — 934,73 m?,
c. demontaz znakow drogowych - 14 szt.,

2) Roboty ziemne — korytowanie
a. wykonanie koryta dla nawierzchni zjazdéw i poboczy — 149,72 m?,
b. wykonanie wykopow — regulacja rowow — 0,30 m°,

3) Odwodnienie — przepusty w km.1+850 $r.100cm — 8,0mb, w km. 2+183,05 $r.100
cm —8,0mb, w km. 2+601,10 $r.100cm — 7mb: rozebranie nawierzchni, roboty
ziemne, umocnienie pionowych $cian wykopow, demontaz istniejgcych przepustow,
wykonanie taw fundamentowych, wykonanie cz¢sci przelotowych przepustow
rurowych jednootworowych, obsypka, zasypanie wykopow przepustu, obudowa
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wlotow/wylotow przepustow, zasypanie 1 zageszczenie wykopow, wykonanie
podbudowy dwuwarstwowych gr. tagcznej 30cm, czyszczenie, skrapianie oraz
wykonanie trzywarstwowej nawierzchni bitumicznych o tgcznej grubosci po 12cm.
Szczegotowy zakres robdt wyk. przepustow zawiera Przedmiar robot.

4) Nawierzchnia droga gminna:
a. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu — 4673,64 m?,
b. skropienie nawierzchni drogowych asfaltem — 4673,64 m?,
c. wykonanie warstwy wyréwnawczej AC 16 W 50/70, gr. warstwy gr. 3,00 cm —

4673,64 m?,

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu — 4673,64 m?,

skropienie nawierzchni drogowych asfaltem — 4673,64 m?,

wykonanie warstwy wiazacej AC 16 W 50/70 gr. w-wy 4cm — 4673,64 m?,

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu — 4673,64 m?,

skropienie nawierzchni drogowych asfaltem — 4673,64 m?

wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S 50/70, gr. warstwy gr. 3,00 cm —

4 673,64m?,

5) Nawierzchnia - Pobocza i zjazdy z kruszywa

a. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni —
1 497,24 m?,
b. Warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. w-wy 10cm — 1 497,24 m?,

6) Oznakowanie pionowe - wykonanie pionowych znakow drogowych (stupki +

tablice) - 38 kpl.

—Tae oo

2. Szczegbdtowy zakres przedmiotu zamowienia okre§la Przedmiar robot, Uproszczona
dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB).

§3

Terminy realizacji

Termin wykonania zamowienia - do dnia 30 wrzesnia 2020 r.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Zakonczeniem robot w terenie jest wykonanie wszystkich rob6t budowlanych, zgodnie
z dokumentacja projektowa, umowa, zaleceniami Zamawiajacego zgloszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

Dniem zakonczenia robot jest dokonanie protokolarnego koncowego odbioru robot
podpisanego przez strony w terminie wskazanym w ust. 6.

Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
Z wymaganymi prébami 1 badaniami a takze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci
do odbioru przystapi do czynnosci odbioru. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajacy
sprawdzi jakosc¢ i kompletnos¢ wykonanych robét. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca
uzupeni i poprawi niezwtocznie w trakcie czynno$ci odbioru.



7. Z czynno$ci odbioru, po uzupetieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu

1.

kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktéry musi by¢  podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce
I Inspektora Nadzoru.

Jezeli przedmiot zamowienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z zadania zgodnie
zZ przeznaczeniem Zamawiajacy nie dokona odbioru robot i wyznaczy termin na ich usunigcie.
Za termin zakonczenia robdt uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu zamdwienia
do odbioru po usuni¢ciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod
warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajagcego w terminie wskazanym w ust. 6 (ktory
stosuje si¢ odpowiednio).

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowigzuje

si¢ do:

1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentow przetargowych,
Dokumentacji projektowej, wymagang technologia, zaleceniami jednostek uzgadniajacych
I Zamawiajacego oraz obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami,

2) zajecia 1 zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami realizacji inwestycji,
zorganizowanie zaplecza tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektryczne;j
oraz innych medidw, tacznosci telefonicznej na teren robot 1 zaplecza stosownie do potrzeb.
Wszystkie roboty i czynno$ci z tym zwigzane, rOwniez opracowanie i uzgodnienie
wymagane] dokumentacji, Wykonawca wykona na wlasny koszt 1 we wlasnym zakresie.
Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia
terenu do porzadku w ciggu 15 dni od zakonczeniu robot,

3) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wiasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami a takze zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich robdt 1 czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robot 1 drog
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadow
I $mieci,

4) prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z prawem budowlanym,

5) zapewnienia i zabezpieczenia doj$¢ i dojazdow mieszkancow do okolicznych posesji,

6) wykluczenia uzycia halasliwego sprzgtu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robdt dla mieszkancow,

7) prowadzenia robot w sposob nie powodujacych szkodd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia,

8) stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, nat¢zenia halasu,

9) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy
I ich naprawienia,



10)ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za dziatania, wuchybienia 1 zaniechania
podwykonawcow jak za wlasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
ogolnych,

11) zabezpieczenia znakow geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwlocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

12) dokonywania wszelkich innych niezb¢dnych uzgodnien zwigzanych z realizacja inwestycji,

13) zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku
zobowigzany bedzie do odkrycia tych robot lub wykonania otwordéw niezbednych
do zbadania tych robét, a nastgpnie przywrdcenia ich do stanu poprzedniego na wilasny
koszt,

14)wykonania badan zagegszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

15) przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, czgsciowych
I koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robot,

16) wdrozenie organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztow z tym zwigzanych,

17) zawiadomienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003r. w sprawie szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - organu zarzadzajacego ruchem i zarzadcy
drogi o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

18) przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie podziemne,
krzyzujace si¢ z przedmiotowg inwestycjag. W miejscu skrzyzowan wykopy wykonywaé
recznie z zabezpieczeniem istniejagcych przewodow przed uszkodzeniami, zgodnie
Z istniejacymi przepisami,

19) zapewnienia i pokrycia kosztow pelnej obstugi geodezyjnej tacznie z okresleniem
wspotrzednych,

20)wykonania robot z materiatbw wiasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz.1186 ze zm.),

21)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

22) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej 1 naniesienie jej na zasadnicza map¢ gminy lacznie
z wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntow oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowej
na ptycie CD,

23) ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i dziatan podwykonawcow na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres
i czas wykonywania robdt i posiadania dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie si¢
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na czas
realizacji przedmiotu umowy w wysoko$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ zlozonej oferty
(kwota brutto),



24) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badz mailem ze skanem pisma.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikle na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawié
wszelkie szkody bedace nastgpstwem dzialania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
I wszystkich innych 0sob, przy pomocy, ktorych wykonuje Umowg.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich, ktora
moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy 1 wszystkich innych osob, przy
pomocy, ktorych wykonuje niniejsza umoweg. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztow lub wydatkow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia peinej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4a
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spolecznej

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez wykonawce
lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

— prace fizyczne obejmujace roboty ogolnobudowlane 1 instalacyjne z zakresu robot
okreslonego w § 2 umowy w tym operatorzy sprzetu (obowigzek ten nie dotyczy sytuacii,
gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia).

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce
lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamédwienia:

— o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oso6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych



0sOb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Z tytulu niespetlnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce lub podwykonawce kary umownej w wysokosci 1
000,00zt za kazde stwierdzone naruszenie.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisdbw prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z treScig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa
Z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci
zaroboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, Ze odbiory robot
przez Zamawiajagcego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot w  linii
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot
zatrzymanych/ kaucji.

C) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robét - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego
Z niniejszej umowy);

d) nie moze zawiera¢ terminu realizacji dluzszego niz przewidziany w niniejszej umowie
I wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca przed planowang datg rozpoczecia robot podwykonawezych zobowigzuje si¢ do
przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektéw umow z podwykonawcami (a takze
projektow zmian umow). Projekt umowy musi okreslaé: zakres robot, jaki bedzie wykonywat
Podwykonaweca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatno$ci, nie dtuzszy
anizeli 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robot



podwykonawczych, a jednocze$nie umozliwiajacy przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢ termin, o ktorym mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy).

Do przedktadanych projektow uméw z podwykonawcami / projektéw ich zmian
I dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢
w formie pisemnej sprzeciw lub =zastrzezenia, ktorych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca
dla Wykonawcy / podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztozenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego — do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub zastrzezen
Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego 1 w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialnos$ci za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sa przez
niezgltoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajagcego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robot 1 ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania
od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robdt. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody 1 /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkod
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca) rowniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa 1 zgloszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie 1 tres¢
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow,
0 ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zalgcznikiem do niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okre§lonych
w ust. 1-4 powyzej), przedkltada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz zalacznikami —
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1. Wylaczenia te nie dotycza
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem =zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z kopig protokotu odbioru robot
podwykonawczych w formie pisemnej o$§wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez
Wykonawce wobec podwykonawcow wszelkich zobowigzan i platnosci oraz o zrzeczeniu



10.

11.

12.

si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego. Oswiadczenia
te powinny odnosi¢ si¢ do robdt wykonanych przez podwykonawcoéw/ dalszych
podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture Zamawiajgcemu.
Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcow badz z udzialem ponizej wymienionych
podwykonawcow (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robot) na podstawie zaakceptowanych umow:

D) ,
Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez Wykonawce
robo6t, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od Zamawiajacego
za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzezonego w § 5 ust. 9
niniejszej umowy).
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow
rob6t objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom /
dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest
do potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - calosci poniesionej szkody,
w tym zwrotu calego wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1.

1) przekazanie placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem robot kompletnej dokumentacji ,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 10) prawidlowo wykonanych robot po ich
zakonczeniu, w terminie 14 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru,

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
Z zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5 1 ust 9-10 ponize;j.

§7

Osoby do kontaktow, personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie

Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: Janusz Kapica;
nrtel.: 15/838 11 05 wew. 406;



Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobg posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane,
w specjalnosci  drogowej w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamowienia lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania speilniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedaca
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rOwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/robot w osobi€: ..................... nrtel.: ..., upr.bud. nr: ............ X
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazane] w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy okreSlonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty 1 $rodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezb¢dne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej wysokosci brutto

............................ zh (stownie: ...................oooieiiiieen ... ZbOtyCh DIULTO).
W wynagrodzeniu okreslonym w ust.] mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy — stanowigcej zalgcznik nr ......... do umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje ryzyko Wykonawcy 1 jego odpowiedzialnosé
za prawidlowe oszacowanie ilosci prac oraz materialdw, robocizny 1 sprz¢tu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, z materiatami / urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntow,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i1 sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej.

Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ jedng fakturg koncows, ktorg wykonawca
wystawi po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 10, przedmiotu
umowy 1 potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 5-6 i1 8, zasady rozliczen
okreslone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastagpi po dokonaniu koncowego odbioru robdt i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, Ze wczes$niej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia —



umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogow Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

6. Fakture nalezy ztozy¢ w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

7. Zamawiajacy ureguluje naleznos¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezb¢dnych dokumentow. Za datg¢
zaplaty Strony uznajg dat¢ wyptywu §rodkoéw pienigznych z konta Zamawiajacego po zlozeniu
przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gming Goscieradéw (NIP: 715-186-35-53).

8. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwo$¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajg¢cie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci zadanej zaptaty.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi
przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogoéw § 5 niniejszej umowy)
na zasadach okreSlonych w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Powyzsza
bezposrednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie Zamawiajacego w stosunku
do Wykonawcy ze zobowigzania zaplaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokosci
zaptaconej kwoty.

§9

Cesja

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci oraz praw i obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

§10
Odbidér roboét

1. Strony przewiduja jeden odbiér koncowy.

2. Przedmiotem odbioru koncowego robét jest wykonanie wszystkich robdt i zakonczenia
zadania.

3. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi podlegaja odbiorowi przez
Zamawiajacego wg. ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie pisemnie zawiadamia o tej
gotowosci Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i1 potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie,
nie pozniej niz w ciggu 2 dni.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbgdne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

. Warunkiem dokonania zgloszenia o gotowo$ci do odbioru jest faktyczne zakonczenie

wszystkich robot okreslonych w przedmiarze robot.

. Za date prawidlowego zgloszenia o zakonczeniu roboét i zgltoszenia gotowosci do odbioru

uwaza si¢ oprocz faktycznego wykonania wszystkich robot budowlanych takze pisemne

zgloszenie Zamawiajacemu faktu zakonczenia robot z wnioskiem o dokonanie odbioru
wraz z zalacznikami okreslonymi w pkt.6.

. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu:

1) Oswiadczenie Inspektora nadzoru potwierdzajagce fakt zakonczenia robdt oraz
wyrazenie zgody na dokonanie odbioru.

2) Wypehiony dziennik budowy.

3) Kosztorys powykonawczy.

4) Atesty, certyfikaty, deklaracje potwierdzajace, ze wbudowane wyroby/materiaty
budowlane sg dopuszczone do stosowania w budownictwie (zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane). Wszystkie te dokumenty musza by¢ opisane z miejscem
wbudowania i podpisane przez Wykonawce.

5) Protokoty prob, badan oraz inne wymagane zapisami niniejszej umowy i SST.

6) Oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze przy
realizacji przedmiotu umowy zatrudniali pracownikéw na podstawie umowy
0 prace .

7) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczag (w terminie do 20 dni od daty
zgloszenia o zakonczeniu robot),

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone Ilub bedzie mial
zastrzezenia, co do kompletnosci 1 prawidlowosci dokumentacji powykonawczej
poinformuje o tym Wykonawce 1 wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru. W takim przypadku, jezeli zgloszenie to narusza termin
wykonania umowy, Zamawiajacy naliczy kary umowne do dnia prawidlowego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen,

co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej wyznaczy termin

odbioru robot. Termin ten nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty prawidtowego
zgloszenia Zamawiajacemu faktu zakonczenia robot. Wykonawca o terminie odbioru
zostanie powiadomiony, na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem (dopuszcza si¢
powiadomienie droga mailowa). Organizatorem i prowadzacym czynnosci odbiorowe jest

Zamawiajacy.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) Nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze zadaé usuni¢cia wad, wyznaczajac



odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie
a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad okreslony
W protokole usunigcia wad.

2) Nienadajgce si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze wg swego wyboru:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej,

—  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem -
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowania
lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy zachowujac takze prawo
do naliczenia wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowania w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.Z czynnosci odbiorowych Zamawiajacy sporzadzi protokoél koncowego odbioru robot.

Nieobecnos¢ Wykonawcy lub Inspektora nadzoru nie wstrzymuje czynnosci odbiorowych.
W takim przypadku Zamawiajacy podpisuje protokot i przesyta 1 egz. protokotu
Wykonawcy.

11. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wlasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty
badz wykonane roboty s3 niezgodne z umowa.

12. Od daty, w ktorej zakonczy si¢ odbior koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin

gwarancji jakos$ci 1 re¢kojmi za wady.

13. W przypadku opo6znien w usuni¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie

rekojmi i1 gwarancji Zamawiajagcy moze w ramach wykonania zastgpczego usunaé je na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu.

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy

Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

za opd6znienie W oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uplywie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
(§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

ponadto kar¢ umowng w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), z tytutu:



a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg lub projektu
jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy wraz
z zalacznikami z podwykonawcg lub jej zmiany.

C) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty.

- za kazdy taki przypadek

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeilniajacego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykonania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego (pisemnie
lub pocztg elektroniczng);

2) wykonania robot niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora nadzoru
1 nie przystapienia do ich wilasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty pisemnego
powiadomienia 0 nich przez Zamawiajgcego, w tym Ww razie powierzenia przez
Wykonawce realizacji umowy lub jej czg$ci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody
Zamawiajgcego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli spotecznej,
zawarte] w §4a umowy;

3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

4) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
mu wykonanie umowy;

5) nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub podwykonawcom
dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajacego (jako
inwestora), czy powstawanie zatoroOw platniczych $wiadczacych o utracie plynnosci
finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie umowy, nadto
w przypadku  koniecznos$ci  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania ich na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy;

6) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z platno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu platnosci wynikajacego z faktury/
faktur wystawionych przez podwykonawcow i dorgczonych Wykonawcy 1 nie ureguluje
ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego;

4. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wilasny
koszt protokét zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstapienia, zabezpieczy
na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢§ci umowy, na podstawie protokotu



zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

Odstapienie wykonuje si¢ w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie
odstapienia.

§12
Gwarancja/rekojmia za wady

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na OKres ......
miesiecy, liczony od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nadto
rownolegle biegnacej r¢kojmi za wady na okres ........ miesiecy, zgodny z udzielonym
okresem gwarancji.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez
Zamawiajacego terminem jej usunigcia, z zastrzezeniem, iz zadajac usuniecia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

Okres gwarancji jakos$ci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia usterki przez
Zamawiajacego do usuniecia wad 1 napraw gwarancyjnych dla czesci naprawiane;.
Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia s3 wigzace
dla Wykonawcy.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci do kazdej z wady
z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad
ze wzgledu na ich koszt.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. ceeevernrenens zt (stownie: ................. 00)
W O MR Lo
W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoOwienia w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje
si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie. Pozostala czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie gwarancji za wady rozszerzonej na okres udzielonej
gwarancji, na podstawie protokolu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad.
W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
bedzie protokot ich usunigcia. W przypadku wystapienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec
Zamawiajacego Podwykonawcy dalszych Podwykonawcéw oraz innych osob trzecich



zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy, zwrot zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas
wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub postgpowania sagdowego do czasu prawomocnego
zakonczenia tego postepowania, a w przypadku, jesli zgloszone roszczenie spowoduje
zobowigzanie do zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz w/w podmiotow spornej kwoty,
Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ potracenia z zabezpieczenia przedmiotowej naleznosci
bez konieczno$ci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, okreslonych w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu Iub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesioneg0
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesja praw z polisy lub innego dokumentu
na rzecz Zamawiajacego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form okreslonych w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokos$ci wraz z cesja prawa
Z nowego zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w art.

144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami okreslonymi

w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) — przewiduje rowniez mozliwo$é

dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznos$ciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajacego, ktore
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposOb anizeli pierwotnie to
przewidziat Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

b) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy
lub potrzeby zaniechania poszczegélnych robdt z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy;

€) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci
w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan technologicznych/ technicznych
lub materiatowych),

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



2)

3)

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci

robot na skutek okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegodlnosci takich, jak:

a) nicekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robot zgodnie
z technologia ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -5°C),

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych),

C) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dost¢pu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajacego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powoddz, epidemia lub inne kataklizmy bedace
nastgpstwem zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
umowy,

g) koniecznos¢ wykonania robdot zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

h) inne przyczyny zewngetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opoznienie/ przeszkode w prowadzeniu robot.

Podstawa dokonania powyzszych zmian bgdzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,
przez inspektora nadzoru wystapienia w/w okolicznos$ci uzasadniajacych wstrzymanie
robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacego na zmiang terminu
I sporzadzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz
podpisane aneksy do umowy.
Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakow dokumentacji
uniemozliwiajagcych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy
I do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r, Prawo budowlane. Zmiany bgda mozliwe w przypadku ich akceptacji przez
projektanta oraz Zamawiajacego i beda wynikaly ze zmian ustaw lub rozporzadzen
regulujacych realizacje przedmiotu zamoéwienia lub beda niezbedne ze wzgledu na
koniecznos¢ prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z przysztym
sposobem uzytkowania.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji

projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania

przedmiotu zamdwienia, mozliwa bgdzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w

trybie zgodnym z ustawa Prawo zaméwien. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajaca

z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 3 ponize;.



2. Zmiana naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia ~w  odniesieniu  do  robdt
zamiennych/dodatkowych
- w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) — ustalona zostanie wedtug
nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a ilosci robdt na podstawie
przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaly w kosztorysie o ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ,
a sg niezbedne do rozliczenia robdt zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda
dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatow i sprzgtu nie wyzsze niz
srednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku,
a w przypadku ich braku, dla materiatow lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu,
dla sprzetu wg kalkulacji wlasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w)
a w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasne;j.

3. Strona wnioskujagca o zmian¢ postanowien niniejszej] umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiang
postanowien umowy winien by¢ zlozony w formie pisemne;.

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§ 15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na whasny koszt robot od zdarzen losowych.

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacym
oryginal polisy ubezpieczenia robot waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres
wykonywania Umowy oraz zdeponowa¢ u Zamawiajacego kopig ww. dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robdt
nie moze by¢ nizsza niz warto§¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania

Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia

wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajacemu przed uplywem waznosci polisy oryginat

polisy dotyczacej przedluzonego okresu ubezpieczenia robot oraz zdeponowac

U Zamawiajacego kopie tej polisy po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
3. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ si¢ do catosci prowadzonych robot, z wigczeniem wartosci
wszelkich materialow 1 urzadzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy bedzie
odpowiadata warto$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia wraz z polisami dokumentow
potwierdzajacych ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty skladek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentow potwierdzajacych platnosci skladek
najp6zniej na 7 dni przed wymaganym terminem platnosci.



3) Zamawiajagcy majg prawo zgloszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

4) Dopuszcza si¢ udzial wlasny w wysokosci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: pigc
tysigcy ztotych).

§ 16
Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu przepisoéw ustawy o dostepie do informacji publicznej,
ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca (bedacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode
na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko.

. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
0 ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nic wiaze si¢ z dostgpem do zasobow
systemow informatycznych Urzgdu Gminy Goscieradow.

§17
Postanowienia koncowe

. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane.

Spory wynikajace z umowy rozpatrywac¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 dla Zamawiajacego 1 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:



