Zalacznik nr 4 do SIWZ — projekt umowy
IGP.271.1.2014

zawarta W dniu .......cooceeereeeiiniiniienie s pomigdzy

Miastem i Gming Mikstat, NIP 514-02-55-464, REGON:250854895, z siedziba :Miasto i Gmina Mikstat,
ulica Krakowska 17, 63-510 Mikstat reprezentowanym przez :

Jacka Ibrona - Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat

przy kontrasygnacie : - Skarbnika Miasta i Gminy Mikstat - Teresy Michalak

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

WPISANYITL ..tiiuiiiiieitieiie et et et ee st eesteesteeeteesteesseessaessaessesasessseassaassaessaesssessessssenseesssenssessesseesrseassen pod numerem
............................. GNIP e, REGON e, TEPTEZENtOWANYM PIZEZ:

zwanym dalej ,,Wykonawca” o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.: Budowa $ciezki
pieszo — rowerowej Mikstat-Kotlow ktora polega¢ bedzie na budowie Sciezki pieszo — rowerowe;j
Mikstat — Kottow z niezbednymi urzadzeniami technicznymi. L.aczna dlugos¢ projektowanej Sciezki
pieszo — rowerowej wynosi 864 mb, a szeroko$¢ jezdni 2,5 m. Projektuje si¢ budowe Sciezki wg
uktadu pokazanego na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu. Poczatek
projektowanego odcinka przyjeto na krawedzi jezdni drogi powiatowej na koncu chodnika, a koniec
w km 0+864 na krawedzi w/w drogi pod Mikstatem. W ramach budowy Sciezki projektuje si¢ dojazd
i parking przy cmentarzu parafialnym w Kottowie potozonym w potowie trasy. Wymiary
szczegotowe wg planu sytuacyjnego projektu zagospodarowania terenu. Budowa $ciezki obejmuje
lokalizacj¢ 4 lamp hybrydowych. Lokalizacj¢ latarn okreSla plan sytuacyjny projektu
zagospodarowania terenu. zgodnie z dokumentacja techniczna, projektem budowlanym jak i
pozostatymi dokumentami zalaczonymi do tej umowy lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (dalej SIWZ) oraz celem tej umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nastegpujacego zadania: Budowa S$ciezki pieszo —
rowerowej Mikstat-Kotlow.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami tej
umowy oraz projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami prawa
budowlanego, jak i celem tej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umowe zgodnie z jej
postanowieniami jak 1 wszystkimi zalacznikami do niej.

4. Przedmiot umowy opisany jest za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych jak i pozostatej dokumentacji oraz
zalacznikach do tej umowy opisanych szczegdtowo w paragrafie 2 tej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza ze otrzymal, zapoznal si¢ i dokonal analizy dokumentacji, wskazowek i
informacji wymienionych w paragrafie 2 tej umowy lub z niego wynikajacych, ktore sa mu wedle
jego wiedzy 1 doswiadczenia potrzebne do wykonania niniejszej umowy w catosci i nie wnosi do
niej zastrzezen uznajac je za kompletne i umozliwiajace wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ ze wszystkimi lokalnymi warunkami, w tym z terenem
budowy i zaplecza budowy, jak i innymi okoliczno§ciami wykonania przedmiotu niniejszej umowy i
nie wnosi do nich zadnych uwag. Jezeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca stwierdzi, ze ta
dokumentacja jest niekompletna, lub niewystarczajaca to jest obowiazany zawiadomi¢ o tym
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Zamawiajacego z wnioskiem o jej uzupelnienie i propozycjami zmian - winno to nastapi¢ pod
rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te okoliczno$ci z odpowiednim wyprzedzeniem - nie
p6zniej jednak anizeli 3 dni od powstania tych okolicznosci.

Wykonawca wykona przedmiot umowy za pomoca wlasnego personelu oraz koniecznych urzadzen,
sprzgtu oraz narze¢dzi. Wykonawca wykona umowe oraz wszelkie $wiadczenia z materialow
wlasnych, ponosi on ryzyko odpowiedniego dobrania tych materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany zapoznaé si¢ z placem budowy oraz z calym zakresem swojego
swiadczenia okreslonego niniejsza umowa (w tym wizja lokalna). Nie zgloszenie zastrzezen
najpozniej w dniu podpisania umowy oznacza potwierdzenie stanu wynikajacego z dokumentacji
oraz stanu placu budowy. wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych zastrzezen z tego
tytuhu.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce. Wszystkie
materiaty przed wbudowaniem musi zaakceptowa¢ Inspektor nadzoru.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okreslonym w OST i ST.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w OST i w ST.

Dodatkowo przedmiotem niniejszej Umowy sa §wiadczenia okreslone w art. 22 ustawy z 7.7.1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

§2.

Zawarto$¢ Umowy oraz Dokumentacja Projektowa

W sktad Umowy wchodza nastepujace dokumenty obowiazujace w ponizszej kolejnosci:

1) postanowienia niniejszej Umowy,

2) dokumentacja projektowa,

3) decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z zalacznikiem w postaci projektu budowlanego
(zatacznik),

4) zabezpieczenia umowne (zatacznik),

5) warunki zabudowy (zatacznik),

6) dokumentacja przetargowa wraz z warunkami przetargu (zatacznik),

7) oferta wykonawcy, o ile nie zawiera postanowien sprzecznych z postanowieniami niniejszej
Umowy (zatacznik).

Na dokumentacj¢ projektowa o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 skladaja si¢ obowiazujace w nastepujacej

kolejnosci:

1) projekt budowlany,

2) projekty wykonawcze,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — ST oraz OST.

4) Kosztorysy budowlane,

5) przedmiary robot,

6) projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem rozwiazan komunikacyjnych — jako czg§¢
projektu budowlanego bedacego zatacznikiem do wniosku i decyzji o pozwolenie na budowe,

7) pozostata dokumentacja przetargowa.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez wykonawceg zgodnie z obowiazujacymi

przepisami 1 musi odzwierciedla¢ i dokumentowac stan faktyczny wykonania robdt przy realizacji

inwestycji. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ dodatkowo instrukcje obstugi i

eksploatacji urzadzen wykonanych w ramach umowy.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przekazana przez Wykonawce inwestorowi na 14 dni przed

terminem zgloszenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy. Dokumentacja powinna by¢

przekazana wraz z jej zapisem cyfrowym ujetym w catosci na ptytach CD lub DVD.

§3.

Zakres Swiadczen wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé pelny zakres prac i zadan okreSlony w §1 niniejszej umowy,
w szczegolnosci zobowiazany jest on do wykonania wszelkich prac oraz spelnienia wszelkich
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swiadczen wynikajacych z projektu budowlanego wraz z zatacznikami, projektow wykonawczych,
kosztorysu ofertowego, przedmiaréw prac oraz pozostatej dokumentacji projektowej, w tym OST i
ST. W razie nie ujecia w dokumentacji opisanej w paragrafie 2 tej umowy pewnych prac, lub
sprzecznosci postanowien tej dokumentacji winien on wykonaé umowe¢ biorac pod uwage
gospodarcze przeznaczenie realizowanej inwestycji. O kazdym fakcie sprzecznosci tej dokumentacji
wykonawca winien jest poinformowaé pisemnie inwestora z wyprzedzeniem umozliwiajacym
podjecie przez inwestora decyzji co do ewentualnej zmiany zakresu prac lub wykonywania umowy.
Do zadan wykonawcy nalezy spetnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak
réowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji
Inwestycji, zgodnie z uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej lub celem tej umowy, w
stanie nadajacym si¢ do urzedowego odbioru lub umozliwiajacym uzytkowanie przedmiotu prac,
niezaleznie od tego, czy te §wiadczenia, naklady i przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub
formie rysunkéw w niniejszej Umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwiazane
z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawceg wykonane w
sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia projektowanej Inwestycji. Wykonawca
zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do wykonania wszelkich prac, ktdre wynikaja choéby posrednio z
dokumentacji opisanej w paragrafie 2 tej umowy a konieczne sa dla osiagnigcia celu tej umowy lub
ich wykonanie poleci inwestor.
Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane obowiazujacymi przepisami zezwolenia
niezbedne do realizacji Inwestycji zgodnie z zakresem $wiadczen wykonawcy. Wykonawca w
odniesieniu do zakresu swych §wiadczen ponosi wszelkie zwigzane z tym koszty 1 optaty.
Wykonawca zgodnie wykona wszelkie §wiadczenia inzynierskie i architektoniczne, konieczne do
prawidtowej i terminowej realizacji Umowy, a takze zapewni uzycie certyfikowanych materiatow i
urzadzen budowlanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umowe zgodnie z jej postanowieniami wraz z zatacznikami, a
w szczegoOlnosci zgodnie z dokumentacja opisana w paragrafie 2 tej umowy. Przy czym jezeli
postanowienia tej dokumentacji nie da si¢ pogodzi¢ z postanowieniami tej umowy lub bgda one
sprzeczne z ta umowa lub beda zawieraly postanowienia przeciwne, to pierwszenstwo maja
postanowienia tej umowy, ktore nalezy stosowac przede wszystkim. Wykonawca wyraza zgode na
usunigcie ewentualnych kolizji lub sprzecznosci w drodze decyzji inwestora podjgtej na pismie przez
upowaznione do reprezentacji inwestora osoby.
1) projektem budowlanym i wykonawczym do umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a
Inwestorem,
2) warunkami pozwolenia na budowe.
3) obowiazujacymi przepisami prawa
4) ze specyfikacja technicznymi i kosztorysem ofertowym dostarczonymi przez Inwestora,
5) zasadami sztuki budowlanej.
Sposob wykonywania umowy, jak w szczegolnosci dokumenty wymagane przy odbiorach precyzuja
postanowienia OST i ST opisane w paragrafie 2 tej umowy. W razie sprzecznos$ci postanowien tam
zawartych z umowa wykonawca upowaznia inwestora do podjecia decyzji w tym zakresie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materialdw stanowiacych jego wlasnoscé.
Jezeli Inwestor zazada badan, ktére wchodza w zakres przedmiotu umowy, to wykonawca
zobowiazany jest je przeprowadzi¢ — na wlasny koszt oraz ryzyko.
W przypadku zakwestionowania przez inwestora jako$ci wykonanego przedmiotu zamowienia,
wykonawca zobowiazany jest do wykonania lub zlecenia badan dodatkowych koszty badan ponosi¢
bedzie wykonawca.
Wykonawca wykona wszelkie $wiadczenia inzynierskie 1 architektoniczne, konieczne do
prawidtowej oraz terminowe;j realizacji umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze znana jest mu okoliczno$¢ w postaci braku przylacza energetycznego i
wody na terenie budowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ we wlasnym zakresie do wyposazenia terenu
budowy w przylacze energetyczne i wodne tak aby moc z nich korzystaé w okresie budowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym zwiazane, jak rowniez koszty zuzycia wody i pradu.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:
1) konsultowania na biezaco robot budowlanych z inwestorem,
2) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazania go inwestorowi protokotem
zdawczo-odbiorczym w dacie odbioru koncowego robot,
3) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociagowych i energetycznych dla potrzeb
terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,



4) poniesienia kosztow wylaczen 1 wlaczen jak rowniez zuzycia energii elektrycznej, wody lub
innych mediow,

5) na kazde zadanie Inwestora wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do stosowanych
przez siebie materiatow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego
albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

6) wykonawca obowiazany jest na wilasny koszt przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby i
badania, koszty 1 pokrywa w cato$ci wykonawca,

7) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

9) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu niezbgdnych dla realizacji inwestycji,

10) poniesienia ewentualnych kosztow zajecia pasa drogowego,

11) wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

12) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie
oraz biezaca 1 koncowa inwentaryzacj¢ powykonawcza,

13) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,

14) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

15) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

16) usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci,

17) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne a takze uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

Do obowiazkow wykonawcy (bez dodatkowego wynagrodzenia albo oplat) nalezy w szczegdlnosci:

1) przygotowanie i zabezpieczenie, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci terenu budowy,
wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie placu budowy,

2) wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody powstale na terenie budowy tak
wynikajace z jego wlasnych dziatan lub zaniechan oraz dziatan jego pracownikow, jak rowniez
0s6b trzecich,

3) wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob niepowotanych,

4) wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami oséb trzecich powstalych w zwiazku
wykonywaniem tej umowy, jak réwniez innych naruszen niniejszej umowy i dokumentow jej
towarzyszacych. Osoby trzecie albo inwestor wystapia z roszczeniami bezposrednio do
wykonawcy,

5) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt,

6) biezace usuwanie, sktadowanie i utylizacje materiatow rozbiorkowych i powstatych odpadow,
jak rowniez ich transport oraz sktadowanie i to zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie lub wskazaniami inwestora,

7) niezbedne zabezpieczenia budowy w zakresie p. pozarowym, bhp,

8) ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialnosci materialnej 1 cywilnej z tytutu prowadzonych robét,

9) ponoszenie kosztow wszelkich mediow zewngtrznych (energia elektryczna, woda, gaz,
facznosc),

10) ponoszenie kosztow wszelkich odwodnien terenu budowy celem prawidtowej i bezpiecznej
realizacji robot objetych oferta,

11) ponoszenie kosztow ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami nie ujetymi w Dokumentacji
Technicznej tj. sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, drenarskiej oraz instalacji energetycznych i
telekomunikacyjnych krzyzujacych si¢ z projektowanym uzbrojeniem podziemnym —
wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich powstatych na skutek
zdarzen albo zaniechan opisanych w niniejszym punkcie; w szczegolnosci osoby trzecie albo
Inwestor sa uprawnione (zobowiazane) do wystepowania z roszczeniami bezposrednio wobec
wykonawcy,

12) zapewnienie wlasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow zwiazanych z realizacja
zadania,
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13) przekazania zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi
na oceng prawidtowego wykonania robot zgtoszonych do odbioru,

14) zgltoszenia przedmiotu umowy do odbioréw, uczestnictwo w czynno$ciach odbiorowych,

15) pisemne zapewnienie o usunigciu stwierdzonych wad,

16) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

Inwestor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projektach wykonawczych.

Zapewnienie bezpieczenstwa:

1) wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich dziatan na terenie
budowy.

2) Jezeli wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnié
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

3) wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za ewentualne
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi wykonawca.

Do zakresu $wiadczen wykonawcy nalezy rowniez:

1) przedtozenie petnego wykazu podwykonawcoéw wraz z okre§leniem zakresu powierzonych im
cze$ci Zamdwienia oraz umow z nimi zawartych.

2) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej
(kserokopie uprawnien budowlanych, dokumentu potwierdzajacego przynaleznos$¢ do OIIB),

3) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

4) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedlug wlasnych potrzeb zaplecza budowy,

5) doprowadzenie terenu sasiadujacego z placem budowy do stanu pierwotnego.

6) sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

7) przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarna i niepodzielna odpowiedzialnos¢ za
realizacj¢ Kontraktu, w ktorej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania
zobowiazan zwiagzanych z realizacja Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu i na rzecz
kazdego z partnerdw.

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w OST
i ST,

9) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okre§lonym w OST,

10) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w OST i ST,

11) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami OST i ST,

12) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

13) przedtozenie Inspektorowi nadzoru dokumentéw zwiazanych z materialami przewidzianymi do
wbudowania ($wiadectwa jakosci, Swiadectwa zgodnos$ci, aprobaty techniczne, receptury mas
itp.) 1 uzyskanie akceptacji na wbudowanie.

14) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami OST,

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

16) wykonywanie, na wlasny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogélnodostepnych drogach
przechodzacych w sasiedztwie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé
1 bezpieczenstwo ogdlnodostgpnego ruchu drogowego 1 pieszego przebiegajacego w sasiedztwie
terenu placu budowy,

17) wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezb¢dnych do prawidlowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych zgodnie z opisem standardow;

18) wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i rozbidrek uwalniajacych teren
budowy od naniesien budowlanych sieci podziemnych, zadrzewienia w zalezno$ci od wymagan



poszczegblnych etapow;

19) wykonanie wszelkich niezbednych robdt, czynno$ci zabezpieczajacych i tymczasowych w
rejonie i w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

20) zorganizowanie, prowadzenie, kierowanie, techniczne nadzorowanie i zabezpieczanie robot
zgodnie z Umowa i obowigzujacymi w Polsce przepisami, uporzadkowanie terenu budowy w
razie potrzeby - przede wszystkim po wykonanych pracach, likwidacja zaplecza;

21) wyznaczenie w bezposrednim sasiedztwie budowy punktow stalych, umozliwiajacych
dokonanie urzedowych pomiaréw geodezyjnych wiacznie z ich opisaniem po zakonczeniu
poszczegdlnych faz budowy, jak réwniez wszelkie urzgdowe pomiary kontrolne;

22) spetienie wszelkich zobowiazan wobec 0sob trzecich, powstatych w zwiazku z korzystaniem na
cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen. wykonawca
jest zobowiazany do uzyskania i oplacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i
pozwolen na korzystanie z terenu 0sob trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp.
w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz zwolnienia inwestora od
wszelkich roszczen osob trzecich, podnoszonych w zwiazku ze szkodami wyrzadzonymi przez
Podwykonawcg;

23) zabezpieczenie wszelkich przylaczy mediéw znajdujacych si¢ na budowie Iub w jej
bezposrednim sasiedztwie oraz, o ile bedzie to konieczne, ich przelozenie;

24) uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbgdnych dokumentéw i1 warunkéw w celu ciaglego
zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczna, wodg, odprowadzanie wod pochodzacych z
odwodnienia wykopdow, $ciekow bytowych przez caty okres realizacji prac budowlanych i
ponoszenie zwiazanych z tym oplat;

25) wykonanie instalacji i jej utrzymanie, demontaz i transport catego wyposazenia budowy wraz z
ogrodzeniem, regularne sprzatanie placu budowy;

26) wykonanie koniecznych przejazdow i przejecie obcigzen z tym zwiazanych;

27) przeprowadzenie koniecznych préb i rozruchdéw urzadzen technicznych;

28) przeszkolenie personelu inwestora i/lub przysztych uzytkownikow odnos$nie obstugi wszelkich
technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy nie
nastapi do dnia odbioru, wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili
przeszkolenia odpowiedniego personelu.

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak rowniez wydanie opiséw 1 wskazowek
uzytkowania, utrzymywania i konserwacji urzadzen technicznych;

30) wykonanie wszelkich dzialan majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy 1 dziatek
sasiednich wlacznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na
budowie, koniecznymi blokadami drog, ustawieniem tablic informacyjnych i o$wietlenia,
uzyskaniem wszelkich ewentualnie koniecznych zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak rowniez przejeciem zwigzanych z tym kosztow;

31) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiazujacymi przepisami odbioréw i kontroli przez
wlasciwe urzedy i1 organy administracji, rzeczoznawcoéw i wymagany dozor techniczny oraz
zlecenie przeprowadzenia wszelkich koniecznych atestow materiatowych, tacznie z pokryciem
kosztow z tym zwiazanych;

32) dostarczenie wszelkiej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez inwestora
obowiazkdéw wynikajacych z prawa publicznego;

33) zabezpieczenie wszelkich wykonanych §wiadczen az do odbioru, takze w czasie ewentualnej
przerwy w pracach budowlanych, wyniktej z przyczyn sity wyzszej oraz przyczyn, ktore nie leza
po stronie Inwestora. wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza
wykonane prace budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to rowniez zabezpieczenia ich
przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych;

34) usunigcie wszelkich stwierdzonych wad 1 usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
inwestorem,;

35) dokonanie, dziatajac w imieniu i z upowaznienia Inwestora, zgloszenia do wlasciwego urzedu o
przystapieniu do uzytkowania wybudowanych obiektow budowlanych 1 uzyskanie
po$wiadczenia o przyjeciu obiektow budowlanych do uzytkowania.

36) w calym okresie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiazany bra¢ pod uwage uzyskanie
optymalnego stosunku kosztéw inwestycyjnych do kosztow realizacji Inwestycji. Jakos¢
poszczegblnych prac nie moze przez to dozna¢ uszczerbku.

37) wykonawca wyznaczy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiedzialnego kierownika
budowy najpdzniej na 1 tydzien przed rozpoczeciem prac budowlanych. Kierownik budowy jest
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rowniez uprawniony do odbioru o$wiadczen woli inwestora, dotyczacych realizacji Inwestycji.

Inwestor bedzie mie¢ wpltyw na wybor i ewentualna zmiang kierownika budowy. Wszelkie

zmiany kierownika budowy wymagaja zmiany umowy.

Inwestor i jego pelnomocnicy maja w kazdym czasie prawo wstgpu na budowe, prawo uzyskania
informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych.
Personel wykonawcy:

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SODI€: tvvvevrenrenscnnsnne

Osoba wskazana w pkt. 1) i 2) bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane, oraz bedzie posiadal uprawnienie okreslone w pkt. 10 kk tego paragrafu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawcg w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0sob wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany osoby, o ktdrej mowa w pkt.
2) (kierownika budowy) nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania

budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w pkt. a,

winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy 1 robét z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢
w okresie od rozpoczgcia zadania do przekazania przedmiotu umowy zamawiajacemu oraz w okresie
rekojmi 1 gwarancji jakosci, w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi od ryzyka
budowlanego oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Laczna suma ubezpieczenia  polis
ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej] musi wynosi¢ nie mniej anizeli 500 000 zi.
Okres ubezpieczenia musi obejmowaé okres przynajmniej od podpisania tej umowy do odbioru prac
przez inwestora. Jezeli nie bedzie mozliwym wystawienie jednej polisy na caty okres ubezpieczenia
lub kilku polis na caly okres ubezpieczenia, to wykonawca ma obowiazek przedstawiaé kolejne
wlasciwe polisy ubezpieczeniowe przed uptywem waznos$ci ostatnich, tak aby przez caty wymagany
okres byta zachowana ochrona ubezpieczeniowa.

Wykonawca obowiazany jest przekaza¢ inwestorowi, przed podpisaniem umowy wilasciwe polisy
ubezpieczeniowe.

W przypadku niedopelnienia przez wykonawcg obowiazku ubezpieczenia lub zbyt malej sumy
ubezpieczenia lub zbyt waskiego =zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Inwestor dokona
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, do czego wykonawca daje mu upowaznienie. Inwestor jest
uprawniony do wykorzystania w celu pokrycia kosztow zawarcia polisy ubezpieczeniowej lub w
celu pokrycia kosztow likwidacji szkody w razie braku wlasciwej polisy ubezpieczeniowej lub w
razie odmowy likwidacji szkody przez podwykonawce - gwarancj¢ bankowa Iub ubezpieczeniowa o
ktérej mowa w paragrafie 12 tej umowy.

Wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich, w szczegdlnosci zobowiazuje
si¢ prowadzi¢ likwidacje szkod budowlanych, prowadzi¢ procesy cywilne lub wstgpowaé do
procesOw wytaczanych przez osoby trzecie przeciwko Inwestorowi.

Za wszelkie szkody zwiazane choéby posrednio z pracami i $§wiadczeniami wynikajacymi z tej
umowy odpowiada wylacznie wykonawca. Odpowiada on na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody
wynikle na terenie budowy lub zaplecza budowy lub terenie gdzie sa lub byly albo beda prowadzone
prace budowlane od momentu podpisania umowy do faktycznego zakonczenia $wiadczen
wynikajacych z tej umowy.
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§4.

Realizacja Umowy

Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy maja obowiazek przedtozy¢ inwestorowi na co najmnie;j
14 dni przed jej zawarciem lub zmiang projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy ma obowiazek przedtozy¢ inwestorowi w
terminie 3 dni od dnia zawarcia lub zmiany po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

Inwestor ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany
w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
Inwestor ma prawo do zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 10 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy maja obowigzek przedlozy¢ inwestorowi na co najmniej
14 dni przed jej zawarciem lub zmiana projekt umowy o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy prawo zamoéwien publicznych, a takze projekt jej zmiany.
Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy ma obowiazek przedlozy¢ inwestorowi w terminie 3 dni
od dnia zawarcia lub zmiany poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy prawo zaméwien
publicznych lub jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy od nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Do zasad zawierania uméw przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawca stosuje si¢
postanowienia niniejszego paragrafu pkt. 1-3.

Wykonaweca zaptaci inwestorowi kary umowne:

1) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

3) nieprzedtozenia po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
op6znienia od dnia otrzymania sprzeciwu.

Zaptata kary umownej moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
okreslonych w umowie do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci lub na
zasadach ogdlnych.

Realizacja umowy przez dalszych podwykonawcdéw nie zwalnia Podwykonawce z
odpowiedzialno$ci lub obowiazkow wynikajacych z Umowy lub przepisow obowiazujacego prawa.
wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za dzialania
wlasne.

Wykonawca realizujac  dzieto budowlane, zobowiazany jest do korzystania z pomocy
wykwalifikowanej 1 posiadajacej wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w
jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spelnia wymagan
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fachowosci.

Wykonawca powinien natychmiast pisemnie poinformowa¢ Inwestora o wszelkich okolicznosciach,

ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robét oraz o zmianach i odstgpstwach od

przedtozonych projektow i dokumentéw, stanowiacych podstawe umowy, ktorych wprowadzenie
moze okaza¢ si¢ konieczne 1 uzyskaé na powyzsze zgode Inwestora (w tym o konieczno$ci robot
dodatkowych, zamiennych lub uzupelniajacych). Inwestor podejmie decyzje w terminie 7 dni.

Zmiany i odstgpstwa od przedtozonych planow i dokumentdéw stanowiacych podstawg umowy,

wynikajace z obowiazujacych przepisow i rozporzadzen sa wylaczone z obowiazku uzyskania zgody

Inwestora. Nie zwalnia to wykonawce od uprzedniego powiadomienia Inwestora o ich wystapieniu.

Inwestorowi przystuguja uprawnienia okre§lone w art. 635 oraz 636 ustawy kodeks cywilny.

Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material badZz wykonanie nie beda odpowiadaly

obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostana przez Inwestora ani przyjete,

ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zalezno$ci od zadania Inwestora, do dnia
odbioru dzieta budowlanego, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé na nowo.

wykonawca zapewni pelny dozér, wykwalifikowana sil¢ robocza, urzadzenia i wyposazenie oraz
sprzet niezbedne dla realizacji i zakonczenia prac budowlanych w ustalonym terminie wynikajacym

z harmonogramu realizacji Inwestycji.

Strony Umowy postanawiaja, ze:

1) wszystkie urzadzenia, wyposazenie oraz Prace budowlane beda odpowiedniego rodzaju i jakosci
opisanej w ramach niniejszej Umowy;

2) wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzaniem préb, badan, testow i
pomiardéw itp. niezb¢dnych do udokumentowania jakoSci roboét i ich zgodno$ci z wymogami
prawa budowlanego, odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi oraz
postanowieniami Umowy.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych. W celu usci$lenia lokalizacji

urzadzen podziemnych w miejscu wykonywanych robdt wykonawca jest zobowiazany wykonac

recznie na wlasny koszt przekopy kontrolne.

Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, metody

organizacyjno - techniczne stosowane na budowie, zapewnienie warunkéow bhp, w szczegdlnosci

przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, jak rowniez odpowiada za szkody w mieniu oraz

nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w

zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi jak rowniez odpowiada za ochrong p. poz.

Ustala si¢ nastepujacy podzial zabezpieczenia:

- 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci

- Pozostate 70% gwarantujace wykonanie robot zgodnie z umowa.

1) Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp:

a) 70% zabezpieczenia gwarantujacego wykonanie robot zgodnie z umowa zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

b) 30% zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
zostanie zwrocone nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

§5.

Wynagrodzenie

Za realizacjg¢ wszystkich §wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe za prace objgte przedmiotem umowy, obliczone przedstawionym w

ofercie kosztorysem Wykonawcy W KWOCIE fuuiiveiiveieiiieiis s iiiiiiicrie et ee e e zt /bez VAT /.
Wielkosé podatku VAT WYNOST  weveevreienan, %, co stanowi kwotg
................................................................. zt

Ogoélem warto§€¢ umowy WYNOSi: ....ccccceceecrcnnene 7t /| z
podatkiem VATY/.

Powyzsze wynagrodzenie zryczaltowane jest wymagalne dopiero po zakonczeniu i odbiorze bez wad
calosci prac do ktéorych zobowiazal si¢ wykonawca, z tym ze na zasadach okre§lonych w
szczegolnosci w ust. 5 tego paragrafu. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia jest takze udzielenie i
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podpisanie oraz dorgczenie dokumentu gwarancyjnego.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia dla wykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest uprzednie
przedstawienie dowodu zaptaty catego wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawcow. Jezeli
wykonawca otrzymal wynagrodzenie mimo naruszenia tego zapisu lub na skutek nie przekazania
informacji o podwykonawcach, lub dany podwykonawca zglosit si¢ bezposrednio do inwestora z
zadaniem zaptaty wynagrodzenia — to bedzie to przypadek nienalezytego wykonywania umowy. W
przypadku nie uregulowania przez wykonawce naleznosci wobec podwykonawcow lub czesci takich
naleznos$ci, inwestor jest uprawniony do niewyptacania lub odpowiedniego zmniejszenia kwot
naleznos$ci dla wykonawcy o kwoty niewyptacone dla podwykonawcow. Inwestor jest uprawniony
takze do zaptaty wynagrodzenie bezposrednio dla wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadkach wskazanych w ustawie prawo zamowien publicznych.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonany element stanowi¢ bedzie bezusterkowy Iub
nie wadliwy protokot odbioru koncowego robot, podpisany przez Inspektora Nadzoru, Inwestora
oraz podpisany dokument gwarancyjny.

Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna by¢
adresowana do: MIASTO I GMINA MIKSTAT, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat, NIP 514-02-55-
464

Platnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto wykonawcy w
terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie wystawiona faktura VAT,
brak bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Iub brak dokumentow, brak dokumentu
gwarancyjnego, oraz dokumentéw o ktérych mowa w ust. 6 spowoduja naliczenie ponownego 30-
dniowego terminu ptatnos$ci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.
Powyzsze wynagrodzenie zryczaltowane obejmuje wszelkie koszty, zwiazane z realizacja dzieta
budowlanego, wilacznie z wilasnymi kosztami wykonawcy jak rowniez jego podwykonawcow,
kosztami materiatéw - wynikajace ze §wiadczen i obowiazkdéw okreslonych w umowie.
Wynagrodzenie zryczattowane okreSlone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
niezmiennym przez caly okres realizacji Inwestycji. Niniejsza Umowa okre§la mozliwe odstgpstwa
od tej reguty. W wynagrodzeniu zawarte sa rowniez wszelkie koszty robot i materiatlow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbednych dla wykonania
catosci Prac budowlanych objetych niniejsza Umowa wynikajacych z wymogoéw sztuki budowlanej i
przepisOw obowiazujacego Prawa budowlanego.

Wynagrodzenie wykonawcy okre$lone w niniejszym paragrafie moze ulec zmniejszeniu w
przypadku ograniczenia lub wylaczenia przez Zamawiajacego (Inwestora) robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy. W przypadku jezeli takie ograniczenie lub zmniejszenie zakresu nastapi (jak w
zdaniu poprzednim) wykonawca wyraza zgod¢ na zmniejszenie jego wynagrodzenia wedle obliczen
Inwestora.

Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy
oraz po jej zakonczeniu.

Rachunek koncowy dla realizacji Inwestycji nalezy przedtozyé w 3 egzemplarzach przy koncowym
odbiorze obiektu (§ 13). Platnosci za jeszcze niewykonane albo wadliwie wykonane poszczegdlne
$wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane az do odbioru wyzej opisanych §wiadczen.

§6.

Zmiany zakresu Prac budowlanych

Wynagrodzenie zryczattowane okre§lone w § 5 zostato ustalone za wykonanie Prac budowlanych
przewidzianych niniejsza Umowa wraz z zatacznikami.

Zmiany zakresu Prac budowlanych (prace dodatkowe) wykraczajace poza zakres Umowy, wymagaja
pisemnego zlecenia Inwestora (pod rygorem niewaznosci). Zlecenie dla swej waznoSci musi by¢
wystawione przed rozpoczeciem realizacji w/w Prac budowlanych i1 podpisane przez osoby
upowaznione do zaciagania zobowiazan finansowych w imieniu wykonawcy i Inwestora. Brak
odpowiedzi w podanych terminach nie bedzie uwazane za wyrazenie zgody, tak samo wylacza si¢
zgode dorozumiang.

Na pisemne zapytanie ofertowe Inwestor dotyczace prac dodatkowych, wykonawca jest
zobowiazany ztozy¢ oferte cenowa w terminie 3 dni od otrzymania zapytania ofertowego.

Zmiany zakresu Prac budowlanych musza by¢ wykonywane w ramach ogolnego terminu realizacji
catej Inwestycji na warunkach okre§lonych postanowieniami Umowy, a warto$¢ dodatkowych prac



1.

budowlanych zatwierdzona przez wykonawce.

5. Roboty, ktére wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegajac od postanowien umowy,
nie beda dodatkowo wynagradzane.

6. wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

1) pisemnie Inwestora - o konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokot konieczno$ci okreslajacy zakres robdt oraz szacunkowa ich wartos¢ (wg kosztorysu
ofertowego),

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspoélpracy z Inwestorem przy
opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

7. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac ze wzgledu na cel tej umowy, a nie objetych
projektem budowlanym i wykonawczym, kosztorysem ofertowym lub specyfikacja techniczna
wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrgbnej umowy.

8. W sytuacji kiedy Strony nie uzgodnia powyzszych warunkow wykonania zmian zakresu Prac
budowlanych, a konieczno$¢ ich wykonania begdzie wynikala z celu tej umowy lub ich nie
wykonanie bedzie grozito Inwestorowi strata, to inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko dotychczasowego wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany
nicodptatnie skoordynowa¢ ze swoimi robotami roboty wyznaczonego przez Inwestora wykonawcy
zastepczego.

9. Rozliczenie za zlecone prace dodatkowe i zuzyte materiaty zostanie dokonane w drodze wzajemnych
negocjacji, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w ustgpie poprzednim.

§7.
Obowiazki Inwestora
Do obowiazkow Inwestora nalezy:
1) przekazanie wykonawcy w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej Umowy placu budowy pod
budowg Inwestycji,
2) regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych niniejsza Umowa nalezno$ci za zrealizowane 1
potwierdzone Prace budowlane wykonawcy.
Inwestor bedzie mie¢ zawsze 1 bez ograniczen zapewniony wstep na Teren budowy. wykonawca zapewni
Inwestorowi dostgp do wszelkich pomieszczen 1 miejsc dostgpnych dla wykonawcy, w ktorych sa
produkowane, prefabrykowane lub przygotowywane wyroby lub urzadzenia dla potrzeb realizacji Umowy.
Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorski€go «eveeeeevrenrensonnes
1) Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

§8.

Wejscie Umowy w zycie

Niniejsza Umowa wejdzie w zycie w dniu podpisania.

1. Po protokolarnym przekazaniu Terenu budowy, wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie
niezbedne czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem Terenu budowy do prawidlowej
realizacji mozliwych do przeprowadzenia na nim Prac budowlanych.

Z chwila protokolarnego przejecia Terenu budowy wykonawca ponosi na zasadach ogdlnych oraz
okreslonych umowa odpowiedzialno§¢ za szkody wynikle na tym terenie az do chwili protokolarnego
odbioru $wiadczen wykonawcy.

§9.
Przejecie i odbior Prac budowlanych

1. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie najpédzniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastapi najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.



3. Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o odbiorze koncowym maksymalnie na 10 dni
(roboczych) przed terminem ich dokonania. Odbiér dokonywany bedzie w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy.

4. Protokol odbioru kencowego
1) Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, wykonawca zawiadomi pisemnie

Inwestora o gotowosci odbioru. Jezeli inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru lub nie zostat ukonczony, to jest uprawniony do nie przystgpowania do

odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje. Wszystkie
dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.

¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy lub rob6ét o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budoweg, obowiazujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

f) protokoty préb, badan i sprawdzen,

g) rozliczenie z materialdow powierzonych przez inwestora i materiatéw rozbidérkowych

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich iloSci i wartosci
brutto.

5. Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru na
koszt wlasny w terminie okre§lonym w protokole.

6. wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Inwestorowi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,
gotowe do odbioru technicznego. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inwestora
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastgpnie
przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru (koncowego, ostatecznego lub czgSciowego) zostang stwierdzone
wady lub usterki, to Inwestorowi przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia inwestor moze: odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub powierzy¢ ich usunigcie wykonawcy zastgpczemu na koszt i ryzyko wykonawcy lub zazadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy albo odstapi¢ od umowy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy lub zazada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - inwestor moze
odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych. W razie odmowy usunigcia wad, lub zagrozenia dla jakosci prac lub terminowoS$ci
realizacji inwestycji inwestor jest uprawniony do powierzenia prac na koszt oraz ryzyko
wykonawcy. W takim przypadku lub kazdym przypadku istnienia wad wynagrodzenie wykonawcy
ulega odpowiedniemu obnizeniu oraz jego wyplata zostaje wstrzymana do czasu zakonczenia
usuwania wad, albo prac oséb trzecich. Inwestor jest uprawniony do potracania mogacych wyniknaé
z tego kosztéw bezposrednio z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

9. Dodatkowe warunki dla odbioru koncowego. Po ukonczeniu catosci Prac budowlanych przez
wykonawce Strony sporzadza protokoétl ogledzin calosci Prac budowlanych. Po usunigciu wad
stwierdzonych w protokole z ogledzin oraz po skompletowaniu petnej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej oraz gwarancyjnej od poszczegolnych dostawcow maszyn i1 urzadzen, instrukcji
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen dostarczonych przez wykonawce, wymaganych
zaswiadczen i uporzadkowaniu terenu budowy, wykonawca zlozy pisemny wniosek o dokonanie
protokolarnego koncowego odbioru przedmiotu Umowy przez inwestor w terminie oznaczonym
jako termin wydania przedmiotu Umowy.

10. Za dat¢ zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
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koncowego bez wad.

Inwestor ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego takze w przypadku: niekompletnosci
dokumentacji wymaganej przy odbiorze, stwierdzenia wad lub usterek lub braku mozliwosci
prawidtowego korzystania z wybudowanego przez wykonawce obiektu.

Po zakonczeniu okresu rekojmi Iub gwarancji dokonaja odbioru ostatecznego.

W razie odmowy usunigcia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbiorow dokonywanych na
podstawie niniejszej umowy, inwestor ma prawo zawsze powierzy¢ wykonanie prac osobie trzeciej
na ryzyko oraz koszt wykonawcy. Uprawnienie takie inwestor nabywa z chwila odmowy lub
nieprzystapienia w terminie wyznaczonym przez inwestora do usuwania wad lub usterek
stwierdzonych podczas czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego lub ostatecznego.

Inwestor ma prawo powierzenia wykonania catosci lub czesci umowy osobie trzeciej na koszt oraz
ryzyko wykonawcy w razie opdznienia w realizacji prac, ktore powoduja brak mozliwosci
ukonczenia przedmiotu umowy w terminie uméwionym, jak rowniez w przypadku nienalezytego
wykonywania umowy.

§10.
Rozklad ryzyka i odpowiedzialnoS$ci

Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy obejmuje wszelkie czynno$ci zmierzajace do realizacji

umownych obowiazkéw wykonawcy. Czynnosci te nalezy realizowaé w ten sposob, by nie nastapito

zaklocenie lub naruszenie wiasno$ci lub praw inwestora lub osob trzecich. Obowiazek ten spoczywa

na wykonawcy, jego pelnomocnikach, pomocnikach, inzynierach, architektach, przedsigbiorcach i

innych osobach uczestniczacych w Inwestycji.

Wykonawca odpowiada w sposdb niecograniczony za swoje dziatania i zaniechania, za dochowanie

wszelkich obowiazkow, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak rowniez

za pracujacych na jego rzecz przy realizacji dzieta budowlanego, w szczegdlnosci swoich
pracownikéw, pelnomocnikéw, pomocnikdéw, podwykonawcow, inzynierow, architektow oraz ich
pomocnikow i1 przedstawicieli.

Jezeli wlasciwe urzedy wydadza wykonawcy zakaz prowadzenia Prac budowlanych albo dzieto

budowlane nie bedzie mogto by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktore ani inwestor, ani

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, wykonawca nie ma roszczenia o wyplate wynagrodzenia
za jeszcze niespelnione §wiadczenia, jak réwniez o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci.

Wykonawca zapltaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, czgsciowym,
odbiorze ostatecznym lub w okresie rekojmi — w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wad zgodnie z postanowieniami tej umowy,

3) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor inwestorski lub
inwestora - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,

5) za nie wywiazanie si¢ ze zobowiazan wymienionych w paragrafie 3 w wysokosci do 0,05 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek nie
wywiazania si¢ ze zobowiazan,

Zaptata kary umownej moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych

okreslonych w umowie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci lub na

zasadach ogdlnych.

§11.
Rekojmia, Gwarancja JakoSci i usunigcie wad

Wykonawca udziela rekojmi (3 lat) iz zaréwno poszczegolne §wiadczenia, jak rowniez catos¢ Prac
budowlanych w chwili odbioru koncowego, sa wolne od wad. Dodatkowo wykonawca udziela
rowniez 3 letniej gwarancji jakosci na catos¢ swoich $wiadczen objetych niniejszg umowa, jest on z
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tego tytulu zobowiazany do bezplatnego usunigcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

dostarczenia bez oplaty rzeczy wolnej od wad lub ponownego wykonania prac, jezeli wady te

ujawnia si¢ w ciagu okresu gwarancji.

W okresie obowiazywania r¢gkojmi oraz gwarancji wykonawca jest zobowiazany do usunigcia

wszelkich wad, jakie wystapia w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji jakoSci, do nadzorowania

usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich
uczestniczacych w pracach budowlanych inzynierow, architektow oraz przedsigbiorcow. Dziatania
powyzsze wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub

IZ€CZOZNawCOw.

Inwestor nie jest obowigzany do badania obiektu pod katem istnienia wad. Inwestor nie jest rowniez

zobowiazany do niezwlocznego zglaszania wad wykonawcy od chwili ich wykrycia.

Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego (podpisania Protokotu koncowego

odbioru bez wad), dokonanego przez Inwestora i wynosi:

1) 3 lat dla prac budowlanych w tym budowlano-montazowych,

2) dla urzadzen i wyposazenia budowli obowiazuje 3 letnia gwarancja, chyba ze gwarancja
udzielona przez dostawcg przewiduje dluzszy okres. Gwarancja rozpoczyna si¢ od dnia
koncowego odbioru przez GW.

Po stwierdzeniu wady/usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakosci, Inwestor wezwie

podwykonawce w formie:

pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub

faksem, droga elektroniczna lub telefonicznie

do jej usunigcia we wskazanym w wezwaniu terminie.

wykonawca w terminie 2 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystapi do usunigcia

wady/usterki. Do usunigcia wad/usterek szczegdlnie uciazliwych, wykonawca przystapi w

natychmiast od chwili zawiadomienia.

Za skuteczne zawiadomienie strony umowy uznaja otrzymanie przez inwestora potwierdzenia

odbioru wezwania przez wykonawce (zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz potwierdzenie

otrzymania faksu lub poczty elektronicznej, z zastrzezeniem, ze dla usunigcia wad/usterek
zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi, skutecznym zawiadomieniem wykonawcy bedzie otrzymanie
przez zamawiajacego potwierdzenia otrzymania faksu lub poczty elektroniczne;.

Wszelkie wady 1 usterki powstatle w okresie gwarancji jakosci z przyczyn lezacych po stronie

wykonawcy beda usunigte nieodplatnie w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty

wezwania przez inwestora, a wad szczegoélnie ucigzliwych natychmiast.

Strony potwierdza nalezyte usunigcie wad/usterek w protokole sporzadzonym w terminie do 7 dni od

dnia zgloszenia o ich usunigciu.

Usunigcie wad/usterek przez inwestora w przypadku nie usunigcia ich przez wykonawce, nie

powoduje utraty gwarancji jakosci lub uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Czas przeznaczony na usunigcie wad/usterek wydluza okres gwarancji jakosci o ilo$¢ dni liczonych

od daty skutecznego zawiadomienia wykonawcy do dnia podpisania protokotu o usunigciu

wad/usterek. Po kazdej naprawie termin gwarancji biegnie na nowo.

wykonawca jest zobowiazany do zaptaty kary umownej za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w

okresie gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego — za kazdy dzien opo6znienia. Nie

wyklucza to mozliwosci dochodzenia przez inwestora odszkodowania w pelnej wysoko$ci, w

szczegolnosci przekraczajacego wysokos¢ tak okreslonej kary umowne;.

W razie odmowy usunigcia wad/ usterek, przekroczenia terminu na ich usunigcie lub nie

przystapienia w terminie tutaj okre§lonym do usuwania zgloszonej wady - inwestor jest uprawniony

do powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

Najp6zniej w dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy inwestorowi podpisana przez

wykonawcg karte gwarancyjna.

W razie sprzecznosci lub kolizji postanowien niniejszej umowy z zapisami karty gwarancyjnej,

pierwszenstwo maja zapisy niniejszej umowy.

§12.
Odstapienie od umowy

Inwestor ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1)

wykonawca nie przejmie Terenu budowy zgodnie z postanowieniami umowy,



2) wykonawca op6zni si¢ z wykonywaniem Prac budowlanych o wigcej niz 7 dni kalendarzowych w
stosunku do terminow realizacji okreslonych w Umowie oraz zatacznikach do niej.

3) wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umowa lub razaco nie dotrzymuje swych
obowiazkdéw wynikajacych z Umowy

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy

5) czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania cz¢Sci umowy,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, OST, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze, odstapienie,
takie jest uzaleznione od wezwania przyjmujacego zaméwienie (Wykonawcy) do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

8) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego
znacznej ¢zgsSci.

9) Zostanie wszczgte postgpowanie zmierzajace w kierunku ogloszenia upadlosci lub likwidacji
wykonawcy.

10) wykonawca przerwie realizacj¢ robot o wigcej niz 1 tydzien.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy

2. Niezwlocznie po wstrzymaniu robot zgodnie z ust. 1, inwestor przy udziale wykonawcy dokonania
pelnej inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych, urzadzen i wyposazenia , znajdujacych si¢ na
terenie budowy, a przeznaczonych do budowy obiektu. Dokument ten uzgodniony z wykonawca moze
postuzy¢ do ewentualnego ostatecznego rozliczenia warto$ci wstrzymanych prac budowlanych. Po
dokonaniu tych czynnosci wykonawca przekaze teren budowy inwestorowi. Przed przystapieniem do
inwentaryzacji prac inwestor obowiazany jest zawiadomi¢ uprzednio inwestora o tej czynnosci. Jezeli
wykonawca nie przystapi niezwlocznie wspdlnie z inwestorem do inwentaryzacji prac lub nie przekaze
terenu budowy inwestorowi, ten ostatni dokona jednostronnej inwentaryzacji prac i przejgcia terenu
budowy na koszt i ryzyko wykonawcy.

3. W przypadku wstrzymania Prac budowlanych, bez wzgledu na przyczyng, obowiazkiem wykonawcy jest
wykonanie wszelkich zabezpieczen wykonanych dotychczas prac. Przekazanie Prac budowlanych
niezakonczonych odbywa si¢ w drodze spisania protokolu pomigdzy Inwestorem a wykonawca

4. W przypadku odstapienia od umowy przez inwestora z przyczyn okre§lonych niniejsza umowa
wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za pozbawione wad i ukonczone nalezycie prace dotychczas
wykonane. Podstawa do obliczenia wynagrodzenia beda stawki okreslone w kosztorysie ofertowym
wykonawcy, wynagrodzenie nie moze jednak przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej stosunkowi prac
wykonanych do odpowiadajacej mu czesci wynagrodzenia ryczaltowego (wynagrodzenie ryczattowe
podziclone przez procent zaawansowania prac).Inwestor jest uprawniony do umnigjszenia tego
wynagrodzenia o koszty zwiazane z odstapieniem przez niego od umowy w tym takie m.in. jak koszty
zabezpieczenia terenu prac, kar umownych dla inwestora, innych roszczen do ktorych bedzie
zobowiazany do wyptacenia oraz wlasnej szkody oraz wynagrodzenia przysztego wykonawcy.

§13.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa lub stana si¢ niewazne, lub Umowa zawiera¢ bedzie luke, nie
narusza to wazno$ci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypehienie luki obowiazywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra -jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne - w sposdb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.



§14.
Porozumienia dodatkowe

1. Porozumienia dodatkowe, uzupelnienia i zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci. To samo dotyczy rowniez zniesienia obowiazku dochowania formy pisemne;.

2. Umowa moze by¢ zmieniona w przypadkach okre$§lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem bezskutecznosci przelewu wobec inwestora.

§15.
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory powstale w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy lub skuteczno$cia jej postanowien
rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby inwestora.

Integralna czg$¢ umowy stanowia zalaczniki opisane w paragrafie 2 tej umowy a w szczegdlnosci:
1. kserokopia oferty Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
2. Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia - zatacznik nr 2 do umowy,
3. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej - zatacznik nr 3 do umowy.

Umowa zostata zawarta w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z tym Ze jeden otrzymuje wykonawca a
dwa Generalny Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA



