

Mikstat, dnia 31.01.2014 r.

IGP.271.1.2014

Wszyscy uczestnicy postępowania

***Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów.***

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o pytaniach Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

1. Ad kosztorysu ofertowego poz. nr 44. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę jednostki obmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wystąpienie błędu w pozycji nr 44 kosztorysu ofertowego i tym samym poprawia jednostkę obmiarową poz. 44 kosztorysu ofertowego *Montaż i zakup oświetlenia ulicznego solaro – hybrydowego z m3 na sztuki.*

Zamawiający jednocześnie udostępnia zmieniony załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego BIP pod adresem: <http://www.mikstat.bip.net.pl> w zakładce przetargi /otwarte/IGP.271.1.2014 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów, pod nazwą: Obowiązujący kosztorys ofertowy_31.01.2014.

2. Z uwagi na ujęcie w przedmiocie zamówienia pozycji „sadzenia drzew”, istniejącym wpisem w odpowiadającym temu zakresowi prac SST „Sadzenie drzew i krzewów” o porze sadzenia – jesień, uniemożliwiającym terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (co oznacza, że zapisy SST nie SA wymagane), pytamy, czy na powyższe prace obowiązuje okres pielęgnacji zieleni (jaki długi i w jakim zakresie).

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że zapisy Specyfikacji Technicznej SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW w zakresie jesiennej pory sadzenia drzew i krzewów, tj. pkt. 5.2.1, myślnik pierwszy nie obowiązują. Sadzenia należy dokonać w czasie realizowania zamówienia.

Dodatkowo informuję, że na powyższe prace obowiązuje pielęgnacja zieleni zgodnie z pkt. 5.2.2 Specyfikacji Technicznej SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW.

3. W załączonej dokumentacji przetargowej widnieje uzgodnienie z „GAZ ENERGIA” w zakresie kolizji z siecią gazową w/c DN150 oraz śr/c PE, natomiast brak jest opisanego powyższego warunku w kosztorysie – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Powyższy warunek mieści się w poz. 45 kosztorysu ofertowego: Roboty nieprzewidziane a uznane przez inspektora nadzoru 2% wartości netto.

4. Ad umowa

- §2 ust. 3 i ust. 4 – wnosimy o usunięcie jako nieodpowiadające zakresowi prac przedmiotowego zamówienia,

Odpowiedź: Zamawiający poprawia treść §2 ust. 3 i ust. 4, projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający jednocześnie udostępnia zmieniony załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego BIP pod adresem: <http://www.mikstat.bip.net.pl> w zakładce przetargi /otwarte/IGP.271.1.2014 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów, pod nazwą: Obowiązujący projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ_31.01.2014.

- §3 ust. 10 pkt. 28 – jak wyżej,

Odpowiedź: Zamawiający poprawia treść §3 ust. 10 pkt 28 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający jednocześnie udostępnia zmieniony załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego BIP pod adresem: <http://www.mikstat.bip.net.pl> w zakładce przetargi /otwarte/IGP.271.1.2014 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów, pod nazwą: Obowiązujący projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ_31.01.2014.

- §3 ust. 10 pkt. 35 – wnosimy o usunięcie, w gestii inwestora,

Odpowiedź: Stanowisko Zamawiającego pozostaje bez zmian.

- §3 ust. 10 pkt. 36 – prosimy o wyjaśnienie (niezrozumiałe)

Odpowiedź: Wskazany zapis umowny jest sformułowany w sposób nie rodzący potrzeby dokonania innej wykładni aniżeli językowa. Celem zaś umieszczenia tego zapisu jest dążenie przez inwestora do zachowania odpowiedniej jakości wykonywanych prac, m. in. przez to aby wykonawca poprzez nie zachowanie właściwego stosunku jednych kosztów do drugi nie doprowadził do sytuacji zawinionej pogorszenia jakości prac.

- §4 ust. 6 pkt 1 do 4 – wnosimy o zmianę stawki z 0,5% na 0,05 %- można sądzić, że zamawiający zamierza się wzbogacić na karach umownych dotyczących umów podwykonawczych lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy,

Odpowiedź: Stanowisko Zamawiającego pozostaje bez zmian.

- §5 ust. 2, ust. 4, ust. 6 – o jaki dokument gwarancyjny chodzi przy częściowej zapłacie.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych, tym samym poprawia treść §5 ust. 2 , ust. 4, projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający jednocześnie udostępnia zmieniony załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego BIP pod adresem: <http://www.mikstat.bip.net.pl> w zakładce przetargi /otwarte/IGP.271.1.2014 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów, pod nazwą: Obowiązujący projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ_31.01.2014.

- §7 ust. 1 i §9, ust. 2– jaki jest termin przekazania placu budowy. Ponadto wnosimy aby przy istniejących niesprzyjających warunkach atmosferycznych (okres zimowy), wstrzymać przekazanie placu budowy do czasu ustąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót,

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że termin przekazania placu budowy wynosi 7 dni.

- §9 ust. 1 -wnosimy o zmianę terminu na „ do 7 dni od przekazania placu budowy”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w §9 ust. 1 umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Wykonawca rozpocznie roboty w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiający jednocześnie udostępnia zmieniony załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego BIP pod adresem: <http://www.mikstat.bip.net.pl> w zakładce przetargi /otwarte/IGP.271.1.2014 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów, pod nazwą: Obowiązujący projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ_31.01.2014.

- §10 ust. 4 pkt 3 – usunąć, nie występuje

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis §10 ust. 4 pkt 3 umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający jednocześnie udostępnia zmieniony załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego BIP pod adresem: <http://www.mikstat.bip.net.pl> w zakładce przetargi /otwarte/IGP.271.1.2014 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów, pod nazwą: Obowiązujący projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ_31.01.2014.

- §11 ust. 3 – usunąć drugie zdanie

Odpowiedź: Stanowisko Zamawiającego pozostaje bez zmian

- §11 ust.11 – usunąć ostatnie zdanie

Odpowiedź: Stanowisko Zamawiającego pozostaje bez zmian.

- §11 ust. 14 – usunąć

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis §11 ust. 14 umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie udostępnia zmieniony załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego BIP pod adresem: <http://www.mikstat.bip.net.pl> w zakładce przetargi /otwarte/IGP.271.1.2014 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów, pod nazwą: Obowiązujący projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ_31.01.2014.

5. Jaki jest termin gwarancji (rękojmi): czy 36 miesięcy (wg SIWZ pkt.III.2.), czy 5 lat (wg umowa §11 ust. 1).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin gwarancji wynosi 36 miesięcy, zgodnie z pkt III.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Ad kosztorys – czy 2% robót nieprzewidzianych należy policzyć od pozycji nr 44. „montaż i zakup oświetlenia ulicznego (jak jest obecnie), czy od wszystkich pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 2% robót nieprzewidzianych, określonych w poz. 45 kosztorysu ofertowego należy policzyć od wszystkich pozycji kosztorysowych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron