

IGP.271.1.2014

Wg rozdzielnika

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NA:**

„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów”, udostępnionej na stronie internetowej www.mikstat.bip.net.pl, w dn. 21.01.2014 r.:

Zakres zmiany dotyczy następującej treści:

**I. KOSZTORYS OFERTOWY – załącznik do SIWZ, pkt 6 Roboty oświetleniowe, poz. 44
Montaż i zakup oświetlenia ulicznego solarno-hybrydowego, jednostka obmiarowa:**

Po zmianie otrzymuje brzmienie: szt.

Zamawiający jednocześnie udostępnia zmieniony załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego BIP pod adresem: <http://www.mikstat.bip.net.pl> w zakładce przetargi /otwarte/IGP.271.1.2014 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów, pod nazwą: Obowiązujący kosztorys ofertowy_31.01.2014.

II. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – załącznik do SIWZ, Specyfikacja Techniczna SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW, pkt. 5.2.1., myślnik pierwszy:

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

- pora sadzenia - w czasie realizowania zamówienia.

III. PROJEKT UMOWY- załącznik nr 4 do SIWZ, §2 ust. 3 i ust. 4

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

§2 ust. 3 Dokumentacja powykonawcza musi być przygotowana przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i musi odzwierciedlać i dokumentować stan faktyczny wykonania robót przy realizacji inwestycji. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać dodatkowo instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń wykonanych w ramach umowy.

§2 ust. 4. Dokumentacja powykonawcza musi być przekazana przez Wykonawcę inwestorowi na 14 dni przed terminem zgłoszenia gotowości do odbioru przez kierownika budowy. Dokumentacja powinna być przekazana wraz z jej zapisem cyfrowym ujętym w całości na płytach CD lub DVD.

IV. PROJEKT UMOWY- załącznik nr 4 do SIWZ, §3 ust. 10 pkt. 28

Po zmianie otrzymuje brzmienie: Przeszkolenie personelu inwestora i/lub przyszłych użytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. Jeżeli przeszkolenie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie nastąpi do dnia odbioru, wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu.

V. PROJEKT UMOWY- załącznik nr 4 do SIWZ, §5 ust. 2, ust. 4,

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

§5 ust. 2 Powyższe wynagrodzenie zryczałtowane jest wymagalne dopiero po zakończeniu i odbiorze bez wad całości prac do których zobowiązał się wykonawca, z tym że na zasadach określonych w szczególności w ust. 5 tego paragrafu. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest także udzielenie i podpisanie oraz doręczenie dokumentu gwarancyjnego.

§5 ust. 4 Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy lub nie wadliwy protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru, Inwestora oraz podpisany dokument gwarancyjny.

VI. PROJEKT UMOWY- załącznik nr 4 do SIWZ, §7 ust. 1 pkt. 1 i §9 ust.2

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

§7 ust. 1 pkt 1 przekazanie wykonawcy w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej Umowy placu budowy pod budowę Inwestycji.

§9 ust. 2 Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

VII. PROJEKT UMOWY- załącznik nr 4 do SIWZ, §9 ust. 1

Po zmianie otrzymuje brzmienie: Wykonawca rozpocznie roboty w terminie najpóźniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

VIII. PROJEKT UMOWY- załącznik nr 4 do SIWZ, §10 ust. 4 pkt. 3

Po zmianie otrzymuje brzmienie: Zamawiający usuwa zapis ust. 4, pkt. 3 §10 umowy.

IX. PROJEKT UMOWY- załącznik nr 4 do SIWZ, §9 ust. 3

Po zmianie otrzymuje brzmienie: Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o odbiorze końcowym maksymalnie na 10 dni (roboczych) przed terminem ich dokonania. Odbiór dokonywany będzie w obecności przedstawiciela wykonawcy.

X. PROJEKT UMOWY- załącznik nr 4 do SIWZ, §11 ust. 14

Po zmianie otrzymuje brzmienie: Zamawiający usuwa zapis ust. 14, §11 umowy.

XI. PROJEKT UMOWY - załącznik nr 4 do SIWZ, §11 ust. 1 i §11 ust. 4

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca udziela rękojmi (3 lat) iż zarówno poszczególne świadczenia, jak również całość Prac budowlanych w chwili odbioru końcowego, są wolne od wad. Dodatkowo wykonawca udziela również 3 letniej gwarancji jakości na całość swoich świadczeń objętych niniejszą umową, jest on z tego tytułu zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia bez opłaty rzeczy wolnej od wad lub ponownego wykonania prac, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

4. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego (podpisania Protokołu końcowego odbioru bez wad), dokonanego przez Inwestora i wynosi:

1) 3 lata dla prac budowlanych w tym budowlano-montażowych,

2) dla urządzeń i wyposażenia budowli obowiązuje 3 letnia gwarancja, chyba że gwarancja udzielona przez dostawcę przewiduje dłuższy okres. Gwarancja rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru przez GW.

XII. KOSZTORYS OFERTOWY – załącznik do SIWZ, poz. 45 Roboty nieprzewidziane a uznane przez inspektora nadzoru 2%wartości netto:

Po zmianie otrzymuje brzmienie: poz. 45 Roboty nieprzewidziane a uznane przez inspektora nadzoru 2%wartości netto, dział 7 Roboty nieprzewidziane.

XIII. Strona 2 SIWZ, pkt. III.1. drugie zdanie

Po zmianie otrzymuje brzmienie: Przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

W związku ze zmianami wymienionymi w punktach III-XI zamawiający informuje, że udostępnia zmieniony załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego BIP pod adresem: <http://www.mikstat.bip.net.pl> w zakładce przetargi /otwarte/IGP.271.1.2014 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikstat-Kotłów, pod nazwą: Obowiązujący projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ_31.04.2014.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Jhron