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Wg rozdzielnika

Dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,,Budowa sali sportowej w Mikstacie”

W odpowiedzi na pytania dotyczace tresci SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4

ustawy Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy Miasto i Gmina Mikstat wyjasnia i jednoczesnie
dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

1. Pytanie: Czy materialy rozbiorkowe z poz. 5 i 6 (rozebranie chodnika — 206,5 m2 i obrzeza
8x30 — 75 m) sa do ponownego wbudowania, czy nalezy przekaza¢ Inwestorowi (sktadowanie
plac budowy), czy nalezy traktowa¢ jako gruz do wywiezienia i utylizacji. Jesli nalezy wywiez
na sktadowisko odpadow to na jaka odleglosé?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze kostke i krawezniki uzyskane z rozbiorki chodnika

nalezy ulozy¢ na paletach oraz przekaza¢ Inwestorowi poprzez zaladowanie na podstawiony

przez Inwestora srodek transportu.

2. Pytanie: Zagospodarowanie terenu:
Na dzialkach przewidzianych pod inwestycje znajduja si¢ liczne drzewa i krzewy, ktore sa do
wycigcia (opis techniczny zagospodarowanie terenu pkt 5.3). Brak pozycji w przedmiarze
robot dotyczacych wycigcia drzew 1 krzewow oraz pozycji ponownego nasadzenia
zastepczych drzew i krzewow. Czy w/w zakres objety jest przetargiem, czy Inwestor wykona
we wlasnym zakresie? Jezeli nalezy uja¢ w wycenie prosimy o podanie ilosci drzew i
krzewom do wyciecia oraz iloSci nowych nasadzen. Prosimy poda¢ réwniez rodzaje drzew i
krzewow.

Odpowiedz: Wycinka drzew i usunigcie krzewOw, oraz nasadzenia drzew po zakonczeniu

inwestycji sg po stronie Zamawiajacego.

3. Pytanie: Brak w przedmiarze dostawy i montazu elementow malej architektury tj: kosze na
$mieci, stojaki na rowery, tawki zgodnie z opisem zagospodarowania terenu pkt 9.1 Czy w/w
zakres objety jest przetargiem? Jezeli tak prosze poda¢ ilos¢ i parametry techniczne,
szczegdlnie lawek, poniewaz brak takich informacji w dokumentacji technicznej (pkt 9.1-
elementy malej architektury).

Odpowiedz: Nie

4. Pytanie: Przedmiar robot- roboty drogowe- chodniki- poz. 14  kruszywo stabilizowane

cementem o gr. 10 em.” Wg dokumentacji technicznej pkt 10.1 podbudowa z kruszywa jest o
gr. 15 cm. Ktora grubos$é nalezy przyjac? Brak pozycji dotyczacej wykonania podsypki
cementowo- piaskowej gr. 5 cm.
Ponadto wg dokumentacji technicznej ..zagospodarowanie terenu” pkt 7 (zestawienie
powierzchni) ilo$¢ powierzchni utwardzonej projektowanej jest 537,13m2; wg planu
zagospodarowania jest 632,83m2, natomiast w przedmiarze robot jest 471,97m2. Ktora
powierzchnia ma zosta¢ przyjeta do wyceny ofertowe;j?

Odpowiedz: Nalezy przyjaé¢ kruszywo stabilizowane cementem o grubo$ci 15em. W p. 15

wystepuje brak zapisu o podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z podstawg wyceny KNR

2-31 0511-03. Do wyceny przyja¢ ilos¢ utwardzonej powierzchni zgodnie z branzg drogows i

kosztorysem ofertowym - 471,97m2.

Do wyceny nalezy przyjac nastepujace parametry:

- pozycja 14 - Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 15 cm



- pozycja 12, 15 - Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym o
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Sem

5. Pytanie: Brak pozycji dotyczacej wykonania stop fundamentowych pod montaz ogrodzenia,
furtki i bramy.

Odpowiedz: Pozycja w kosztorysie obejmuje wykonanie ogrodzenie w zakresie wykonania

doléw pod stupki ogrodzenia i obetonowanie (stopy fundamentowe) poz. 294.

6. Pytanie: Poprosze o wyjasnienie do projektu dotyczace Slusarki.
W drzwiach Wzl, Wz3, Wz4, DzAI2, DzAI3, DzAl4, DAL2.1 maja by¢ dzwignie
antypaniczne- zastosowanie zamkow rolkowych jest wowczas nie celowe, poniewaz nie
spelniaja one swojej roli ze wzgledu na to, iz rygiel okucia antypanicznego bedzie blokowal
skrzydia.
Jednoczesnie brak klamki od zewnatrz a zastosowanie elektrozaczepu uniemozliwi wejscie od
strony zewnetrznej. Prosze o informacje w co maja by¢ wyposazone drzwi.
Czy dla w/w drzwi dwuskrzydlowych nie powinny by¢ zastosowane samozamykacze z
kontrola kolejnosci zamykania skrzydel?
Odpowiedz: W witrynie Wz4 nie ma drzwi.
Drzwi Wzl1,Wz3, DzAI2, DzAI3, DzAl4 Dal2.1 wyposazy¢ w klamke od zewnatrz, bez
elektrozaczepu.
W drzwiach dwuskrzydlowych zastosowaé zgodnie z opisem na rys. zestawienia stolarki
zwykle samozamykacze

Witryny Wz3, Wz4, Wz8 powinny by¢ wykonane w systemie fasadowym, poniewaz systemy
witrynowe przewidziane sa do okolo 3,5m wysokosci.
7 uwagi na wysoko$¢ w/w zabudow, wystepuje ich styk z przegrodami poziomymi (stropami)
posiadajacymi okreslona odporno$¢ ogniowa. W przypadku koniecznosci wykonania tych
polaczen jako przegrody p.poz. ten styk musi by¢ szczelny i spelniaé okreslone wymogi
odpornosci ogniowej. Prosimy o przedstawienie jednoznacznego rozwiazania technicznego tego
styku (brak szczegdlu w dokumentacji projektowej).
Odpowiedz: Witryna Wz8 nie styka si¢ z przegrodami poziomymi (stropami) patrz
przekroje. Wysoko$é zabudowy nie ma znaczenia, nie wystepuje Koniecznos¢ wykonania
przegrod jako p.poz.

7. Pytanie: Prosimy rowniez o informacje, ktore z konstrukeji wewngtrznych W1.1-W5 maja
odporno$¢ ogniowa EI15?
Odpowiedz: Patrz na rys. nr A17 PBW, stosowna informacja jest podana na rysunku.

8. Pytanie: Brak wyposazenia budynku w gasnice zgodnie z pkt. 6.12 opisu technicznego projektu
budowlano- wykonawczego. Czy nalezy uja¢ w wycenie ofertowej, jezeli tak prosze podac
ilos¢?

Odpowiedz: Nie nalezy ujmowaé w wycenie ofertowej.

9. Pytanie: Brak pozycji dotyczacej wykonania folii kubetkowej np. TEFOND zgodnie z opisem
technicznym pkt 8.2 oraz rysunkami (SZ2a; SZ3a).
Odpowiedz: W poz. 22 nalezy uwzgledni¢ foli¢ kubelkowa np. TEFOND.

10. Pytanie: Brak nadprozy w $cianach istniejacych oraz w $cianach dziatowych typu KLEINA na
belkach stalowych 2NP140.

Odpowiedz: Nadproza w $cianach istniejacych sa podane patrz rys. nr K12, PBW.

W $cianach dzialowych gr. 6,5 i 12 em w przedmiarach z powierzchni $cian nie byly

odejmowane otwory drzwiowe, dodatkowo w Scianach dzialowych zastosowano zbrojenie

bednarka, w zwigzku z powyzszym doliczanie osobno zbrojenia nadprozy jest bezzasadne.



11. Pytanie: Brak izolacji poziomej na $cianach sali zaglebionych ponizej poziomu terenu izolacja
przeciwwodng systemowa np. wodoszczelna membrana PREPRUFE 300R.

Odpowiedz: Poz. 144 obejmuje wykonanie kompletnej izolacji przeciwwodnej systemowej,

lacznie Scian i posadzki.

12. Pytanie: Brak lacznikow montazowych do taczenia blachy trapezowej do konstrukcji dachu
dla poz. 991 119 przedmiaru robot.
Odpowiedz: Przyjac min. 2 laczniki na kazda falde blachy TR160x1,50.

13. Pytanie: Prosz¢ o uscislenie wlasciwosci szyb w stolarce drzwiowej i okiennej. W opisie do
przetargu jest szyba 4/16/4 oraz szyba bezpieczna np. 33,1/16/33,1 natomiast w zestawieniach
jest szyba cool-lite. Jaki rodzaj szyb ma by¢ zastosowany?

Odpowiedz: Tak jak podano w zestawieniu stolarki w projekcie, szyby cool-lite 6mm, SKN

165 1T ESG-16ARGON/ VSG44.1 LE (obustronnie bezpieczne).

14. Pytanie: W poz. 31 przedmiaru budowlanego jest przyjete wykonanie $cian z pustaka
ceramicznego, natomiast w Specyfikacji Technicznej jest przyjety bloczek komorkowy. Z
jakiego materiatu maja by¢ wykonane sciany?

Odpowiedz: W ST powinno by¢ pustak ceramiczny. Takiego jaki podany jest w projekcie.

15. Pytanie: W rzucie przyziemia migdzy pomieszczeniem 1.15a a sala gimnastyczng widoczne
jest okno Owl o wymiarach 121x121 cm. W przedmiarze i zestawieniu stolarki okiennej
brakuje takiego okna. Prosze okresli¢ z czego ma by¢ wykonane dane okno?

Odpowiedz: Okno stale, FIX, z profili zimnych PCV, kolor $redni szary RAL 7046, szklone

pojedynczo, szyba bezpieczna, biala.

16. Pytanie: Czy blacha trapezowa 160x1,5 i blacha trapezowa 50x0,70 ma by¢ ocynkowana czy
powlekana?
Odpowiedz: Powlekana.

17. Pytanie: W przedmiarze branzy sanitarnej brak pisuaréw. W opisie jest uwzgledniony lkpl, na
rys. 2 kpl. Czy i jesli tak to ile pisuarow nalezy uja¢ do wyceny?
Odpowiedz: 2 kpl.

18. Pytanie: Prosimy podaé¢ w jakiej formie nalezy zalaczy¢ kosztorysy do oferty przetargowej
np. szczegdlowe z cena jednostkowa, czy skrocone z zalaczeniem robocizny, materialow i
sprzetu, poniewaz do SIWZ zalaczono przedmiary w roznych formach graficznych.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 29.

19. Pytanie: Prosimy o ustosunkowanie si¢ do naszych uwag, podanie ilosci i pozycji
katalogowych robot nie ujetych w przedmiarze robot.

Odpowiedz: W zalgczeniu odpowiedzi na uwagi z podanymi ilosciami i pozycjami

katalogowymi.

20. Pytanie: Poniewaz zimna woda zasila hydranty- wezel wodomierzowy i zawor
antyskazeniowy bedzie montowany na rurach ST ocynk a w przedmiarach jest na rurach z
tworzywa sztucznego. To samo dotyczy zaworu elektrom. filtra skosnego itp.? Pytanie czy
wodomierz nie powinien by¢ sprzezony- z obejsciem na p. poz.? Poza tym wodom. JS 6,0
ma sr. min. Dn32 a w przedmiarze jest o $r. nominalnej 25 mm?

Odpowiedz: Wodomierz JS6,0 DN32. Instalacja do hydrantéw z rur ocynkowanych, sa w

przedmiarze. Obliczeniowy przeplyw przewidziany jest 2 dzialajgcych jednoczes$nie

hydrantow, co pozwala na zastosowanie wodomierza JS6,0.



21. Pytanie: Zawor przeciwzalewowy automatyczny do éciekow fekalnych Staufix KKA dn
2507- Czy konieczna taka $r. tego ciagu skoro jest on wiaczony do kanalizacji zewnetrznej fi
200- w ofercie f. Kassel brak tak duzego zaworu o $r. 250 do $ciekow fekalnych?

Odp. Zawor Staufix KKA200.

22. Pytanie: Kotlownia: brak doboru zbiornika i pompy glikolu, rowniez brak ich w
przedmiarze, brak rowniez zaworéw zwrotnych, za malo zaworow odcinajacych,
manometrow, termometréow, rur, brak izolacji rur. Komin- wklad w szachcie + elem
izolowane ponad dach budynku sasiedniego- na jaka wysokos¢ wyprowadzone?

Odpowiedz Zbiornik o pojemnosci zladu. Pompa reczna. Kotlownia wyceniona jest z

osprzetem, do wyceny nalezy przyja¢ osprzet wg projektu. W przedmiarze kotlownia

przedstawiona jest z kompletnym osprz¢tem. Komin nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min
0,6m ponad najwyzszy punkt sasiedniego dachu.

23. Pytanie: W przedmiarze instalacji c.o. jest 47 grzejnikow /na rys. 49szt./ a 52 kpl rur
przylacznych, 52 szt. zaworéw powrotnych, 52 glowice termostatyczne i jeszcze 5 kpl-
zaworéw termostatycznych z glowicami- prosze o wyjasnienie tych rozbieznosci. Przyjeto
gr. izolacji do c.0.- 9mm co jest niezgodne z obowiazujaca norma- jaka gr. izolacji wobec
tego przyja¢ do kosztorysu? Za malo zaworow odcinajacych- np. do 5 kpl aparatow Volcano
i do nagrzewnicy wentylacyjnej- na rys. brak trasy przewodow do centrali.

Odpowiedz: Liczbg wszystkich element6w instalacji przyja¢ zgodnie z projektem, podstawa

wyceny jest projekt i przedmiar. Materialy przewidziane do wykonania prac muszy

zapewni¢ kompletne wykonanie prac zgodnie z projektem i przepisami. 49 grzejnikow VK

z whudowanymi zaworami, 49 glowic, 49 kompletéw zaworéw podgrzejnikowych, 5 AWG

Volcano z osprzetem i sterowaniem, 5 kompletow zaworéw do AGW. Trasa instalacji do

nagrzewnicy pokazana kolorem pomaraficzowym. Grubo$é¢ izolacji zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. nr 75,

poz. 690 z pozniejszymi zmianami.

24. Pytanie: W przedmiarze wentylacji przyjeto tablice KNR w ktorych przewody i ksztaltki sa
w m? a nie w sztukach jak to jest w zamieszczonym przedmiarze czy pozostawic sztuki-
korygujac r-g, czy przeliczyé je na m*? Czy do kanaléw wentylacyjnych nalezy policzy¢
izolacje cieplne /brak w przedmiarze i w opisie/ - centrala dachowa? Jezeli tak to jakie?

Odpowiedz: Pozostawi¢ sztuki korygujac r-g. Przewiduje si¢ izolacje termiczng kanalow

nawiewnych matami izolacyjnymi, a kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na

zewngtrz matami z zewnetrzng warstwa aluminiowa.

25. Pytanie: Czy do wentylacji szatni, WC i natryskow zgodnie z rys. i przedmiarem zastosowac
wentylatory kanalowe typ TD, czy przystosowane do tego typu wentylacji /tansze/
wentylatory lazienkowe np. EDM.

Odpowiedz: Jezeli spelniaja parametry pracy, to mozna zastosowaé wentylatory np. EDM.

26. Pytanie: Czy czerpnia i wyrzutnia sa zintegrowane z centrala wentylacyjna, czy nalezy je
wyceni¢ oddzielnie /przy czym czerpnia jest w przedmiarze a wyrzutni brak/. Wywiew- czy
ma byé sam wentylator DAS 315, czy zintegrowany z wentylatorem wywietrzak czyli WZs
630/315, tlumik TOS315 czy podstawa B/Il bo w przedmiarze i na rys. wszystko jest w
jednym zestawie a to jest raczej niemozliwe, wentylatory na jaki prad? 3x400V czy 1x230V
dwubiegunowe czy trzybiegunowe?

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ czerpni¢ i wyrzutnig, wentylator DAs zintegrowany z

wywietrzakiem, 230V,

27. Pytanie: Kanalizacja ogélnosptawna- wystepuja rozbieznosci migdzy opisem, rysunkami
/brak opisu studzienek na rys./ a przedmiarem co do ilosci i rodzaju studzienek



kanalizacyjnych fi 425/ 3 czy 7/i fi 1000/1 czy 8/ prosz¢ o jednoznaczne okreslenie jakie
studzienki i ile przyja¢ do wyceny?
Odpowiedz: Studnie opisane sj opisie technicznym, ktory jest integralna czescia projektu.
Wszystkie studnie z tworzywa Wavin 425, poza S7 z kregéw betonowych DN1000.
Istniejace studnie dostosowac¢ do zmienionego poziomu terenu.

28. Pytanie: Prosimy o ustosunkowanie si¢ do naszych uwag, podanie ilosci i pozycji
katalogowych robot nie ujetych w przedmiarze robot.

Odpowiedz: W zalgczeniu odpowiedzi na uwagi z podanymi ilosciami i pozycjami
katalogowymi.

29. Pytanie. Prosz¢ o dokladne okreslenie, w jakiej formie maja by¢ wykonane i jakie elementy
maja zawiera¢ kosztorysy ofertowe.

Odpowiedz: Kosztorysy ofertowe maja by¢ sporzadzone w wersji szczegélowej zgodnie z

zamieszczonym wzorem do specyfikacji nr 8, 9, 10, 11, 12, tj.:

1. Kosztorys przedmiarowy (ofertowy) dla branzy budowlanej i zagospodarowania terenu-

zgodny z zalgcznikiem nr 8 do SIWZ (udostepniono szczegélowa wersje w formacie pdf. i

ath.).

2. Kosztorys przedmiarowy (ofertowy) dla branzy sanitarnej- zgodny z zalacznikiem nr 9 do

SIWZ _04.04.2013 (zmiang SIWZ w dniu 04.04.2013 r. udostepniono szczegolowa wersje w

formacie pdf. i ath.).

3. Kosztorys przedmiarowy (ofertowy) dla branzy elektrycznej- zgodny z zalacznikiem nr 10

do SIWZ, (wersja szczegolowa udostepniona w wersji pdf. o nazwie: Mikstat sala przedm.

IE_2013.pdf oraz w wersji ath).

4. Kosztorys przedmiarowy (ofertowy) dla branzy elektrycznej- aneks - zgodny z

zalacznikiem nr 11 do SIWZ (wersja szczegolowa udostepniona w wersji pdf. o nazwie

Mikstat sala przedm. IE aneks 2013.pdf oraz w wersji ath).

5. Kosztorys przedmiarowy (ofertowy) dla branzy drogowej - zgodny z zalacznikiem nr 12

do SIWZ 04.04.2013 (zmiang SIWZ w dniu 04.04.2013 r. udostepniono szczegolowa wersje

w formacie pdf. i ath.).

Do oferty nalezy zalaczy¢ kosztorysy wedlug wzoréw zalaczonych do SIWZ oraz uzupelni¢ lub
doda¢ pozycje, ktore wynikaja z niniejszych odpowiedzi na pytania, lacznie ze zmiang SIWZ
dokonang przez zamawiajacego w dniu 4 kwietnia 2013 r.

30. Pytanie: Prosze o wyjasnienie, czy roboty, ktore nie sa ujete w Kosztorysach
przedmiarowych, a ktére wynikaja z dokumentacji projektowej, beda traktowane jako roboty
dodatkowe, za ktore wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie?

Odpowiedz: Ewentualne prace nie uj¢te w kosztorysach przedmiarowych beda rozliczane

na zasadach okreSlonych w paragrafie 6 wzoru umowy zalgczonego do Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamodwienia w niniejszym postepowaniu. Jednakie wykonawca

otrzyma za nie wynagrodzenie do kwoty maksymalnej okreslonej w ofercie wykonawcy

oraz wynikajacej z par. 5 ust. 1 wzoru umowy. Roboty dodatkowe to zgodnie z ustawg
roboty nie ujete w dokumentacji projektowej.

31. Pytanie: W jaki sposob zostana rozliczone roboty, ujete w kosztorysie ofertowym, ktorych
wykonawca nie wykona (lub wykona w mniejszym zakresie)?
Odpowiedz: Patrz OdpowiedZ na pyt. 41-42

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Kkosztorysow ofertowych wedlug wzorow
zalaczonego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w niniejszym post¢powania i
stanowigcych zalgezniki do SIWZ z uwzglednieniem odpowiedzi na powyzsze pytania lacznie ze
zmianami SIWZ dokonanymi w dniu 4 kwietnia 2013 r.



Do oferty nalezy zalaczyé kosztorysy wedlug wzoréw zalaczonych do SIWZ oraz uzupetni¢ lub
dodaé pozycje, ktére wynikaja z niniejszych odpowiedzi na pytania, lacznie ze zmiang SIWZ
dokonana przez zamawiajacego w dniu 4 kwietnia 2013 r.

32. Pytanie: Czy Zamawiajacy wykresli z projektu umowy §1 zapisy ,...nie wnosi do niej zastrzezen
uznajac je za kompletne i umozliwiajace wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.. ”

Powyzsze zapisy sa niezgodne z przepisami z art. 647 Kodeksu cywilnego gdzie wykonawca jest
zobowiazany wykonaé roboty budowlane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie natomiast z art. 651 k.c. wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego
fakcie, ze dostarczona dokumentacja nie nadaje si¢ do prawidlowego wykonania robot, jesli jest w
stanie stwierdzi¢ wadliwo$é tej dokumentacji. Z cytowanych przepisow nie wynika jednak obowiazek
profesjonalnego badania dokumentacji projektowej, poniewaz jest ona dzielem podlegajacym ochronie
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanym przez osobg
uprawniona do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej. Wprowadzenie zapisu o usuwaniu kolizji nie wymienionych w dokumentacji
projektowej moze byé zrealizowane tylko i wylacznie jako roboty dodatkowe , ktore nie zostaly
uwzglednione w' dokumentacji projektowej i za wykonanie , ktorych wykonawcy bezsprzecznie
nalezy si¢ dodatkowe wynagrodzenie .

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w licznych orzeczeniach Krajowej Izby Odwolawczej oraz w
wyrokach Sadu Najwyzszego, Naczelnego Sadu Administracyjnego. Wskazujemy w szczegolnosci
wyrok o sygn. KIO 184/11, ktéry za niedopuszczalne uznaje wszelkie zapisy przenoszace ryzyko
wynikajace z wadliwego lub potencjalnie wadliwego opisu zamowienia na wykonawce umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wykonawca musi umie¢ odezytac¢ projekt i zgodnie z nim wykona¢
zamowione roboty budowlane, natomiast weale nie musi posiada¢ wiedzy pozwalajacej zweryfikowac
poprawnosé¢ dostarczonego projektu takze w zakresie dodatkowych ilosci do wykonania czy tez -
uwzgledniania niezinwentaryzowanych kolizji.

W zwigzku z tym zadamy wykreslenia powyzszych zapisow umownych jako niezgodnych z art. 20
ustawy - Prawo budowlane i z art. 647 w zwiazku z art. 651 Kodeksu cywilnego, poniewaz za projekt
odpowiada projektant z tytutu niezbywalnego osobistego prawa autorskiego i Zamawiajacy z tytulu
nabycia majatkowego prawa autorskiego.

Pozostanie zapisoéw bez zmian bedzie bezpodstawnie przerzucalo odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

33. Pytanie: Czy Zamawiajacy wykresli z projektu umowy §1 zapisy ...Nie zgloszenie zastrzezen
najpézniej w dniu podpisania umowy oznacza potwierdzenie stanu wynikajacego z dokumentacji oraz
stanu placu budowy, wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosil zadnych zastrzezen z tego tytulu.. *
Nalozenie na wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia zobowigzania dokonania wizji
lokalnej narusza wynikajaca z przepisow ustawy - Prawo zamdwien publicznych zasadg uczciwej
konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow poprzez zaniechanie prawidlowego i
wyczerpujacego opisu przedmiotu zamoéwienia - stwierdza Krajowa Izba Odwolawcza w wyroku z 26
wrzesnia 2012 r. (KIO 1965/12).

Zamawiajacy obciaza w ten sposob wykonawcow wykonaniem swojego ustawowego obowiazku
wymagajac, aby informacje niezbedne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji lokalnej.
Tymczasem, przepis art. 29 ust. 1 p.z.p. zobowiazuje jednoznacznie zamawiajacego do dokonania
opisu przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci, mogace
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Informacje niezbgdne do prawidlowego przygotowania oferty
powinny by¢ zamieszczone przez zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i
dostepne wszystkim wykonawcom na réwnych zasadach. Wlasciwym dzialaniem zamawiajacego
powinno byé pozostawienie mozliwosci dokonania wizji wyborowi wykonawcow jako czynnosci
pomocniczej przy przygotowaniu oferty, pozostajacej jednak bez wplywu na oceng ofert. Brak
mozliwoéci na etapie juz prac, wniesienia zastrzezei, w pelni ogranicza prawa Wykonawcy.

34 Pytanie: Czy Zamawiajacy wykresli z projektu umowy §3 ust. 1 zapisy W razie nie ujgcia w
dokumentacji opisanej w paragrafie 2 tej umowy pewnych prac, lub sprzecznosci postanowien tej



dokumentacji winien on wykona¢ umowg biorac pod uwage gospodarcze przeznaczenie realizowanej
inwestycji.. ”

Powyzsze zapisy sa niezgodne z przepisami z art. 31 w zwiazku z art. 29 ustawy PZP a takze art.647
Kodeksu cywilnego gdzie wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty budowlane zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. Wnosimy o wykreslenie zapisow.

35. Pytanie: Czy Zamawiajacy wykresli z projektu umowy §3 ust.2 zapisy ,...niezaleznie od tezo, czy
te swiadczenia, naklady i przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub formie rysunkéw w niniejszej
Umowie™ oraz ....wszelkich prac, ktore wynikaja choéby posrednio z dokumentacji

opisanej”.

Zamawiajacy poprzez niedoprecyzowane zapisy chce zrzuci¢ odpowiedzialno$é na Wykonawcow, w
sytuacji brakéw badz watpliwo$ci. Jest to niedopuszczalne i niezgodne z przepisami z art. 31 w
zwigzku z an. 29 ustawy PZP a takze art. 647 Kodeksu cywilnego gdzie wykonawca jest zobowiazany
wykona¢ roboty budowlane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Wnosimy o
wykreslenie zapisow.

36. Pytanie: Wykonawca wnosi o zmiang zapisow projektu umowy §3 ust. 12 pkt. 10 ponoszenie
kosztow wszelkich odwodnien terenu budowy celem prawidlowej i bezpiecznej realizacji robot
objetych oferta Zamawiajacy na podstawie art. 31 w zwiazku z art. 29 ustawy PZP a takze art. 647
Kodeksu cywilnego powinien tak opisa¢ przedmiot zamodwienia, by Wykonawcy na etapie
przegotowania oferty mogli wyceni¢ wszystkie koszty. Pozostawienie zapisdw bez zmian jest
przerzuceniem na Wykonawcow ryzyk.

37. Pytanie: Wykonawca wnosi 0o zmiang zapisow projektu umowy §3 ust. 12 pkt. 11 ponoszenie
kosztow ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami nie ujetymi w Dokumentacji Technicznej.. ™
Zamawiajacy na podstawie art. 31 w zwiazku z art. 29 ustawy PZP a takze art. 647 Kodeksu
cywilnego powinien tak opisa¢ przedmiot zamodwienia, by Wykonawcy na etapie przygotowania
oferty mogli wyceni¢ wszystkie koszty. Zamawiajgcy kolejny raz zrzuca odpowiedzialno$¢ na
Wykonawcow. Jak Wykonawca ma oszacowac te koszty?

38 Pytanie: Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o doprecyzowanie zapisow projektu umowy
§3 ust. 15 pkt. 19 wykonanie wszelkich niezbednych robdt. Co Zamawiajacy przez to rozumie?

39. Pytanie: Wykonawca wnosi o zmiang badz wykreslenie zapiséw projektu umowy §5 ust. | - na
gruncie ustawy prawe zamowien publicznych catkowicie blokuje ono mozliwos¢ dokonywania
zmiany wysokosci wynagrodzenia, nawet w przypadku wyrazenia takiej woli przez obie strony
umowy. W szczegélnosci postuluje si¢ rowniez postanowienie regulujace Koniecznos$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokosci stawki podatku VAT
wlasciwa dla robot wykonywanych przez Wykonawce.

Odpowiedz na pyt. 32-39: Odpowiadajac na zadane pytanie nalezy potwierdzi¢ obowigzek opisu
przedmiotu zamoéwienia w sposob jednoznaczny. Zamawiajgcy wig¢e opisuje ten przedmiot w
dokumentacji technicznej w tym projektowej. Natomiast w sprawach nie uregulowanych w
ustawie prawo zamdwien publicznych nalezy stosowaé przepisy kodeksu cywilnego. Stosownie
do tresci art. 353' kodeksu cywilnego wyrazajacego zasade swobody uméw dozwolone jest
dowolne ksztaltowanie tresci stosunku prawnego. Czym innym jest wigc opis przedmiotu
zamoOwienia, a czym innym zapisy umowne, ktore z cala pewno$cia mozna tutaj zastosowac.
Kazda zawierana umowa w obrocie gospodarczym ma swoj cel, niewatpliwie za$ celem tej
umowy o roboty budowlane jest wybudowanie obiektu budowlanego — co zostalo wskazane
wyraznie w powolanych przez wykonawce zapisach umowy. Dalej umowa przewiduje
wynagrodzenie kosztorysowe maksymalne, w takim wypadku ryzyko nieskalkulowania pewnych
prac obcigza wykonawce. Oferta winna wskazywaé ceng i by¢ przygotowana z uwzglednieniem
dokumentacji projektowej do niniejszego postepowania. Wskazane przez wykonawce zapisy
umowy nakazuja przede wszystkim wyKkonanie prac tak aby wykona¢ kompletny zamoéwiony
przez zamawiajacego przedmiot zamowienia, nikt nie wymaga tutaj od wykonawcy wykonania




czego$ wiecej anizeli przedmiot umowy. Wykonawca caly czas myli tutaj ofertg, ktora poprzedza
zawarcie umowy z treécia umowy, dodajac na poparcie swojej tezy rzekomo nieprawidlowo
opisany przedmiot zaméwienia. Pomijajac juz fakt, iz jest to nie pytanie lecz propozycja zmian
lub polemika z zamawiajacym, to nie mozna przyznaé slusznosci takiemu mysleniu. Umowa
jednoznacznie wskazuje co nalezy wykona¢ opisujgc przedmiot umowy w par. 1 ust. 1 umowy.
Zalgcznikami do umowy jest dokumentacja projektowa wskazana nawet w okreslonej
kolejnosci. Precyzyjnie wigc okreslono co jest przedmiotem tej umowy (sala sportowa) i za
pomocg jakich dokumentéw zostal on opisany. W par. 3 ust. 1 wskazano zakres Swiadczen, ktore
ma spelni¢ wykonawea tj. pelen zakres ktory wynika z projektu budowlanego — odpowiedni
zapis obowigzuje jako klauzula interpretacyjna na gruncie kodeksu cywilnego — art. 649 ke. Nie
mozna jednak wykluczyé zmian dokumentacji projektowej lub jej niewielkich bledow, ktore nie
s3 zamierzone przez zamawiajgcego. W takich sytuacjach powstalaby watpliwos¢ co do zakresu
prac do wykonania, zwlaszeza przy takim okresleniu wynagrodzenia wykonawcy. Umowa tutaj
wyraznie stanowi, ze w takich sytuacjach nalezy mie¢ na uwadze cel tej umowy tj. wybudowanie
obiektu budowlanego. Wskazane powyzej zapisy podobnie wige do kodeksu cywilnego nakazuja
wykonawcey wykonanie wszelkich prac wynikajacych z dokumentacji projektowej. Za pomoca
za$ dokumentacji zostal opisany przedmiot zamoéwienia. Nigdy nie mozna jednak wykluczac i to
przy prawidlowo opisanym przedmiocie zamowienia zajScie pewnych zmian w projekcie, lub
konieczno$ci takich zmian lub wadliwosci takiej dokumentacji. Jest to wszakze etap zawarcia
umowy, przy skladaniu ofert wykonawca winien réwniez jak wynika z orzecznictwa sprawdzi¢
ewentualne bledy takiej dokumentacji, a zakres tego obowigzku jest adekwatny do stopnia tej
wadliwosci. Skladajac oferte wykonawca musi kierowaé si¢ przede wszystkim dokumentacja
budowlang, projektem i pozostalymi dokumentami przetargowymi. Przy wykonywaniu za$
umowy wykonawca winien wspolpracowaé z inwestorem zglaszajge mu na podstawie umowy, a
nawet w przypadku braku takiego zapisu na zasadzie art. 651 wszelkie okolicznosci tam
okreslone. W tym wigc zakresie zakladajac prawidlowe opisanie przedmiotu zamdéwienia, na
wykonawey ciaza obowigzki wspolpracy z inwestorem. Umowa odnosi si¢ do dokumentacji
projektowej a wigc opisu przedmiotu zamoéwienia, a nie do innych dokumentéw lub okolicznosci,
opiera si¢ wigc na opisie przedmiotu zaméwienia. Z tego opisu za$ mogg wynika¢ okreslone
$wiadczenia dla wykonawcy, ktory zobowigzany jest przy ich spelnieniu wspoldziala¢ z
inwestorem.

Reasumujgc zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany wyszczegélnionych zapisow umowy.
Wykonawca winien skierowaé swoje zastrzezenia w tym zakresie nie do umowy, lecz do opisu
przedmiotu zamowienia. Brak jest natomiast tutaj konkretnych zarzutéw do projektu
budowlanego. Wskazywany za$§ przepis ustawy Prawo zaméwien publicznych nakazuje opisa¢
jednoznacznie przedmiot zamowienia, a nie wskazuje co nalezy umiesci¢ w umowie.
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami wykonawcy.

40. Pytanie: 1. Wykonawca wynosi o zmiang zapisu projektu umowy w tym: § 5 ., rozliczenie robot
bedzie si¢ odbywalo fakturami czgsciowymi, nie czgsciej niz raz na miesiac po wykonaniu i odebraniu
przez Inspektora danych robot. Platnos¢ w terminie do 30 dni liczac od daty prawidlowo wystawionej
faktury". Dodanie w/w zapisu pozwoli precyzyjnie wskaza¢ na sposob rozliczania si¢ Zamawiajacego
z Wykonawca.

[strony postanawiaja, ze zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy bedzie odbywaé si¢ faktura czesciowa, jeden raz w
miesiacu. na podstawie protokolu odbioru robot sprawdzonego przez inspektora nadzoru. ]

Uzasadnienie:

Zwazy¢ nalezy; ze skoro zamawiajacy przewidzial w umowie dokonanie odbioru czg¢sciowego, to
prawnym skutkiem dokonania takiego potwierdzenia nalezytego wykonania czesci robot budowlanych
w postaci podpisanego przez obie strony protokolu odbioru czesciowego jest powstanie po stronie
Wykonawey roszczenia o zaplatg wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane. Jak
bowiem wskazuje si¢ w judykaturze ,.,podobnie jak w przypadku umowy o dzielo, tak i przy umowie o
roboty budowlane decydujace znaczenie dla powstania obowiazku zaplaty wynagrodzenia ma odbior
robot" (tak: Wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z 14.9,2005 k, sygft akt 1 ACa 222/05, podobnie:
wyrok Sadu Najwyzszego z 7.11.1997 r., ICKN 446'97, i in.). Z powyzszego wynika wigc, ze z
chwila podpisania protokolu odbioru czgsciowego, czy koncowego po wykonaniu calosci robot



budowlanych realizowanych na podstawie umowy, Wykonawca nabywa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia Oczywiscie zasada swobody uméw przewidziana wr KC pozwala stronom okresli¢
zasady rozliczania nalezycie wykonanych prac, w 7 tym terminy platnosci za nie. jednakze swoboda
stron jest w tym zakresie ograniczona przepisami prawa powszechnie obowiazujacego. Otéz zasada
swobody uméw' doznaje w' zakresie terminow' platnosci ograniczenia, w przypadku, gdy umowa
stanowi transakcj¢ handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaplaty w
transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz, 1323 z pdzn. zm.)., a taki charakter ma odplatna
umowa o roboty budowlane zawierana w trybie przewidzianym ustawa Prawo zamowien publicznych
pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym. Ww. ustawa wprost wskazuje, ze ustawe o terminach
zaplaty stosuje si¢ do transakcji handlowych, ktorych wylacznymi stronami sg przedsigbiorcy (pkt 1
art. 2 ustawy') i zamawiajacy, o ktorych mowa w art. 3 PZP (pkt 3 art.2 ustawy). Zgodnie z art. 5
ustawy o terminach zaplaty w transakcjach handlowych, jezeli strony w umowie przewidzialy termin
zaplaty dluzszy niz 30 dni, wierzyciel moze zada¢ odsetek ustawowych za okres poczawszy od 31
dnia po spelnieniu swojego swiadczenia niepieni¢znego i dorgczeniu dluznikowi faktury lub rachunku
- do dnia zaplaty, ale nie dluzszy niz do dnia wymagalnosci $wiadczenia pienigznego. Skutkiem tej
regulacji jest automatyczne powstawanie odsetek iv przypadku terminéw diuzszych niz 30-dniowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy ma pelne prawo okresli¢ sposob ustalenia wynagrodzenia w sposob
okreslony w umowie. Okreslony przez wykonawce sposob rozliczania wynika z umowy — na
podstawie par. 5 ust. 4 - 5 i 7. Podstawg wystawienia faktury VAT jest odebranie robét przez
inwestora po dokonaniu odbioru cze$ciowego, termin platnosci to 30 dni co wynika tak dla
odbioru koncowego jak i czeSciowego z ust. 7 tego paragrafu. Czestotliwosé zas odbiorow
wynika z harmonogramu.

41. Pytanie: Projektu Umowy §5 ust. 10- przywolane postanowienie upowaznia Zamawiajacego do
jednostronnego ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy - a
wiec do jednostronnej modyfikacji zawartej umowy ze skutkami bezposrednio dla Wykonawcy.
Prawo nie przewiduje mozliwo$ci jednostronnego zmieniania umoéw, co jest wyrazem kardynalnej
zasady, iz zawartych uméw nalezy dotrzymywac (pacta sunt servanda) natomiast proponowane przez
Zamawiajacego postanowienie stanowi upowaznienie dla zamawiajacego do jednostronnych
modyfikacji umowy bezposrednio wplywajacych na obowiazki Wykonawcy oraz na ponoszone przez
niego koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wobec tego, ze przywolane postanowienie
jest niezgodne z art. 353, art. 3531 oraz art. 354 kodeksu cywilnego, postuluje si¢ jego usunigcie w
calosci.

42. Pytanie: W nawiazaniu do zapisow projektu umowy §6 ust. 4 Wykonawca wnosi o
doprecyzowanie, na tym etapie, sposobu rozliczania robot uzupefniajacych i dodatkowych o zapis .. w
razie braku takich stawek rozliczenie nastapi na podstawie srednich stawek cennika Sekocenbud.
Spowoduje to wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad rozliczania si¢ migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Odpowiedz na pvyt. 41-42: Nic nie stoi jednak na przeszkodzie do udzielenia jednej ze stron
upowaznienia takiego jak wskazuje wykonawca. Dopiero sposéb jego wykonania moze by¢
kwestionowany przed sadem. Nadto nalezy dodaé, ze w przypadku nie wykonania pewnych prac
przez wykonawce i zadania z tego powodu wynagrodzenia prowadziloby do bezpodstawnego
wzbogacenia wykonawcy, za prace nie wykonane. Ten zapis jest wige jak najbardziej potrzebny
z punktu widzenia inwestora, zwlaszcza ze wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy.
Spowoduje to i tak brak wynagrodzenia za prace nie wykonane przez wykonawce, gdyz na
podstawie par. 5 ust. 1 wymagalne jest dopiero wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.
Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami wykonawcy.

43. Pytanie: § 6 ust. 9 Projektu Umowy - przywolane postanowienie uzna¢ nalezy na gruncie art. 139
Ustawy Pzp w zwiazku z art. 480 kodeksu cywilnego za niedopuszczalne. Jak wskazuje sig¢ w



doktrynie prawa cywilnego wykonanie zastepcze bedace surogatem Swiadczenia wymaga
upowaznienia sadowego; poniewaz migdzy stronami moze istnie¢ spor co do tego, czy diuznik
pozostaje w zwloce, ponadto jednostronne - zwlaszcza pochopne - czynnosci samego wierzyciela
moga mie¢ nieraz charakter represyjny badz tez przynosi¢ dluznikowi obciazenia ponad nieodzowna
miare. Wykonanie zastgpcze zobowiazania dhuznika jest bowiem wyjatkiem od zasady uprawniajace;
wier2yciela jedynie do zadania wykonania zobowiazania i ewentualnego zadania odszkodowania.
Biorac pod uwage powyzsze postuluje si¢ usunigcie przywolanego postanowienia w calosci. Na
wypadek jednak, gdyby Zamawiajacy nie chcial zrezygnowac z postanowienia, dotyczacego
mozliwosci powierzenia usunigcia wady w trybie wykonania zastgpczego osobom trzecim, postuluje
sie zastrzezenie obowiazku dodatkowego, pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady z
wyznaczeniem Wykonawcy stosownego terminu do jej usunigcia.

44. Pytanie: § 9 ust. 5 pkt.6 Projektu Umowy - przywolane postanowienie uzna¢ nalezy na gruncie
art. 139 Ustawy Pzp w zwiazku z art. 480 kodeksu cywilnego za niedopuszczalne. Jak wskazuje si¢ w
doktrynie prawa cywilnego wykonanie zastgpcze bedace surogatem Swiadczenia wymaga
upowaznienia sadowego, poniewaz migdzy stronami moze istnie¢ spor co do tego, czy dluznik
pozostaje w zwloce, ponadto jednostronne - zwlaszcza pochopne - czynnosci samego wierzyciela
moga mie¢ nieraz charakter represyjny badz tez przynosi¢ dtuznikowi obcigzenia ponad nieodzowna
miare. Wykonanie zastepcze zobowiazania dluznika jest bowiem wyjatkiem od zasady uprawniajacej
wierzyciela jedynie do zadania wykonania zobowiazania i ewentualnego zadania odszkodowania.
Biorac pod uwage powyzsze postuluje si¢ usunigcie przywolanego postanowienia w calosci. Na
wypadek jednak, gdyby Zamawiajacy nie chcial zrezygnowaé z postanowienia, dotyczacego
mozliwosci powierzenia usunigcia wady w trybie wykonania zastepczego osobom trzecim, postuluje
sie zastrzezenie obowiazku dodatkowego, pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady z
wyznaczeniem Wykonawcy stosownego terminu do jej usunigcia.

Odpowiedz na _pvt. 43-44: Wykonanie zastgpcze nie zawsze wymaga upowaznienia sadowego.
Wynika to z art. 656 w zwigzku z art. 636 par. 1 zd. 2 kodeksu cywilnego w stosunku do umowy
o roboty budowlane. Tak samo sa powszechnie dopuszczalne i stosowane klauzule zawarte w tej
umowie. Nawet bez ich umieszczenia na podstawie powyzszych przepisow byloby to w
okolicznosciach tego przepisu dopuszezalne.

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami wykonawcy.

45. Pytanie: Prosimy o zmiang zapisow umowy w tym § 11 ust. 4 przewidujacych mozliwos¢
naliczenia kar umownych .za opdzZnienie" na zapisy przewidujace kary umowne .za zwloke
Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskaza¢, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu kar
umownych ma charakter odpowiedzialnosci odszkodowawczej i w zwiazku z tym wykonawca
powinien by¢ zobowiazany do zaplaty kar umownych wylacznie w przypadku opoznienia
spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawce, a wigc w przypadku zwloki w
rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w
orzecznictwie Sadu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. Il CKN 166/98, wyrok
SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z.
Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom IlI, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX:
.Mimo automatyzmu w przedmiocie koniecznosci zaplacenia kary umownej w razie wystapienia
okolicznosci uzasadniajacych jej naliczanie przyja¢ trzeba, ze w pewnych sytuacjach diuznik bedzie
zwolniony od obowiazku jej zaplaty. Skoro przeslanka uzasadniajaca zwolnienie dluznika z
odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania jest wykazanie,
7e przyczyna takiego stanu rzeczy sa okolicznosci, za ktore diuznik odpowiedzialnosci nie ponosi, to
przyja¢ trzeba, ze analogiczne zasady obowiazuja w odniesieniu do omawianego dodatkowego
zastrzezenia umownego. Dluznik zatem bedzie zwolniony z obowiazku zaplaty kary umownej, jezeli
wykaze, 7ze przyczyna niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania uzasadniajace
naliczanie kary' umownej sa okolicznosci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci”).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmian kary umownej na kar¢ umowng za zwloke.
Zgodnie z art. 483 par. 1 ke mozna zastrzec kar¢ umowng na wypadek nienalezytego



wykonywania zobowigzania. Z caly pewnos$cia przekroczenie terminu wykonania tego
zobowigzania jest taka postacia nieprawidlowego wykonywania zobowigzania. Kara umowna
jest postacig odpowiedzialnosci kontraktowej, tak wigc na mocy art. 473 par. 1 ke mozliwe s
modyfikacje takiej odpowiedzialnosci. Zawarta wigc klauzula kary umownej za opdzZnienie jest
w pelni dopuszczalna — tak komentarz do kodeksu cywilnego Zobowigzania cze$é¢ ogélna, teza
22, lex 2011. Kwestig za$ sporng w doktrynie jest tak naprawde charakter tej klauzuli zwanej
gwarancjg terminowosci wykonania robot, czy jest to klauzula gwarancyjna, czy tez stanowi ona
kare umowng.

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami wykonawcy.

46. Pytanie: Wykonawca wynosi o zmiang zapisow umowy §11 ust.4 pkt. 1), 2) i 3) do wartosci
0,05% oraz w punkcie 3) w wysokosci 100zt oraz 4) do wartosci 10%. W ocenie Wykonawcy
wysokos¢ kary jest razaco wygorowana i okreslenie jej w ten sposob, stanowi naruszenie zasad
rownego traktowania wykonawcow i uczciwej konkurencji, a ponadto, jako taka pozostaje w7
sprzecznosci z przepisami kodeksu cywilnego w szczegdlnosci z art. 58 ust. k.c. w zwiazku z art. 139
pzp. Tres¢ przepisow ustawy pzp a takze utrwalonego orzecznictwa KIO oraz SN, wyraznie zakre$laja
granice swobody Zamawiajacego w zakresie stosowania kar umownych. Zgodnie z wyrokiem Zespotu
Arbitrow z dnia 29.06.2004 r. (sygn. Akt UZP/Z0O/0952/04) aby oceni¢ czy' kara jest razaco
wygorowana istotny jest stosunek, w jakim do siebie pozostaja dochodzone kary umowne i spelnione
z opoznieniem $wiadczenie diuznika. W sytuacji, gdy kara umowna rowna sie, badz zblizona jest do
wysokosci wykonanego z opoznieniem zobowiazania, w zwiazku z ktérym ja zastrzezono, mozna ja
uwaza¢ za razaco wygorowana w rozumieniu an. 484 ust. 1 ke (vide:wyrok SN z 20.05.1980 r. I CR
229180, OSC 1980/12/243).

Zgodnie z wyrokiem SN z 20.03.1968 r. (Il CR 419/67, LEX 6299): ,.kara umowna okreslona w' art.
483 kc. stanowi odszkodowanie umowne i jak kazde odszkodowanie przystuguje na zasadnie winy.
Od odszkodowania sensu stricte, kara umowna rézni si¢ tylko tym, ze nalezy si¢ bez

wzgledu na wysokos¢ szkody (art. 484 wust. 1 ke.), jezeli chodzi natomiast o podstawy
odpowiedzialnosci, ustawodawca nie wprowadzil w tym zakresie zasad odrgbnych".

Natomiast jak wskazal SN w wyroku z 14.05.2002 r. (VCKN 357/00, LEX 55513): ,.Zakres
odpowiedzialnoéci z tytulu kary umownej pokrywa si¢ z zakresem ogdlnej odpowiedzialnosci
dluznika okreslonej w art. 471 kc., od okreslonego w tym przepisie odszkodowania, kara umowna
rozni si¢ tylko tym, ze - jak wynika z art. 484 ust.l kc. - bez wzgledu na wysokos¢ szkody". Zatem
..kara umowa - jako razaco wygorowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej
dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna - tracac charakter surogata odszkodowania (art, 4S1
ust, 1 kc.) - prowadzitaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17.03.1988, IV
CR 58/88, LEX 8867).

47. Pytanie: Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu §11 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg
umowna: za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, - powolujac si¢ na zasady rownego traktowania stron umowy
wynikajacych z ogolnych zasad Kodeksu cywilnego w zwiazku z art. 139 pzp.

Odpowiedz na pvt. 46-47: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami
wykonawcy. Okolicznosci danej sprawy, w postaci zaawansowania w wykonaniu $wiadczenia
badz zakresu opo6znienia ale i interes wierzyciela ktory zostal naruszony decyduja o spelnieniu
warunkow do sadowego miarkowania wysokosci kary umownej. Stad zamawiajacy nie uznaje
jej za razgco wygorowanej. Dodatkowo sporny jest charakter takich klauzul, ktére moga by¢
kwalifikowane nie jako kodeksowa kara umowna, lecz klauzula gwarancyjna. Jednakze
zamawiajacy nie widzi podstaw do pogladu o naruszeniu w tym przypadku usprawiedliwionego
interesu wykonawcy.

48. Pytanie: Zamawiajacy okreélit 10% koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu, ktory
jest relatywnie wysoki i wplywa znaczaco na warto$¢ oferty. Czy w celu zminimalizowaniu kosztow
inwestycji Zamawiajacy zmniejszy koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu do 5% ?



Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami wykonawcy.

49. Pytanie: Wykonawca wnosi o zmiang zapisow projektu umowy §12 i zastapieniem ich 3-letnia
gwarancja i rekojmia. W dobie kryzysu firmy ubezpieczeniowe nie zgadzaja si¢ na wydawanie
gwarancji na tak dlugie okresy czasu. Powoduje to tylko podniesienie kosztow przez doliczenie do
ofert przez Wykonawcow zainwestowanych w gwarancje ubezpieczeniowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami wykonawcy.

50. Pytanie: W odniesieniu do zapiséw projektu umowy §13 ust. I postuluje si¢ wprowadzenie
obowiazku uprzedniego dodatkowego, pisemnego wezwania Wykonawcy do dobrowolnego i
samodzielnego wykonania obowiazkow zwiazanych z ubezpieczeniem (ze wskazaniem przez
Zamawiajacego ewentualnych uchybien Wykonawcy) z wyznaczeniem wykonawcy stosownego
terminu do ich wykonania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami wykonawcy.

51. Pytanie: Projektu Umowy §13 ust.4 - przywolane postanowienie upowaznia Zamawiajacego do
jednostronnego ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy - a
wiec do jednostronnej modyfikacji zawartej umowy ze skutkami bezposrednio dla Wykonawcy.
Prawo nie przewiduje mozliwosci jednostronnego zmieniania uméw, co jest wyrazem kardynalnej
zasady, iz zawartych uméw nalezy dotrzymywac (pacta sunt servanda) natomiast proponowane przez
Zamawiajacego postanowienie stanowi upowaznienie dla zamawiajacego do jednostronnych
modyfikacji umowy bezposrednio wplywajacych na obowiazki Wykonawcy oraz na ponoszone przez
niego koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wobec tego, Ze przywolane postanowienie
jest niezgodne z art. 353, art. 3531 oraz art. 354 kodeksu cywilnego, postuluje si¢ jego usunigcie w
calo$ci. Wykonawcy nalezy si¢ zaplata za nalezycie wykonany zakres robot.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami wykonawcy.

52. Pytanie: Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapisow,
ktorych wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zamowien publicznych. Ich
zadaniem bedzie chroniac zaréwno interes Zamawiajacego jak i Wykonawce tj.:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegblnosci:

a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0.0 C,
wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury}’),
$niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi

c) niewypaly i niewybuchy:

d) wykopaliska archeologiczne;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.):

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow' budowlanych
(bunkry, fundamenty itp.)

2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

1) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

2) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

3) koniecznosé usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;:



3. Zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci:

1) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bledow w dokumentacji projektowe;j

3) inne przyczyny zewnegtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

a) brak mozliwos¢: dojazdu oraz transportu materialow na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych

b) protesty mieszkancow

c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

2. Inne zmiany: termin moze by¢ przesunigty z uwagi na przesuni¢cia terminu zakonczenia
modernizacji sieci kanalizacji ogolnosptawne;.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 - 3 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakorniczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia

1. Zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,, w szczegolnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow' budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
umowy' przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;

e) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawda

2. Zmiany, o ktorych mowa w lit a) moga by¢ podstawa zwigkszenia wynagrodzenia wylacznie w
przypadku, w ktorym wykonawca udowodni, iz ceny materialow lub urzadzen zastgpujacych
wycofane z produkgeji lub rynku sq wyzsze od proponowanych w ofercie, jednakze zwyzka cen- a tym
samym wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10 % ceny jednostkowej materialow lub
urzadzen wskazanych w ofercie Wykonawcy

3. Zmiany, o ktorych mowa w lit ¢) i d) moga by¢ wprowadzane w sytuacjach, odpowiadajacych
przestankom do udzielenia zamowien dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakze w tym
ostatnim przypadku Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich
zmian wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

4. Zmiany wskazywane w lit b) i e) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia
z tytutu takich zmian wylacznie w' kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

5. Kazda ze wskazywanych w lit a - €) zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem wynagrodzenia.

C. Zmiany osobowe

1. zmiana o0sdb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

2. zmiana osdb, przy pomocy ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane



3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na

innego - dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjalem technicznym i
osobowym;

4. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawea doprowadzi do skrocenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego wykonawey wynagrodzenia lub zastosowania przy
wykonaniu przedmiotu umowy' bardziej zaawansowanych rozwiazan technologicznych w poréwnaniu
do wskazanych w SIWZ.

D. Pozostale zmiany

. sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

3. zmiana sposobu wykonania umowy w zakresie zmian technologicznych spowodowanych
niedostgpnoécia na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji z powodu
zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen. Zmiana wynagrodzenia
wykonawey z tytutu dokonania tych zmian nie moze przekroczy¢ 10 % ceny jednostkowej materialow
lub urzadzen wskazanych w ofercie.

4. rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za
wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

5. zmiany uzasadnione okoliczno$ciami o ktorych mowa w art. 357 Kc z uwzglednieniem faktu, ze za
razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa w art. 397 ksh.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode, Nie stanowig jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1. zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci  wobec
podwykonawcow);

2. zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow' miedzy Stronami;

3. udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany umowy zgodnie z sugestiami wykonawcy.

Zamawiajacy informuje wykonawcoéw, Ze powyisze odpowiedzi na pytania zmieniajg
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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