

IGP.271.1.2012

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NA:
„PRZEBUDOWA ULICY MŁYŃSKIEJ W MIKSTACIE”**

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na „Przebudowę ulicy Młyńskiej w Mikstacie”, udostępnionej na stronie internetowej www.mikstat.bip.net.pl, w dn. 22.06.2012 r.:

Zakres zmian dotyczy następujących treści:

- **Strona 8 SIWZ, pkt. 18, podpunkt 7** obecnie brzmi: „7. W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania umowy warunków atmosferycznych, które uniemożliwiłyby wykonanie zadania umowa z wykonawcą może być aneksowana”.

Po zmianie pkt 18 podpunkt 7 otrzymuje brzmienie:

7. W przypadku zaistnienia okoliczności w okresie obowiązywania umowy, których nie dało się przewidzieć, umowa może być aneksowana.

- **Strona 10 SIWZ, pkt 24** obecnie brzmi: „Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Po zmianie pkt 24 otrzymuje brzmienie:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

- **Załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący wzór umowy, §7 ust. 5**, obecnie brzmi: „5. Strony nie przewidują płatności oraz faktur częściowych, jak i odbiorów częściowych”.

Po zmianie §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Wynagrodzenie za wykonane zadanie zostanie wypłacone Wykonawcy w dwóch transzach, tj.:

- a) I transza – po zakończeniu robót branży sanitarnej w oparciu o protokół odbioru wykonanych robót.
- b) II transza – po zakończeniu robót branży drogowej w oparciu o protokół odbioru końcowego całego zadania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Ibron