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Wyjasnienia do ogloszenia o w sprawie sktadania ofert na wykonanie dokumentacji projektowe;j
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budowy kanalizacji w Komorowie

Zakres prac projektowych przewidziany jest na dwa etapy. I etap dotyczy wykonania
koncepcji przebiegu kanalizacji wraz z przylaczeniami na mapach nieaktualizowanych,
ktore wykonawca sam musi zakupi¢ w ODGiK w Ostrzeszowie.

Po wykonaniu koncepcji trasy kanalizacji i podigczenia budynkéw wykonawca winien
uzyskaé pisemng aprobate przedstawiciela Urzgdu Miasta i Gminy Mikstat.

Przed przystapieniem do wykonania projektu Zamawiajacy dostarczy mapy do celow
projektowych dla danego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania przed przystapieniem do realizacji projektu

warunkéw technicznych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

. Na terenie planowanej trasy kanalizacji nie wystepuja tereny zamknigte.

W dniu 29.06.2012 roku na stronie internetowej UMiG Mikstat zostala umieszczona mapa
ewidencyjna w skali 1:5000 z zaznaczonym planowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej
oraz punktem wiaczenia do istniejacego rurociagu tlocznego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca na podstawie koncepcji okreéli miejsca planowanych przepompowni i po
stronie wykonawcy stoi uzgodnienie trasy i lokalizacji infrastruktury sieci kanalizacyjne;.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbgdnych zgod (zyjacych)
wlascicieli nieruchomosci w celu uniknigeia koniecznoscei ustanawiania kuratora spadku....
Projekt organizacji ruchu drogowego nie jest ujety w tym zapytaniu ofertowym.

Przy skiadaniu ofert na wykonanie projektu kanalizacji w miejscowosci Komorow
wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ decyzje¢ stwierdzajacq przygotowanie zawodowe i
mozliwo$¢ wykonywania projektéw sieci kanalizacyjnej w pelnym zakresie oraz aktualne
zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Teren objety opracowaniem zamieszkuje okoto 450 mieszkancow.

Termin zakonczenia prac projektowych (uzyskanie pozwolenia na budowe) mozliwy bedzie
wylgcznie przy wystgpieniu okolicznosci niezaleznych i nieprzewidzianych przez

projektanta — niedotrzymanie termindéw administracyjnych przez organy wydajace decyzje..
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