Zalacznik nr 4 do SIWZ — wzor umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Mikstacie W dniu ........ccceceeevieeiiiciinieenieie e pomigdzy:
Miastem i Gming Mikstat z siedzibg przy ul. Krakowskiej 17 w Mikstacie, NIP 514-02-55-464 zwanym w

dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym” w imieniu, ktorego dziata Henryk Zielinski — Burmistrz Miasta i

Gminy Mikstat

a

........................ z siedziba W ............., ul. ..............., NIP ..................., zZwanym w dalszej
tresci umowy ,»Wykonawca” reprezentowanym przez:

................................................................... zwanym w dalszej cz¢Sci umowy Wykonawca

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w postgpowaniu o zamowienie publiczne

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa nastgpujacej tresci:

o tresci nastgpujacej:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kotlow, zlokalizowanej w powiecie ostrzeszowskim, gmina Mikstat, zgodnie z dokumentacja techniczna,
projektem budowlanym jak i pozostalymi dokumentami zalaczonymi do tej umowy lub Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia (dalej SIWZ) oraz celem tej umowy.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nastgpujacego zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kotlow.

3.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami tej umowy
oraz projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego, jak i celem
tej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umowe zgodnie z jej postanowieniami jak i wszystkimi
zatacznikami do niej.

4. Przedmiot umowy opisany jest za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak i pozostatej dokumentacji oraz zalacznikach do tej
umowy opisanych szczegdtowo w paragrafie 2 tej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza ze otrzymal, zapoznal si¢ i dokonal analizy dokumentacji, wskazoéwek i
informacji wymienionych w paragrafie 2 tej umowy lub z niego wynikajacych, ktére sa mu wedle jego

wiedzy 1 doswiadczenia potrzebne do wykonania niniejszej umowy w calosci 1 nie wnosi do niej zastrzezen



uznajac je za kompletne i umozliwiajace wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca o$wiadcza,
iz zapoznal si¢ ze wszystkimi lokalnymi warunkami w tym z terenem budowy i zaplecza budowy, jak i
innymi okoliczno$ciami wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi do nich zadnych uwag. Jezeli
w trakcie realizacji umowy Wykonawca stwierdzi, ze ta dokumentacja jest niekompletna, lub
niewystarczajaca to jest obowiazany zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego z wnioskiem o jej uzupetnienie i
propozycjami zmian - winno to nastapi¢ pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te okolicznosci z
odpowiednim wyprzedzeniem - nie pdzniej jednak anizeli 3 dni od powstania tych okolicznos$ci.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy za pomoca wiasnego personelu oraz koniecznych urzadzen,
sprzgtu oraz narzedzi. Wykonawca wykona umowe oraz wszelkie $wiadczenia z materialow wlasnych,
ponosi on ryzyko odpowiedniego dobrania tych materiatow.

7. Wykonawca jest zobowiazany zapoznaé si¢ z placem budowy oraz z calym zakresem swojego
swiadczenia okreslonego niniejsza umowa (w tym wizja lokalna). Nie zgloszenie zastrzezen najpdzniej w
dniu podpisania umowy oznacza potwierdzenie stanu wynikajacego z dokumentacji oraz stanu placu
budowy. wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych zastrzezen z tego tytuhu.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdw dostarczonych przez Wykonawceg. Wszystkie
materialy przed wbudowaniem musi zaakceptowa¢ Inspektor nadzoru.

9. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okre$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883) oraz wymaganiom
okreslonym w OST i ST.

10. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materialow i robot okre§lonymi w OST i w ST.

11. Dodatkowo przedmiotem niniejszej Umowy sa Swiadczenia okreslone w art. 22 ustawy z 7.7.1994 r. -

Prawo budowlane (Dz. U. 2103 poz.1409 ze zm.).

§2.

Zawarto$¢ Umowy oraz Dokumentacja Projektowa

1. W sktad Umowy wchodza nastgpujace dokumenty obowiazujace w ponizszej kolejnosSci:

1) postanowienia niniejszej Umowy,

2) dokumentacja projektowa,

3) decyzja o pozwoleniu na budowg wraz z zalacznikiem w postaci projektu budowlanego (zatacznik),

4) harmonogram realizacji inwestycji (zalacznik),

5) zabezpieczenia umowne (zatacznik),

6) warunki zabudowy (zatacznik),

7) dokumentacja przetargowa wraz z warunkami przetargu (zalacznik),

8) oferta wykonawcy, o ile nie zawiera postanowien sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy
(zatacznik).

2. Na dokumentacje projektowa o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 skladaja si¢ obowiazujace w nastgpujacej



kolejnosci:
1) projekt budowlany,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST oraz OST.
3) przedmiary robét,
4) Kosztorys budowlane,
5) pozostata dokumentacja przetargowa.
3. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez wykonawcg zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 musi odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny wykonania robot przy realizacji
inwestycji. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ dodatkowo instrukcje obshugi i eksploatacji
obiektow oraz urzadzen wykonanych w ramach umowy.
4. Dokumentacja powykonawcza dla kazdego z etapdéw musi byé przekazana przez Wykonawce
inwestorowi na 14 dni przed terminem zgloszenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy.
Dokumentacja powinna by¢ przekazana wraz z jej zapisem cyfrowym ujetym w catosci na ptytach CD lub
DVD.

§3.

Zakres Swiadczen wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ pelny zakres prac i zadan okre§lony w §1 niniejszej umowy, w
szczegolnosci zobowiazany jest on do wykonania wszelkich prac oraz speilnienia wszelkich $wiadczen
wynikajacych z projektu budowlanego wraz z zalacznikami, projektoéw wykonawczych, kosztorysu
ofertowego, przedmiaréw prac oraz pozostatej dokumentacji projektowej, w tym OST i ST. W razie nie
ujecia w dokumentacji opisanej w paragrafie 2 tej umowy pewnych prac, lub sprzeczno$ci postanowien tej
dokumentacji winien on wykona¢ umowg¢ biorac pod uwage gospodarcze przeznaczenie realizowanej
inwestycji. O kazdym fakcie sprzecznosci tej dokumentacji wykonawca winien jest poinformowac¢ pisemnie
Zamawiajacego z wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie przez niego decyzji co do ewentualnej zmiany
zakresu prac lub wykonywania umowy.

2. Do zadan wykonawcy nalezy spelnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak
rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji Inwestycji,
zgodnie z uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej lub celem tej umowy, w stanie nadajacym si¢ do
urzedowego odbioru lub umozliwiajacym uzytkowanie przedmiotu prac, niezaleznie od tego, czy te
swiadczenia, naktady i1 przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub formie rysunkdéw w niniejszej Umowie
(wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwiazane z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie
opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia
projektowanej Inwestycji. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do wykonania wszelkich prac, ktore
wynikaja choéby posrednio z dokumentacji opisanej w paragrafie 2 tej umowy a konieczne sg dla osiagnigcia
celu tej umowy lub ich wykonanie poleci inwestor.

3. Wykonawca uzyska na swdj koszt wszelkie wymagane obowiazujacymi przepisami zezwolenia

niezbedne do realizacji Inwestycji zgodnie z zakresem $§wiadczen wykonawcy. Wykonawca w odniesieniu do



zakresu swych $wiadczen ponosi wszelkie zwigzane z tym koszty 1 optaty.

4. Wykonawca zgodnie wykona wszelkie $wiadczenia inzynierskie i architektoniczne, konieczne do

prawidtowej i terminowe;j realizacji Umowy, a takze zapewni uzycie certyfikowanych materiatow i urzadzen

budowlanych.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umowe zgodnie z jej postanowieniami wraz z zalacznikami, a w

szczegolnosci zgodnie z dokumentacja opisana w paragrafie 2 tej umowy. Przy czym jezeli postanowienia tej

dokumentacji nie da si¢ pogodzi¢ z postanowieniami tej umowy lub beda one sprzeczne z ta umowa lub beda

zawieraly postanowienia przeciwne, to pierwszenstwo maja postanowienia tej umowy, ktore nalezy stosowac

przede wszystkim. Wykonawca wyraza zgode¢ na usunigcie ewentualnych kolizji lub sprzecznosci w drodze

decyzji zamawiajacego podjetej na piSmie przez upowaznione do reprezentacji inwestora osoby.

1) projektem budowlanym do umowy zawartej pomigedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) warunkami pozwolenia na budowe.

3) obowiazujacymi przepisami prawa

4) ze specyfikacja technicznymi i kosztorysem ofertowym dostarczonymi przez Zamawiajacego,

5) zasadami sztuki budowlane;.

6. Sposéb wykonywania umowy, jak w szczegoélnosci dokumenty wymagane przy odbiorach precyzuja

postanowienia OST i1 ST opisane w paragrafic 2 tej umowy. W razie sprzecznos$ci postanowien tam

zawartych z umowa wykonawca upowaznia inwestora do podjecia decyzji w tym zakresie.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw stanowiacych jego wlasnos¢.

8. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy, to wykonawca

zobowiazany jest je przeprowadzi¢ — na wlasny koszt oraz ryzyko.

9. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego jakoSci wykonanego przedmiotu zamdwienia,

wykonawca zobowiazany jest do wykonania lub zlecenia badan dodatkowych koszty badan ponosi¢ bedzie

wykonawca.

10. Wykonawca wykona wszelkie $§wiadczenia inzynierskie i architektoniczne, konieczne do prawidtowe;j

oraz terminowej realizacji umowy.

11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) konsultowania na biezaco robot budowlanych z inwestorem,

2) powiadomienia wiascicieli prywatnych dziatek przez, ktére bedzie przebiegaé trasa wykonywanych
prac 7 dni przed terminem ich rozpoczecia

3) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go inwestorowi protokotem

zdawczo-odbiorczym w dacie odbioru koncowego robot,

4) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych dla potrzeb terenu

budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

5) poniesienia kosztow wyltaczen i wilaczen jak réwniez zuzycia energii elektrycznej, wody lub innych

mediow,

6) na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do stosowanych przez

siebie materialow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego



stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

7) wykonawca obowiazany jest na wlasny koszt przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby i badania,
koszty 1 pokrywa w cato$ci wykonawca,

8) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgéci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich 1 doprowadzenie do stanu pierwotnego,

10) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu niezbgdnych dla realizacji inwestycji,

11) poniesienia ewentualnych kosztow zajecia pasa drogowego,

12) wykonania badan, prob i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia
rob6t do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

13) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie oraz
biezaca i koncowa inwentaryzacj¢ powykonawcza,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy i
przekazania go do uzytku,

15) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

16) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

17) usuwania na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i Smieci,

18) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne a takze uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

12. Do obowiazkéw wykonawcy (bez dodatkowego wynagrodzenia albo oplat) nalezy w szczegdlno$ci:

1) przygotowanie i zabezpieczenie, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci terenu budowy, wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie placu budowy,

2) wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na terenie budowy tak wynikajace z
jego wilasnych dziatan lub zaniechan oraz dziatan jego pracownikow, jak rowniez osob trzecich,

3) wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0sdb niepowotanych,

4) wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich powstalych w zwiazku
wykonywaniem tej umowy, jak rowniez innych naruszen niniejszej umowy i dokumentéw jej
towarzyszacych. Osoby trzecie albo inwestor wystapia z roszczeniami bezposrednio do wykonawcy,

5) opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt,

6) Dbiezace usuwanie, skladowanie i utylizacj¢ materiatdw rozbidrkowych i powstatych odpadow, jak
rowniez ich transport oraz skladowanie i to zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie lub
wskazaniami inwestora,

7) niezbedne zabezpieczenia budowy w zakresie p. pozarowym, bhp,

8) ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialnosci materialnej i cywilnej z tytulu prowadzonych robét,

9) ponoszenie kosztéw wszelkich medidw zewngtrznych (energia elektryczna, woda, gaz, tacznosc),

10) ponoszenie kosztow wszelkich odwodnien terenu budowy celem prawidlowej i bezpiecznej realizacji



roboét objetych oferta,

11) ponoszenie kosztow ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami nie ujetymi w Dokumentacji
Technicznej tj. sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, drenarskiej oraz instalacji energetycznych i
telekomunikacyjnych krzyzujacych si¢ z projektowanym uzbrojeniem podziemnym - wykonawca
zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich powstatych na skutek zdarzen albo zaniechan
opisanych w niniejszym punkcie; w szczegdlnosci osoby trzecie albo Inwestor sa uprawnione (zobowiazane)
do wystgpowania z roszczeniami bezposrednio wobec wykonawcy,

12) zapewnienie wlasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisoOw zwiazanych z realizacja zadania,

13) przekazania zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
oceng prawidtowego wykonania robdt zgloszonych do odbioru,

14) zgloszenia przedmiotu umowy do odbiorow, uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych,

15) pisemne zapewnienie o usunigciu stwierdzonych wad,

16) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projektach wykonawczych.

14. Zapewnienie bezpieczenstwa:

1) wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich dziatan na terenie budowy.

2) Jezeli wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

3) wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za ewentualne przekroczenie w
trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony s$rodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi wykonawca.

15. Do zakresu $wiadczen wykonawcy nalezy rowniez:

1)  przedlozenie pelnego wykazu podwykonawcoéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im cze$ci
Zamowienia oraz umow z nimi zawartych.

2)  przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej
(kserokopie uprawnien budowlanych, dokumentu potwierdzajacego przynaleznos$¢ do OIIB),

3)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

4)  zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wlasnych potrzeb zaplecza budowy,

5)  doprowadzenie terenu sasiadujacego z placem budowy do stanu pierwotnego.

6)  sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126)

7) przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarna i niepodzielna odpowiedzialnos¢ za
realizacj¢ Kontraktu, w ktoérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowiazan
zwiazanych z realizacja Umowy 1 otrzymania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow.

8)  informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych



zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w OST i ST,

9)  przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okre§lonym w OST,

10) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w OST i ST,

11) kontrola jako$ci materiatldw 1 robot zgodnie z postanowieniami OST 1 ST,

12) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

13) przedlozenie Inspektorowi nadzoru dokumentéw zwigzanych z materialami przewidzianymi do
wbudowania ($wiadectwa jako$ci, $wiadectwa zgodnosci, aprobaty techniczne, receptury mas itp.) i
uzyskanie akceptacji na wbudowanie.

14) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgSciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami OST,

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robodt czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

16) wykonywanie, na wilasny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogoélnodostepnych drogach
przechodzacych w sasiedztwie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i
bezpieczenstwo ogdlnodostgpnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego w sasiedztwie terenu placu
budowy,

17) wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidlowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych zgodnie z opisem standardow;

18) wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbidrek uwalniajacych teren budowy
od naniesien budowlanych sieci podziemnych, zadrzewienia w zalezno$ci od wymagan poszczeg6élnych
etapow;

19) wykonanie wszelkich niezbednych robdt, czynnosci zabezpieczajacych i tymczasowych w rejonie 1 w
bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

20) zorganizowanie, prowadzenie, kierowanie, techniczne nadzorowanie i zabezpieczanie robot zgodnie z
Umowa i obowigzujacymi w Polsce przepisami, uporzadkowanie terenu budowy w razie potrzeby - przede
wszystkim po wykonanych pracach, likwidacja zaplecza;

21) wyznaczenie w bezposrednim sasiedztwie budowy punktéw stalych, umozliwiajacych dokonanie
urzedowych pomiarow geodezyjnych wlacznie z ich opisaniem po zakonczeniu poszczegolnych faz budowy,
jak rowniez wszelkie urzgdowe pomiary kontrolne;

22) spehienie wszelkich zobowiazan wobec 0sob trzecich, powstatych w zwiazku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen. wykonawca jest zobowiazany
do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu oséb
trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi pracami
budowlanymi oraz zwolnienia inwestora od wszelkich roszczen oséb trzecich, podnoszonych w zwiazku ze

szkodami wyrzadzonymi przez Podwykonawcg;



23) zabezpieczenie wszelkich przylaczy mediéow znajdujacych si¢ na budowie lub w jej bezposrednim
sasiedztwie oraz, o ile bedzie to konieczne, ich przetozenie;

24) uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbgdnych dokumentow i warunkow w celu ciaglego zaopatrzenia
terenu budowy w energi¢ elektryczna, wode, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopow,
sciekow bytowych przez caty okres realizacji prac budowlanych i ponoszenie zwiazanych z tym optat;

25) wykonanie instalacji i jej utrzymanie, demontaz i transport calego wyposazenia budowy wraz z
ogrodzeniem, regularne sprzatanie placu budowy;

26) wykonanie koniecznych przejazdow i przejecie obciazen z tym zwigzanych;

27) przeprowadzenie koniecznych prob i rozruchéw urzadzen technicznych;

28) przeszkolenie personelu inwestora i/lub przyszltych uzytkownikéw odnosnie obshugi wszelkich
technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy nie nastapi do dnia
odbioru.

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak rowniez wydanie opiséw 1 wskazowek uzytkowania,
utrzymywania i konserwacji urzadzen technicznych;

30) wykonanie wszelkich dziatan majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dziatek sasiednich
wlacznie z dzialaniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi
blokadami drog, ustawieniem tablic informacyjnych i o$wietlenia, uzyskaniem wszelkich ewentualnie
koniecznych zezwolen na korzystanie z drog publicznych, jak réowniez przejeciem zwiazanych z tym
kosztow;

31) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiazujacymi przepisami odbioréw i kontroli przez
wlasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcow i wymagany dozor techniczny oraz zlecenie
przeprowadzenia wszelkich koniecznych atestow materialowych, tacznie z pokryciem kosztow z tym
zwiazanych;

32) dostarczenie wszelkiej niezbgdnej dokumentacji potrzebnej do wypelienia przez inwestora
obowiazkdéw wynikajacych z prawa publicznego;

33) zabezpieczenie wszelkich wykonanych §wiadczen az do odbioru, takze w czasie ewentualnej przerwy
w pracach budowlanych, wyniklej z przyczyn sily wyzszej oraz przyczyn, ktore nie leza po stronie
Inwestora. wykonawca zobowiazany jest chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane prace
budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to rowniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym wplywem
warunkoéw atmosferycznych;

34) usunigcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
inwestorem,;

35) w calym okresie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiazany bra¢ pod uwage uzyskanie
optymalnego stosunku kosztow inwestycyjnych do kosztow realizacji Inwestycji. Jako$¢ poszczegdlnych
prac nie moze przez to doznaé uszczerbku.

36) wykonawca wyznaczy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiedzialnego kierownika
budowy najpo6zniej na 1 tydzien przed rozpoczgciem prac budowlanych. Kierownik budowy jest rowniez

uprawniony do odbioru oswiadczen woli inwestora, dotyczacych realizacji Inwestycji. Inwestor bedzie mieé¢



wplyw na wyboér i ewentualng zmiang kierownika budowy. Wszelkie zmiany kierownika budowy wymagaja
zZmiany umowy.

16. Zamawiajacy 1 jego pelnomocnicy maja w kazdym czasie prawo wst¢pu na budowe, prawo uzyskania
informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych.

17. Personel wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIC: ........iiiiiiiiiiiii i e
3) Osoba wskazana w pkt. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane, oraz bedzie posiadat uprawnienie.

4) Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminic 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0sOb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

5) Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt. 2
(kierownika budowy) nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w pkt. 4, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

7) Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

18. Wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich, w szczegolnosci zobowiazuje si¢
prowadzi¢ likwidacje szkoéd budowlanych, prowadzi¢ procesy cywilne lub wstgpowa¢ do procesow
wytaczanych przez osoby trzecie przeciwko Inwestorowi.

19. Za wszelkie szkody zwiazane cho¢by posrednio z pracami i §wiadczeniami wynikajacymi z tej umowy
odpowiada wylacznie wykonawca. Odpowiada on na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikte na terenie
budowy lub zaplecza budowy Iub terenie gdzie sa lub byly albo beda prowadzone prace budowlane od

momentu podpisania umowy do faktycznego zakonczenia $wiadczen wynikajacych z tej umowy.

§4.

Realizacja Umowy



1. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy maja obowiazek przedlozy¢ inwestorowi na co najmniej
14 dni przed jej zawarciem lub zmianag projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany.
Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy ma obowiazek przedtozy¢ inwestorowi w terminie 3 dni od dnia
zawarcia lub zmiany po$§wiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany.

2. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. Inwestor
ma prawo do zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia

otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

3. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy maja obowiazek przedlozy¢ zamawiajacemu na co najmnicj
14 dni przed jej zawarciem lub zmiana projekt umowy o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi w rozumieniu ustawy prawo zamowien publicznych, a takze projekt jej zmiany. Podwykonawca
oraz dalszy podwykonawcy ma obowiazek przedtozy¢ zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia
lub zmiany po$§wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy prawo zamoéwien publicznych lub jej zmiany.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,

ushugi lub roboty budowlane;.

5. Do zasad zawierania umoéw przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawca stosuje si¢ postanowienia

niniejszego paragrafu pkt. 1-3.
6. Wykonawca zaptaci inwestorowi kary umowne:

a. za brak zapfaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

b. nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1

niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

c. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia od dnia otrzymania

sprzeciwu.

7. Zaptata kary umownej moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.



8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
okreslonych w umowie do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci lub na
zasadach ogdlnych.

9. Realizacja umowy przez dalszych podwykonawcow nie zwalnia Podwykonawcg z odpowiedzialnosci
lub obowigzkow wynikajacych z Umowy lub przepisoéw obowiazujacego prawa. wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za dziatania wiasne.

10. Wykonawca realizujac dzieto budowlane, zobowiazany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej
i posiadajacej wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, do§wiadczenia oraz nie spelnia wymagan fachowosci.

11. Wykonawca powinien natychmiast pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich
okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu rob6t oraz o zmianach i odstgpstwach
od przedtozonych projektéw i dokumentdw, stanowiacych podstawe umowy, ktorych wprowadzenie moze
okaza¢ si¢ konieczne i1 uzyska¢ na powyzsze zgodg¢ Zamawiajacego (W tym o konieczno$ci robot
dodatkowych, zamiennych lub uzupekniajacych). Inwestor podejmie decyzje w terminie 7 dni. Zmiany i
odstgpstwa od przedtozonych planow i dokumentoéw stanowiacych podstawe umowy, wynikajace z
obowiazujacych przepiséw 1 rozporzadzen sa wylaczone z obowiazku uzyskania zgody Inwestora. Nie
zwalnia to wykonawce od uprzedniego powiadomienia Inwestora o ich wystapieniu.

12. Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia okreslone w art. 635 oraz 636 ustawy kodeks cywilny.

13. Swiadczenia, ktéore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaly
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostana przez Inwestora ani przyjete, ani
wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zalezno$ci od zadania Inwestora, do dnia odbioru dzieta
budowlanego, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé na nowo.

14. Wykonawca zapewni pelny dozor, wykwalifikowana sitg robocza, urzadzenia i wyposazenie oraz sprzet
niezbedny dla realizacji i1 zakonczenia prac budowlanych w ustalonym terminie wynikajacym z
harmonogramu realizacji Inwestycji.

15. Strony Umowy postanawiaja, ze:

1) wszystkie urzadzenia, wyposazenie oraz Prace budowlane bg¢da odpowiedniego rodzaju i jakosci
opisanej w ramach niniejszej Umowy;

2) wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzaniem prob, badan, testow i pomiardw itp.
niezbednych do udokumentowania jako$ci robot i ich zgodno$ci z wymogami prawa budowlanego,
odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi oraz postanowieniami Umowy.

16. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych. W celu usci$lenia lokalizacji urzadzen
podziemnych w miejscu wykonywanych rob6t wykonawca jest zobowigzany wykona¢ r¢cznie na wlasny
koszt przekopy kontrolne.

17. Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$§¢ za wlasciwe wykonanie robot, metody
organizacyjno - techniczne stosowane na budowie, zapewnienie warunkéw bhp, w szczegdlnosci przy
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, jak réwniez odpowiada za szkody w mieniu oraz nastgpstwa

nieszczeSliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwiazku z
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prowadzonymi robotami budowlanymi jak réwniez odpowiada za ochrong p. poz.

18. Ustala si¢ nast¢pujacy podzial zabezpieczenia:

1) 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci

2) Pozostate 70% gwarantujace wykonanie robot zgodnie z umowa.

3) Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp:

a) 70% zabezpieczenia gwarantujacego wykonanie robot zgodnie z umowa zostanie zwrocone w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b) 30% zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie

zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

§5.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za prace objete przedmiotem umowy, obliczone przedstawionym w ofercie

kosztorysem Wykonawcy ustala Sig W KWOCIE: ......cciiiviiivriiniieiieeieeiieieesreesreeieeen et eeesveessaesaeans zt netto.
Wielkos¢ podatku VAT wynosi ........... 9%, CO StANOWI KWOLE: «..veeueeiiiieieie sttt zt.
Ogoétem warto$¢ umowy wynosi: ... 7l brutto.

2. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiazany jest uja¢ wszelkie koszty robdt tymczasowych i
towarzyszacych migedzy innymi takich jak: koszty wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
wykonania czasowych ktadek dla pieszych, koszty zaplecza socjalnego, koszty demontazu koszty wszelkich
robot porzadkowych, w tym uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwiazane z
utylizacja 1 wywozem odpadow powstalych w wyniku realizacji zadania, koszty zagospodarowania placu
budowy 1 utrzymania zaplecza budowy, koszty optat za przejazdy pojazddéw nienormatywnych, koszty
niezbednych prob i badan wymaganych dla prawidtowej oceny jakosci robét 1 potrzeb odbioru koncowego
zadania, koszty dostarczenia atestow i certyfikatow zastosowanych materialow i urzadzen wymaganych
przez przepisy, koszty wszelkich optat i odszkodowan za szkody wynikle w zwiazku z prowadzonymi
robotami, koszty sporzadzenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej — 3
egzemplarze nalezy przekaza¢é Zamawiajacemu oraz wszystkich innych protokotéw 1 materiatow
niezbednych do odbioru koncowego, dokonanie wszelkich odbiorow niezbednych do dopuszczenia obiektu
do uzytkowania.

3. Powyzsze wynagrodzenie zryczattowane zostanie wyptacone dopiero po zakonczeniu i odbiorze bez wad
catosci prac do ktorych zobowiazat si¢ wykonawca. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest takze udzielenie
1 podpisanie oraz dorg¢czenie dokumentu gwarancyjnego.

4. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia dla wykonawcy jest uprzednie przedstawienie dowodu zaptaty catego

wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawcow, zgloszonych 1 zaakceptowanych przez
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Zamawiajacego. Jezeli wykonawca otrzymat wynagrodzenie mimo naruszenia tego zapisu lub na skutek nie
przekazania informacji o podwykonawcach, lub dany podwykonawca zgtosit si¢ bezposrednio do inwestora
z zadaniem zaplaty wynagrodzenia — to begdzie to przypadek nienalezytego wykonywania umowy. W
przypadku nie uregulowania przez wykonawce¢ naleznosci wobec podwykonawcoéw lub czgsci takich
naleznos$ci, inwestor jest uprawniony do niewyplacania lub odpowiedniego zmniejszenia kwot naleznosci dla
wykonawcy o kwoty niewyptacone dla podwykonawcow. Kwota ta bedzie zatrzymana do czasu zaplaty
nalezno$ci na rzecz podwykonawcow lub zgloszenia si¢ z roszczeniem przez podwykonawce do inwestora.
5. Podstawe do wystawienia faktury koncowej za wykonany element stanowi¢ bedzie bezusterkowy lub nie
wadliwy protokot odbioru koncowego roboét, podpisany przez Inspektora Nadzoru, Inwestora oraz podpisany
dokument gwarancyjny.

6. Platnos¢ za fakturg VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto wykonawcy w terminie
30 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie wystawiona faktura VAT, brak
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub brak dokumentow, brak dokumentu gwarancyjnego, oraz
dokumentoéw o ktérych mowa w ust. 6 spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

7. Powyzsze wynagrodzenie zryczaltowane obejmuje wszelkie koszty, zwiazane z realizacja dziela
budowlanego, wlacznie z wlasnymi kosztami wykonawcy jak rowniez jego podwykonawcow, kosztami
materialow - wynikajace ze §wiadczen i obowiazkdéw okreslonych w umowie.

8. Wynagrodzenie zryczaltowane okreslone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem niezmiennym
przez caly okres realizacji Inwestycji. Niniejsza Umowa okresla mozliwe odstgpstwa od tej reguly. W
wynagrodzeniu zawarte sa rOwniez wszelkie koszty robot i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych
w dokumentacji przetargowej, niezbednych dla wykonania catosci Prac budowlanych objetych niniejsza

Umowa wynikajacych z wymogow sztuki budowlanej i przepisow obowiazujacego Prawa budowlanego.

Zmiany zakresu Prac budowlanych

1. Zmiany zakresu Prac budowlanych wykraczajace poza zakres Umowy, wymagaja pisemnego zlecenia
Zamawiajacego (pod rygorem niewaznosci). Zlecenie dla swej waznosci musi by¢ wystawione przed
rozpoczeciem realizacji w/w Prac budowlanych i podpisane przez osoby upowaznione do zaciaggania
zobowiazan finansowych w imieniu wykonawcy i Inwestora. Brak odpowiedzi w podanych terminach nie
bedzie uwazane za wyrazenie zgody, tak samo wylacza si¢ zgod¢ dorozumiana.

2. Na pisemne zapytanie ofertowe Inwestora dotyczace prac dodatkowych lub uzupehiajacych, wykonawca
jest zobowiazany ztozy¢ oferte cenowa w terminie 3 dni od otrzymania zapytania ofertowego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot uzupehliajacych do wartosci 20% wynagrodzenia
wykonawcy. Za wykonanie zamoéwienia uzupelniajacego wykonawca otrzyma wynagrodzenie na zasadach
okreslonych w tej umowie i wedhug stawek okre$lonych w kosztorysach ofertowych zalaczonych do oferty
wykonawcy. W razie braku takich stawek okresli je zamawiajacy.

4. Zmiany zakresu Prac budowlanych musza by¢ wykonywane w ramach ogdlnego terminu realizacji catej
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Inwestycji na warunkach okre$lonych postanowieniami Umowy.

5. Roboty, ktore wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegajac od postanowien umowy, nie
beda dodatkowo wynagradzane.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego - o konieczno$ci wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosci okres§lajacy zakres robot oraz szacunkowa
ich warto$¢ (wg kosztorysu ofertowego),

1) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspdtpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsigwzigc
zapobiegajacych zagrozeniom.

7. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac ze wzgledu na cel tej umowy, a nie objetych
projektem budowlanym i wykonawczym, kosztorysem ofertowym lub specyfikacja techniczna wykonawcy
nie wolno ich realizowaé¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na
podstawie odrebnej umowy.

8. W sytuacji kiedy Strony nie uzgodnia powyzszych warunkéw wykonania zmian zakresu Prac
budowlanych, a konieczno$¢ ich wykonania bedzie wynikata z celu tej umowy lub ich nie wykonanie bedzie
grozito Inwestorowi strata, to inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko dotychczasowego wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany nieodptatnie skoordynowaé ze
swoimi robotami roboty wyznaczonego przez Inwestora wykonawcy zastgpczego.

9. Rozliczenie za zlecone prace dodatkowe i zuzyte materialy zostanie dokonane w drodze wzajemnych

negocjacji, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w ustgpie poprzednim.

§7.
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkow zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie wykonawcy w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej Umowy placu budowy pod
budowe Inwestycji,
2) regulowanie w terminach i na warunkach okre§lonych niniejsza Umowa nalezno$ci za zrealizowane i
potwierdzone Prace budowlane wykonawcy.
2. Zamawiajacy bedzie mie¢ zawsze 1 bez ograniczen zapewniony wstgp na Teren budowy. wykonawca
zapewni Inwestorowi dostgp do wszelkich pomieszczen i miejsc dostgpnych dla wykonawcy, w ktorych sa
produkowane, prefabrykowane lub przygotowywane wyroby lub urzadzenia dla potrzeb realizacji Umowy.
3. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorski€go ........o.ovviiiiiiiiiiiiiiiii i
1) Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dzialta¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢

dokonana wpisem do dziennika budowy



§8.

Wejscie Umowy w zycie

Niniejsza Umowa wejdzie w zycie w dniu podpisania.

1. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie niezbedne
czynno$ci zwiazane z zabezpieczeniem 1 przygotowaniem terenu budowy do prawidtowe] realizacji
mozliwych do przeprowadzenia na nim Prac budowlanych.

Z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy wykonawca ponosi na zasadach ogolnych oraz
okreslonych umowa odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie az do chwili protokolarnego
odbioru $wiadczen wykonawcy.

§9.

Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowiazuje sig, iz przedmiot umowy zostanie wykonany w caloéci przez wykonawce
w terminie do15.12.2015 r.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy jest dokumentem stanowiacym zalacznik do umowy, ktory
okresla poszczegblne terminy wykonywania prac, etapéw budowy oraz terminy i kwoty ptatnosci im
odpowiadajace. Harmonogram okresla jednostronnie inwestor przy uwzglednieniu ponizszych zasad, a
wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania prac na jego podstawie.

3. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ do dnia 15 grudnia 2015 r. wszystkie prace wskazane w
przedmiarze robdt zalaczonym do SIWZ.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia tej umowy
propozycji harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktory nastgpnie bedzie zalacznikiem do tej umowy.
Jezeli wykonawca nie przedstawi w tak zakreSlonym terminie pisemnej propozycji tego harmonogramu
rzeczowo — finansowego lub przedstawi propozycje tego harmonogramu ktéra bedzie w ocenie inwestora
nicodpowiednia, to wyraza zgode na opracowanie tego harmonogramu jednostronnie przez inwestora,
zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) Jezeli dostarczony przez wykonawcg zgodnie z powyzszymi zapisami harmonogram rzeczowo —
finansowy begdzie w ocenie inwestora dla niego nieodpowiedni i to niezaleznie od przyczyn takiego stanu
rzeczy, to inwestorowi przyshuguja nast¢pujace uprawnienia: do zmiany poszczegolnych zapisow lub catego
harmonogramu lub zazadania od wykonawcy przedstawienia nowej propozycji harmonogramu.

2) Po zakonczeniu powyzszej procedury inwestor okresli harmonogram rzeczowo — finansowy, ktory
bedzie zatacznikiem do tej umowy. Wykonawca za$ zobowiazuje si¢ do wykonywania prac na podstawie
tego harmonogramu i zgodnie z jego postanowieniami.

6. Inwestor moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robodt, aby przedmiot

umowy zostal wykonany w umoéwionym terminie lub zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
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Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obciazaja Wykonawce. W szczegdlnosci w razie
zagrozenia terminowos$ci, przekroczenia terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
albo nie wlasciwej jakosci wykonywanych przez wykonawcg prac, Inwestor jest uprawniony do powierzenia
tych prac, lub catej inwestycji osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

7. Wszelkie istotne wydarzenia dotyczace projektowania i przebiegu Prac budowlanych (takze opdznienia,
powstate szkody oraz roszczenia) nalezy zglosi¢ Inwestorowi pisemnie niezwlocznie po powzigciu
wiadomosci o ich zaistnieniu. W razie konieczno$ci dalszy przebieg Prac budowlanych nalezy uzgodni¢ na
nowo w formie pisemne;.

§10.

Przejecie i odbior Prac budowlanych

1. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie najpdzniej 7 dni od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi najp6zniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o odbiorze koncowym maksymalniec na 10 dni
(roboczych) przed terminem ich dokonania. Odbior dokonywany bedzie w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy.

4. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajacego o gotowosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru lub nie
zostal ukonczony, to jest uprawniony do nie przystgpowania do odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca
zalaczy nast¢pujace dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

b) protokdty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje. Wszystkie dokumenty
nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.

¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy lub robét o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

f)  protokoly prob, badan i sprawdzen,

g) rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez inwestora i materiatow rozbiérkowych

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto

5. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru na
koszt wlasny w terminie okre§lonym w protokole.

6. Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ zamawiajacemu roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,
gotowe do odbioru technicznego. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inwestora zobowigzany

jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu
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poprzedniego na wlasny koszt.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowegozostana stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia inwestor moze: odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
powierzy¢ ich usunigcie wykonawcey zastgpczemu na koszt 1 ryzyko wykonawcy lub zazada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy albo odstapi¢ od
umowy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Inwestor
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi lub odstapi¢ od umowy lub powierzyé wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi wykonawcy
zastgpczemu na koszt 1 ryzyko wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - inwestor moze odstapi¢ od umowy
lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi wykonawcy zastgpczemu na koszt i
ryzyko wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych. W
razie odmowy usuni¢cia wad, lub zagrozenia dla jako$ci prac lub terminowosci realizacji inwestycji inwestor
jest uprawniony do powierzenia prac na koszt oraz ryzyko wykonawcy. W takim przypadku lub kazdym
przypadku istnienia wad wynagrodzenie wykonawcy ulega odpowiedniemu obnizeniu oraz jego wyplata
zostaje wstrzymana do czasu zakonczenia usuwania wad, albo prac osob trzecich. Inwestor jest uprawniony
do potracania mogacych wyniknaé z tego kosztow bezposrednio z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

9. Dodatkowe warunki dla odbioru koncowego. Po ukonczeniu catosci Prac budowlanych przez
wykonawceg Strony sporzadza protokdt ogledzin catosci Prac budowlanych. Po usunigciu wad stwierdzonych
w protokole z ogledzin oraz po skompletowaniu pelnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz
gwarancyjnej od poszczegolnych dostawcow maszyn i1 urzadzen, instrukcji obshugi i eksploataciji obiektu,
instalacji i urzadzen dostarczonych przez wykonawce, wymaganych za§wiadczen i uporzadkowaniu terenu
budowy, wykonawca zlozy pisemny wniosek o dokonanie protokolarnego koncowego odbioru przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego w terminie oznaczonym jako termin wydania przedmiotu Umowy.

10. Za datg zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego
bez wad.

11. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego takze w przypadku: niekompletno$ci

dokumentacji wymaganej przy odbiorze, stwierdzenia wad lub usterek lub braku mozliwosci prawidlowego

korzystania z wybudowanego przez wykonawce obiektu.

12. W razie odmowy usunigcia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbioréw dokonywanych na
podstawie niniejszej] umowy, inwestor ma prawo zawsze powierzy¢ wykonanie prac osobie trzeciej na
ryzyko oraz koszt wykonawcy. Uprawnienie takie inwestor nabywa z chwilag odmowy lub nieprzystapienia w

terminie wyznaczonym przez inwestora do usuwania wad lub usterek stwierdzonych podczas czynno$ci
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odbioru czesciowego, koncowego lub ostatecznego.
13. Zamawiajacy ma prawo powierzenia wykonania catosci lub czgsci umowy osobie trzeciej na koszt oraz
ryzyko wykonawcy w razie opdznienia w realizacji prac, ktore powoduja brak mozliwosci ukonczenia

przedmiotu umowy w terminie umoéwionym, jak rowniez w przypadku nienalezytego wykonywania umowy.

§11.
Rozklad ryzyka i odpowiedzialnoS$ci

1. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy obejmuje wszelkie czynno$ci zmierzajace do realizacji
umownych obowiazkow wykonawcy. Czynnosci te nalezy realizowa¢ w ten sposob, by nie nastgpito
zaklocenie lub naruszenie wilasnosci lub praw inwestora lub o0sob trzecich. Obowiazek ten spoczywa na
wykonawcy, jego petlnomocnikach, pomocnikach, inzynierach, architektach, przedsigbiorcach i innych
osobach uczestniczacych w Inwestycji.

2. Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania, za dochowanie
wszelkich obowiazkoéw, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak réwniez za
pracujacych na jego rzecz przy realizacji dzieta budowlanego, w szczegodlno$ci swoich pracownikow,
pelnomocnikéw, pomocnikéw, podwykonawcoéw, inzynierdw, architektow oraz ich pomocnikow i
przedstawicieli.

3. Jezeli wiasciwe urzedy wydadza wykonawcy zakaz prowadzenia Prac budowlanych albo dzieto
budowlane nie bedzie moglo by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktére ani inwestor, ani
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, wykonawca nie ma roszczenia o wyplate wynagrodzenia za
jeszcze niespelnione §wiadczenia, jak rowniez o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,

2) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie regkojmi — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad zgodnie z postanowieniami tej
umowy,

3) za opodznienie w realizacji prac w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym powyzej 3 dni — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor inwestorski lub inwestora -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,

6) za nie wywiazanie si¢ ze zobowiazan wymienionych w paragrafie 3 w wysokosci do 0,05 %

wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek nie wywiazania si¢
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ze zobowigzan,

5. Zaptata kary umownej moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
okreslonych w tym paragrafie umowy do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci

lub na zasadach ogolnych.

§12.

Rekojmia, Gwarancja JakoSci i usunigcie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci przedmiotu umowy na okres

2. Okres gwarancji liczy si¢ od dnia bezusterkowego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy tj. od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu regkojmi za wady przedmiotu umowy niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. W okresie obowiazywania rekojmi oraz gwarancji wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wszelkich
wad, jakie wystapia w okresie trwania rekojmi i gwarancji jakosci, do nadzorowania usuwania tych wad oraz
ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w pracach
budowlanych inzynierow, architektow oraz przedsigbiorcow. Dziatania powyzsze wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

5. Zamawiajacy nie jest obowiazany do badania obiektu pod katem istnienia wad. Zamawiajacy nie jest
rowniez zobowiazany do niezwtocznego zglaszania wad wykonawcy od chwili ich wykrycia.

6. Po stwierdzeniu wady/usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jako$ci, zamawiajacy wezwie
wykonawce w formie:

a) pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub

b) faksem, droga elektroniczng lub telefonicznie

do jej usunigcia we wskazanym w wezwaniu terminie.

7. Wykonawca w terminie 2 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystapi do usunigcia wady/usterki. Do
usunigcia wad/usterek szczegdlnie ucigzliwych, wykonawca przystapi natychmiast od chwili zawiadomienia.
8. Za skuteczne zawiadomienie strony umowy uznaja otrzymanie przez zamawiajacego potwierdzenia
odbioru wezwania przez wykonawce (zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz potwierdzenie otrzymania faksu
lub poczty elektronicznej, z zastrzezeniem, ze dla usunigcia wad/usterek zagrazajacych bezpieczenstwu
ludzi, skutecznym zawiadomieniem wykonawcy bedzie otrzymanie przez zamawiajacego potwierdzenia
otrzymania faksu lub poczty elektroniczne;.

9. Wszelkie wady i usterki powstate w okresie gwarancji jakosci z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
beda usunigte nieodplatnie w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty wezwania przez
zamawiajacego, a wad szczegodlnie uciazliwych natychmiast.

10. Strony potwierdza nalezyte usunigcie wad/usterek w protokole sporzadzonym w terminie do 7 dni od

19



dnia zgloszenia o ich usunigciu.

11. Usunigcie wad/usterek przez zamawiajacego w przypadku nie usunigcia ich przez wykonawce, nie
powoduje utraty gwarancji jakosci lub uprawnien wynikajacych z rekojmi.

12. Czas przeznaczony na usunigcie wad/usterek wydtuza okres gwarancji jakosci o ilo§¢ dni liczonych od
daty skutecznego zawiadomienia wykonawcy do dnia podpisania protokotu o usunigciu wad/usterek. Po
kazdej naprawie termin gwarancji biegnie na nowo.

13. W razie odmowy usunigcia wad/ usterek, przekroczenia terminu na ich usunigcie lub nie przystapienia w
terminie tutaj okreslonym do usuwania zgloszonej wady - zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia ich

usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

§13.

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapic¢ od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) wykonawca nie przejmie terenu budowy zgodnie z postanowieniami umowy,

2) wykonawca op6zni si¢ z wykonywaniem prac budowlanych o wigcej niz 10 dni kalendarzowych w
stosunku do termindéw realizacji okre§lonych w Umowie oraz zalacznikach do niej, a w szczegdlnosci w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

3) wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z Umowa lub razaco nie dotrzymuje swych
obowiazkdéw wynikajacych z Umowy

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy

5) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
umowie,

6) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci
umowy,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, OST, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze, odstapienie, takie jest
uzaleznione od wezwania przyjmujacego zamédwienie (Wykonawcy) do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

8) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej ¢zgsSci.

9) Zostanie wszczgte postgpowanie zmierzajace w  kierunku ogloszenia upadto$ci lub likwidacji
wykonawcy.

10) wykonawca przerwie realizacjg robot o wigeej niz 1 tydzien.
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Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych korzysci w
wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy

2. Niezwlocznie po wstrzymaniu robot zgodnie z ust. 1, zamawiajacy przy udziale wykonawcy dokonania
pelnej inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych, urzadzen i wyposazenia , znajdujacych si¢ na terenie
budowy, a przeznaczonych do budowy obiektu. Dokument ten uzgodniony z wykonawca moze postuzy¢ do
ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartosci wstrzymanych prac budowlanych. Po dokonaniu tych
czynno$ci wykonawca przekaze teren budowy inwestorowi. Przed przystapieniem do inwentaryzacji prac
inwestor obowiazany jest zawiadomi¢ uprzednio wykonawce o tej czynnosci — na adres wskazany w
umowie. Jezeli wykonawca nie przystapi niezwtocznie wspolnie z inwestorem do inwentaryzacji prac lub nie
przekaze terenu budowy inwestorowi, ten ostatni dokona jednostronnej inwentaryzacji prac i przejecia terenu
budowy na koszt i ryzyko wykonawcy.

3. W przypadku wstrzymania prac budowlanych, bez wzgledu na przyczyne, obowiazkiem wykonawcy jest
wykonanie wszelkich zabezpieczen wykonanych dotychczas prac. Przekazanie prac budowlanych
niezakonczonych odbywa si¢ w drodze spisania protokotu pomigdzy Inwestorem a wykonawca.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez inwestora z przyczyn okre§lonych niniejsza umowa
wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za pozbawione wad i ukonczone nalezycie prace dotychczas
wykonane. Podstawa do obliczenia wynagrodzenia begda stawki okreslone w kosztorysie ofertowym
wykonawcy, wynagrodzenie nie moze jednak przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej stosunkowi prac
wykonanych i przewidzianych w kosztorysie ofertowym wykonawcy (lub odpowiedniej jego pozycji) z
oferty do odpowiadajacej mu czgsci wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w pkt. 4 oferty (wartos¢
umowy podzielone przez procent zaawansowania prac). Inwestor jest uprawniony do umniejszenia tego
wynagrodzenia o koszty zwiazane z odstapieniem przez niego od umowy w tym takie m.in. jak koszty
zabezpieczenia terenu prac, kar umownych dla inwestora, innych roszczen do ktérych bedzie zobowiazany

do wyptacenia oraz wiasnej szkody oraz wynagrodzenia przysztego wykonawcy.

§14.

Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa lub stang si¢ niewazne, lub Umowa zawiera¢ bedzie luke, nie
narusza to wazno$ci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien Iub jako
wypehienie luki obowiazywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra -jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne - w sposdb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§15.

Porozumienia dodatkowe

1. Porozumienia dodatkowe, uzupelnienia i zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci. To samo dotyczy rowniez zniesienia obowiazku dochowania formy pisemne;.
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2. Umowa moze by¢ zmieniona w przypadkach okres§lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
3. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez

uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem bezskutecznosci przelewu wobec inwestora.

§16.

Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory powstale w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy lub skutecznos$cia jej postanowien

rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy dla siedziby zamawiajacego.

Integralna czg$¢ umowy stanowia zalaczniki opisane w paragrafie 2 tej umowy a w szczegdlnosci:

1. kserokopia oferty Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz pozostata dokumentacja przetargowa - zatacznik nr
2 do umowy,

3. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej i pozostata dokumentacja techniczna - zatacznik nr 3

do umowy.

Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z tym zZe jeden otrzymuje Wykonawca a

dwa Zamawiajqcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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