

ZP 271.3.2017

Gmina Karsin
83 – 440 Karsin
ul Długa 222
tel. 687-33-22
fax 687-31-20
e-mail: przetargi@karsin.pl

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 29. 01 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164 z późn. zm.), oraz Rozdziałem VII pkt 7 SIWZ zmienia się treść SIWZ:

1. W Rozdziale III. Termin wykonania, rozliczenia, gwarancja dodaje się pkt. 3 o treści:

3. Rozliczenie

1) Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o dwie faktury:

- a) pierwsza faktura płatna w wysokości 50% wartości umowy, po wykonaniu co najmniej 60% zaawansowania robót (łącznie) potwierdzone na podstawie protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z przedstawionym stopniem zaawansowania robót, faktura częściowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego;
- b) faktura końcowa wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony końcowego protokołu odbioru. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

2) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

2. Załącznik Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy – otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej modyfikacji.

Stosowne zmiany wprowadzono do treści SIWZ i załączników.

Karsin, dnia 15.03.2017 r.

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke