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Zatgcznik Nr 2

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2018 roku w Karsinie pomiedzy:

Gming Karsin, zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
Roman Brunke - Wojt Gminy;

przy kontrasygnacie Tomasz Golunski - Skarbnika Gminy

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z pozn.
zm.) na wykonanie zadania pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zamos¢

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane w ramach inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Zamos¢.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

— Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

— dokumentacji projektowe;j.

— Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
— zlozonej ofercie, w tym kosztorysie ofertowym,

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

4. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta
staranno$cig, bezpieczenstwem, dobrg jako$cia 1 wlasciwa organizacja.

§2.

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zalgczonym
harmonogramem, ostatni etap w terminie do dnia .eeeeeveereeseeenrenreeenen 2019 r.
2. Zamawiajacy okre$la nastepujace etapy wykonania przedmiotu zamoéwienia

1) Etap | — do 15 listopada 2018 r. — obejmujacy budowe sieci tlocznej od studni SR3 do
przepompowni PP2, sie¢ grawitacyjng od studni S29 do SR2 i odcinek od studni S113
do SR1 (bez przepompowni 1 przylaczy).
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2) Etap Il —do 30 kwietnia 2019 r. — obejmujacy budowe sieci ttocznej i grawitacyjnej w
obrebie geodezyjnym Osowo do studni SR3.
3) Etap Il - do 15 lipca 2019 r. - pozostate prace oraz zakonczenie catosci zadania.

3. Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajku generalnego badz
lokalnego) majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonania robot;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw  geotechnicznych,
uniemozliwiajacych wykonanie rob6t oraz odmiennych warunkoéw terenowych
w szczegoOlnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich pozostatosci, przy
czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru;

4) Przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych 2z wykorzystaniem przez
Wykonawcdw przystugujacych im srodkéw ochrony prawnej;

5) ujawnienia si¢ wad/brakow/bledow w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwosciag dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;

6) koniecznosci wykonania robot zamiennych;

7) zmian dokumentacji projektowe;j.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalaja nowe
terminy realizacji z tym, ze minimalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

5. Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu takze w przypadku wystgpienia
konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych tj. robdt innych niz okreslone w § 1 ust. 1
niniejszej umowy, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wstepny termin
zakonczenia zostanie ustalony w protokole koniecznosci dotyczacym wykonania danych
robot dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy.

6. Za wykonanie przedmiotu umowy i1 dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot
strony uznaja zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych oraz zlozenie
Zamawiajacemu zawiadomienia o zakonczeniu robdt wraz z niezbednymi dokumentami
umozliwiajgcymi dokonanie odbioru koncowego catosci robdt 1 oddanie obiektu do
uzytkowania, w terminie okreslonym w ust 1 z wylaczeniem okoliczno$ci opisanych w ust.
4.

7. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przyshuguje
prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Warto$¢ zamowienia zgodnie z ofertg strony ustalaja na cene:
D £ L5011 1

-podatek VAT: ...coiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniennnes

SDrutto: coveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrr e

- slownie brutto: .......coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn,

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robot, ktore byly zalacznikami do SIWZ i jest wynagrodzeniem
ryczaltowym Zawiera ono ponadto min. nastepujace koszty: wszelkich robot
przygotowawczych porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
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organizacjg i pozniejszg likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy. Warto$¢ przedmiotu
umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych umowa Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

§ 4.

Warunki platnosci

1. Rozliczenie robot bedzie odbgdzie si¢ trzema fakturami przejSciowymi za zrealizowanie
ponizszych etapow:

1) Etap | - 1 faktura czg¢$ciowa obejmujaca 90% warto$ci robot w tym etapie;
2) Etap Il — 1 faktura czeSciowa obejmujaca 90% warto$ci robot w tym etapie;
3) Etap Il -1 faktura koncowa.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktur i podpisanego bez zastrzezen
przez obie strony czeSciowego i koncowego protokotu odbioru. Faktury bedg ptatne w
terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego.

3. W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest wraz z faktura, o ktérej mowa w ust. 1 przedstawi¢ oswiadczenia
Podwykonawcow stwierdzajace uregulowanie nalezno$ci z tytulu wykonania robot
zleconych Podwykonawcy.

4. W przypadku nie korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow, Wykonawca wraz z
faktura, o ktérej mowa w ust. 1 1 2 zobowigzany jest przedstawi¢ o$§wiadczenie, iz przy
realizacji zamoOwienia nie korzystat z podwykonawcy 1 w zwigzku z tym nie posiada
zobowigzan finansowych z tego tytutu.

5. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY DTt

6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecig. Zgoda Zamawiajacego musi byc
wyrazona na pismie.

§ 5.

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, STWOIR.
2) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
3) finansowania przedmiotu umowy,
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
5) dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgloszenia i uczestniczenia w
przekazaniu go do uzytkowania.
2. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa,
2) stawienia si¢ w siedzibie zamawiajacego i protokolarnego przejecia terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,
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4) zorganizowania a nast¢pnie zlikwidowania zaplecza budowy,

5) zainstalowania dla potrzeb budowy licznikow zuzycia wody i energii oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

6) poniesienia ewentualnych kosztow wylgczen i wiaczen energii elektrycznej,
opfat statych,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, ich czg¢éci badz urzadzen w
toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw 1 ponownym montazu istniejacych elementow
zagospodarowania terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz
napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw uszkodzonych w trakcie
realizacji robot,

9) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza, oraz
pomiary sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w
niezb¢dnym zakresie,

10) ubezpieczenia budowy i roboét z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej, oraz nastgpstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich ktore to
wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

11) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przyleglym do
budowy, prowadzenia robo6t i dowozu materialdw na plac budowy, w sposob
niepowodujacy zabrudzenia terenéw sasiednich i ciaggéw komunikacyjnych,

13) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przyleglego
1 doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpdzniej do dnia
odbioru koncowego,

14) przywrécenie stanu drog i chodnikow do stanu pierwotnego,

15) zgtaszania do odbioru elementéw robdt zanikajgcych ulegajacych trwatemu
zakryciu,

16) opracowania wspolnie z przedstawicielem Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo — finansowego wraz z uaktualnieniem go w razie zaistnienia takiej
potrzeby,

17) przekazania przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji wszelkie Zrodta
pozyskiwania materiatow, oraz wszelkie materialy, prefabrykaty przewidziane
do realizacji inwestyciji,

18) uczestniczenia w naradach  organizowanych przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

§ 6.

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji umowy s3:

1) Inspektor NadzZorU........ouviniiei i e
) e

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bgda:

1) Kierownik BudOWY: .....oooniiiii e
) e

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: ...l
Strony postanawiaja, ze:
1) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
2) 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako pokrycie roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Zwrot zabezpieczenia nastapi:
1) 70 % wartoséci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi, po wykonaniu przegladu i
stwierdzeniu braku usterek.

§8.
Podwykonawcy

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego objetego
niniejszag umowa, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w

ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% wartoSci umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
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obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 1 8, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

12. Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czeSci zamoOwienia:

§9.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0osOb wykonujacych czynnosci w zakresie robdt ogélnobudowlanych.

2. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia wymagan
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ zobowigzuje si¢ przedlozy¢ zanonimizowane
kopie umoéw o pracg potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce zawartych
z pracownikami.

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce zanonimizowanych kopii uméw zawartych z
pracownikami potwierdzajacych spetnienie wymagan zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2, bedzie traktowane
jako niedopetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

4. Za kazdy przypadek niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie
umowy o prac¢, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare¢ umowna w wysokosci 100 zt za
kazdego pracownika.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 10.
Gwarancja i rekojmia

=

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji ustala si¢ zgodnie z ofertg na okres ............ miesi¢cy liczonych od daty
bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji

Ogolne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot;

Hw



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
- Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO . Europejski Fundusz
ozwoju Regionalnego

3)

4)

w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym.
Ustala si¢ nastepujace terminy usuni¢cia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu, do naprawy nalezy przystapi¢ niezwtocznie od
zgloszenia wady;

b) w przypadku awarii zastosowanych urzadzen, ktorych konieczna
staje si¢ wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca
zainstaluje  tymczasowe urzadzenia zamienne umozliwiajace
uzytkowanie obiektu o parametrach nie gorszych niz pierwotnie
zastosowane urzadzenie;

c) W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron;

d) usuni¢cie wad powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie;

e) w przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czgsci robot budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych
lub usunigcia wad.

f) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w
ciggu ktorego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
Zamawiajacy z przedmiotu nie mogt korzystac.

5. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu re¢kojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z
zastrzezeniem ust. 3 powyzej.

§11.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za opdznienie w terminach okreslonych w § 2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzief op6znienia;

za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi za wady w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robot nie odpowiada
obowigzujacym normom 1 warunkom technicznym wykonania 1 odbioru robot
budowlanych w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia umownego;

za brak zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci
2 % wynagrodzenia umownego;

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opoznienia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego;
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu zamowienia z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego

wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12.
Odbiodr roboét

. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dziennik budowy.

Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w
terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Po zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 1. przedstawiciel Zamawiajacego wraz z

Wykonawcg przeprowadzi Odbiér Wewngtrzny robot i sporzadzg ewentualng listg usterek,
jezeli takowe wystapia wraz z wyznaczeniem czasu do ich usunigcia.

. Wykonawca zglosi Przedstawicielowi Zamawiajagcego wypelnienie postanowien
wynikajacych z ust. 2 po czym Przedstawiciel Zamawiajagcego wyznaczy termin
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz powiadomi o tym Wykonawce
oraz Zamawiajacego.

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad
przed uptywem okresu rgkojmi.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia wad.

§ 13.
Zmiany w umowie

. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastagpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, zgodnie z warunkami przewidzianymi w
SIWZ 1 ogloszeniu o zamowieniu.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian w umowie miedzy innymi w przypadku:

1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach i na warunkach
okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

2) Zmiany w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia

3) Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w
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nastgpujacych przypadkach:

a) zmiany stawki urz¢dowej podatku VAT,

b) zmiany zakresu §wiadczenia ushug przez Wykonawcg — jesli nastapi
ograniczenie zakresu uslug $wiadczonych przez Wykonawce, to
nalezne mu wynagrodzenie zostanie pomniejszone odpowiednio do
zakresu niewykonanych ustug.

4) Inne zmiany:

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

b) powierzenie Podwykonawcom innej czg¢éci zamdwienia niz wskazana w
ofercie Wykonawcy,

c) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji
zamoOwienia. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

d) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie polegajace na zmianie
personelu kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy
personelu kierowniczego musza posiada¢ wymagane w SIWZ
uprawnienia na dane stanowisko,

e) zmian technologii wykonywania robot.

f) zmiany kolejnosci wykonywania robdt okreslonej w harmonogramie.

§ 14.
Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jezeli:

a) zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) w przypadku zaje¢cia rachunku bankowego Wykonawcy, jesli wskutek
tego zajecia Wykonawca znalazt si¢ w sytuacji finansowej grozacej
niewykonaniem lub  nienalezytym  wykonaniem  przedmiotu
zamoOwienia.

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie,

d) w przypadku braku srodkow finansowych, czego Zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy lub ograniczy¢ zakres rzeczowy,

e) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robot nie odpowiada
obowigzujacym normom 1 warunkom technicznym wykonania i
odbioru robo6t budowlanych. W takich przypadkach rozwigzanie
umowy nastepuje w trybie natychmiastowym.

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w razie
wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy. Zamawiajacy moze wowczas odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.
3) Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do
czynno$ci zwigzanych z odbiorem robot.
b) Zamawiajgcy nie przestrzega warunkow platnosci okre$lonych w § 4
niniejszej umowy.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 1 3 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane i odebrane czg¢éci umowy do dnia, w ktorym powzial wiadomos$¢ o odstgpieniu
od umowy. Wykonawca nie bedzie zglasza¢ roszczen z tytulu niewykonanej czgséci
umowy, oraz nie b¢dzie zglaszat roszczen z tytutu utraconego ewentualnego zysku.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,
Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy zaplecze budowy, na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od
umowy,

3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w
toku 1 rozliczenia robdt Zamawiajagcy wykona jednostronnie rozliczenie 1
inwentaryzacje, ktora przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot.

§ 15.
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,

3) Prawa Budowlanego,

4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw
Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 4 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a trzy dla

Zamawiajacego.

Zalaczniki:

1. Kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram realizacji inwestycji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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