

Gmina Karsin  
83 – 440 Karsin  
ul Długa 222  
tel. 687-33-22  
fax 687-31-20  
e-mail: przetargi@karsin.pl

## MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Budowa ulicy Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Karsin

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 pzp

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), oraz Rozdziałem VII pkt 6 SWZ zmienia się treść SWZ:

W Rozdziale I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

**1. Informacje o podwykonawcach ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Zamawiający określa kluczową część zamówienia: wykonanie branży drogowej (w zakresie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, ziemnych, jezdni, zjazdów indywidualnych z kostki brukowej, chodników, elementów ulic, podbudowy, zieleni drogowej, roboty inne).”

W Rozdziale III. TERMIN WYKONANIA, ROZLICZENIA, GWARANCJA:

**2. Termin realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie:**

„152 dni od daty zawarcia umowy.”

W Rozdziale V KRYTERIA OCENY OFERT:

**1.7 Kryterium B – termin realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie:**

„Kryterium termin realizacji zamówienia dotyczy całkowitego wykonania umowy i będzie rozpatrywany na podstawie poniższych terminów:

- 1) 130 dni – 20 pkt.
- 2) od 131 do 137 dni – 15 pkt.
- 3) od 138 do 144 dni - 10 pkt.
- 4) od 145 do 151 dni - 5 pkt.
- 5) 152 dni – 0 pkt.”

W Rozdziale VIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

**Okres związania ofertą otrzymuje brzmienie:**

„Okres związania ofertą do dnia 14.06.2021 r.. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

3. Załącznik Nr 1 (Formularz oferty) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 SWZ do niniejszej modyfikacji.
4. Załącznik Nr 2 (Istotne postanowienia umowy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 SWZ do niniejszej modyfikacji.

Stosowne zmiany wprowadzono do treści SWZ.

Karsin, dnia 06.04.2021 r.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Roman Brunke