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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.

Rozbudowa drogi gminnej — ul. Wicka Rogali wraz z budowg ciggu pieszo-
rowerowego, chodnikéw, budowg kanalizacji deszczowej oraz budowg kanatu
technologicznego we Wielu.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu uporzadkowanie
odprowadzenia wod deszczowych.
Tereny drogi Gminnej na odcinku ul. Wicka Rogali o zabudowie mieszkalno ustugowej to pas
drogowy, ktory wykorzystywane sg do ruchu kotowego i pieszego. Na catej szeroko$ci pasa ciggu
pieszo - jezdnedo istniejgcej drogi, wystepujg drogi utwardzone.
Wody z terenu drogi bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej i przykanaliki od wpustow
PCV 160 i T 200 SN8 , f 250 SN8, T 315 SN8 PCYV lite. Lgczenie odbywa sie metodg tgczenia
kielichowego, kielichowego z uszczelkg dwuwargows.
Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej oraz do rowu przydroznego. Umochieniem skarp i dna rowow koszami gabionowymi
0 grubosci 15 cm, odprowadzenie ze studni rewizyjnej nr 15.
Kanaty bedg prowadzone w pasie drogowym jezdni.
Roboty niniejsze obejmuja:
* przygotowanie zaplecza placu budowy;
» wykonanie robot ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;
* odbior prac;
W zakres niniejszego opracowania wchodza:
Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustéw :

- kanat deszczowy 315 PCV SN-8 L=97,0 m

- kanat deszczowy 250 PCV SN-8 L=265,5m

- kanat deszczowy f200 PCV SN-8 L=5,5m

- przykanaliki deszczowe f 160 PCV SN-8 L=725m

- wpusty deszczowe betonowe T 500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 22

- studnie zelbetowe f 1200 szt- 15

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, w tym;

* geodezyjne wytyczenie elementow zagospodarowania w terenie;

* badanie stopnia zageszczenia podtoza;

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecnos¢ roznych instalacji, kanalizacji $ciekowej, elektrycznej, wodociggowej, gazowe;j
telefonicznej itp.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegolnych gestorow medidw, przebieg istniejgcych instalacji

w obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wytgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robot oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrocenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegolnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacje robét budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:

* ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0s6b nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkoéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

» doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekdw z placu budowy;

» zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.

Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wplynie negatywnie na
Srodowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje koniecznos¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetnia¢
normatywy podane w ogélnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wtasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skladowanych materiatow, wysokosé
sktadowania i sposéb pobierania materiatow powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Koscierzyny celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i
pieszego w obrebie budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robot ziemnych i
montazowych.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.

Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

1.5. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9
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1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowier norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materiaty robwnorzedne  ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piSmie, bedag
obcigzaty Wykonawce.
Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentéw,
o ktore zostanie przez niego poproszony.
2.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospotki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- nie mie¢ frakcje réznych wymiarow
2.1.2. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywag uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.) W/w
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1.3. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzgce w sktad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiadac¢ PN -88/B-30000.
2.1.3.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego elementu robot.
Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przewdz cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach

6
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b. cement workowany - w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.1.4. BETON.
Beton do konstrukcji winien mie¢ klase C25 , beton podkfadowy klase C10. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betondw, posiadajgcej odpowiednie laboratoria dla
ustalenia wtasciwej receptury sktadnikébw betonu. Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skfad mas betonowych winien
by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajgcg gtébwne cechy poszczegdlinych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornos¢ na sciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

PROG
MINIMALNA KRUSZYWO WYTRZYMA-
Lp. RODZAJ BETONU ILOSC (wartoéci w mm) | £OSCI (po uptywie
CEMENTU NA m?3 28 dni)
C* T*
1 [Masa betonowa 150 kg 850 | Zwir 6, 3/25 5.7 0.72
podktadowa CPJ45 350 | Piasek 0/5
C7.5
2 |Masa betonowa 350 kg 850 | Zwir 6,3/1 5 18.6 1.55
Z domieszkg srodka CPJ45 400 | Piasek 0/5
Uszczelniajgcego C 25

*) Odpornos¢ na:
C (Compression) - sciskanie
T (Traction) - na rozcigganie

Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych muszg by¢ sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwazac za ilosci minimalne, ktore, w
razie potrzeby, bedg zwigkszane dla spetnienia wymogow przepisow narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczng.
Na etapie wykonywania robdét Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny sklad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikow
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane sklady mas betonowych zostang poddane
szczego6towej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.1.4.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:

» segregacji skladu mieszanki,

e zmian sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* zmian temperatury nie wiekszej niz 5°C

7
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Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pozniej niz;
- przy temperaturze +15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C wynosi 70 min
- przy temperaturze +30° C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
» mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ fatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalna
2.1.4.2. KONTROLA JAKOSCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobra¢ prébki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zaswiadczenia o0 jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jakosci nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczgc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
» charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
* wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania
» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosc¢, wodoszczelnosc)
» okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
skfadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji
2.1.5. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kanaty wykonac z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) tagczonych na uszczelke gumowg
o srednicach f 200x5,9, 250x7,1 i 315x8,9 mm.
Na ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe studzienki prefabrykowane T 1,2m,
z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi
przejsciami szczelnymi tuleje dla rur. Kinety wykonac¢ z betonu na wysoko$¢ réwng wysokosci
kanatu. Na studniach przewidziano wtazy Zzeliwne zatrzaskowe klasy D 400 z wktadkg gumowg
amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w
nawierzchni. Dla studni montowanych w pasie jezdni nie przewidziano montaz pierscieni
odcigzajgcych. Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm
typ D-400 na studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45, i o wodoszczelnosci W-8 o
Srednicy T 500 mm z osadnikiem h=1,0 m.
Przykanaliki deszczowe od wpustéw deszczowych f 160x4,8, PCV SN-8 lite.
2.1.6. SKEADOWANIE
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob przy ktérym mogtoby
wystagpic¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
-w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PCV sktadowane na rownym podtozu na podktadach i podktadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepfa i storica. Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz
trasy kanalizacji.



2.1.7. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow kontrola uzycia wtasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatow i Swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogélnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementow, potgczen, préby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA,.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic gruntowych, wykona Wykonawca rob6t drogowych.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232410-9

5.2.1. WYKOPY

Do robo6t ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez

zabicie ,, Swiadkow”. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalen : PN — 53/B-06584, PN — 68/B-06050
1.PN —83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.
Wykonanie robo6t ziemnych w gruncie kat. 11l z domieszkg gruntéw kat Il przyjeto w
nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany gruntow w

zwigzku z modernizacjg — przebudowg drég i chodnikéw, a tym samym zmniejszenie ich
objetosci przyjeto wykonanie robot ziemnych o $cianach pionowych w nastepujacy sposob:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o scianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 3,5m, z czesciowym wywozem gruntu pod jego
wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odktad z czesciowym wywozem pod wymiane gruntu, w
przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczenstwa szalunek
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petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur, dno wykopu wykonac¢ o szerokosci 100-110 cm. W
wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposéb centralny, zapewniajgc w ten sposéb
prawidtowos¢ wykonania obsypki utozonych przewodow .

Istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci na wysokos¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewoddéw po ubiciu.
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od skfadu
gruntu, doktadnie go ubijajac w nastepujgcy sposob:
pod jezdnie wskaznik is = 1,0,
pod chodniki wskaznik is = 1,0,
na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopow wskaznik is = 0,85.
Biorgc pod uwage utozenie sieci deszczowej na gtebokosciach 1,0 + 3,2 m, nalezy szczegolng
uwage zwrdéci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie sieci deszczowej
badania nie wykazaty wody gruntowe] do gtebokosci 2,5 m. Biorgc jednak pod uwage zmienne
warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym wahania w lustrze wody + 0,50 m i
utozenie w niektorych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 2,0 m, w przypadku
wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy zastosowaniu igtofiltrow
jednostronnie w odlegtosciach co- 1,0 m. Odpompowanie do istniejgcych rowdéw przydroznych.
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny byé odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektorem nadzoru i inwestorem,
takze odnotowane w dzienniku pompownia z dokfadnym przedmiarem.
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI
Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospotki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15+0,25m. Podsypke o
grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia wskaznik is = 0,8. Wierzch
podsypki winien by¢ wyrownany zgodnie ze spadkiem rurociggu.
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggéw, etapami:

* Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad gorng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykonac¢ piaskiem S$rednioziarnistym z
wytgczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegodlng
ostroznos$¢ przy zasypywaniu bokOw rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia
zageszczenia obsypki wskaznik is = 0,8

* Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
ztaczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypacC piaskiem zasypowym
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany
grunt z wykopow pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placow
zagescic¢ do min. wskaznik is = 0,9 powyzej zas do wskaznika zageszczenia 1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drog oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopdw, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonac zgodnie z PN-62/S-04011 dla:

* podsypki powyzej 15 cm

 obsypki rurociggéw

* zasypki wykopdw 15cm
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Ziemia z wykopow nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopéw,

W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wiasny koszt wykona niezbedne poprawki.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".

zastosowaniem tulei ochronnych z uszczelkg gumowg typ dtugi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robaét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogolng opisujgcg organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

* bhp.,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elem.roboét

* system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektora nadzoru;

b) Czesc¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét.

* wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

* SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentaciji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa

okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i

sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
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metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektora nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub; aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktdére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

» dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w spos6b ciaglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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* protokoty odbioru robot,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedag wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru rob6t znajdujg sie w
poszczegdblnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
 odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosS¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektora nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robdét:

» Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

» Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Gtéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
roboét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

» W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér robo6t obejmuije:

« odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy;

* odbior ostateczny, po zakonczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robot dobiegty konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesyfajgc
mu oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia
odbioru rob6t. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakonczenia robot, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét.

+ odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc¢:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw jak atesty, oswiadczenia
zgodnosci;
* protokoty odbioréw czesciowych;
» protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczg
* powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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» dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupemiajagce
lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
SzczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z p6zn.zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2014r poz. 1800)

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

- PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaitek i systemu

- PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B.C.D, Wtazy kanatowe typ ciezki

- 1SO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych - uniwersalna tabela grubosci scianek
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- PN-EN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej,
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sciekowej - systemy rurowe oparte o rury o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Czesc 1: specyfikacje dla rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegélnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.

Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.

Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID

Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ

Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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