

ZP 271.24.2022.1

WYKONAWCY
- wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 14.11.2022 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2022/BZP 00427166/01 z dnia 08.11.2022 r. na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku**” składa poniższe zapytanie:

1) Prosimy o zmianę wysokości kar umownych z:

„za opóźnienie w terminie zakończenia robót określonym w § 3 ust. 2 w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia”
na

„za opóźnienie w terminie zakończenia robót określonym w § 3 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia”

Wysokość kar zaproponowanych przez Zamawiającego jest rażąco wygórowana w stosunku do wartości zamówienia.

Odp. 1

Zamawiający obniża karę umowną (§12 ust. 1 pkt - 1 – załącznika nr 2 Istotne postanowienia umowy) do 0,5% zgodnie z Modyfikacją SWZ z dnia 15.11.2022 r.

2) Prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2%. Obniżenie zabezpieczenia pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, dzięki czemu postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne.

Odp. 2

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości zabezpieczenia.


Wójt
wz. Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy