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Zalgcznik Nr 2

Istotne postanowienia umowy

zawartaw dniu ................ 2023 roku w Karsinie pomigdzy:

Gming Karsin, zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
Roman Brunke - Wéjt Gminy;

przy kontrasygnacie Tomasz Golunski - Skarbnika Gminy

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1933 z
p6zn. zm.) na wykonanie zadania pn.

Przebudowa istniejgcej drogi gminnej w gminie Karsin — ul. Szkolna oraz ul.
Hallera w Osowie

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane w ramach inwestycji pn: Przebudowa istniejacej drogi
gminnej w gminie Karsin — ul. Szkolna oraz ul. Hallera w Osowie.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

— Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
— projekcie budowlanym

— przedmiarach

— Zlozonej ofercie.

3. Szczegbdlowy zakres robot zostat ujety w opracowanych projektach budowlanych, projektach
wykonawczych, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robot, co zostato
wycenione w zlozonej ofercie Wykonawcy.

4. Wszystkie dokumenty opisane w ust. 2 powyzej, stanowig rOwnowazne elementy niniejszej
umowy 1 w catosci wigzg Wykonawce.

5. Opisane w ust. 1 powyzej roboty obejmuja wszystkie roboty, dostawy materiatlow, ustug i
sprzetu, jak rowniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za poprawnos¢ wykonanych przedmiarow robot,
przyjetych za podstawe do okreslenia wynagrodzenia umownego i nie jest uprawniony do
zadania zmiany wynagrodzenia z powodu blednego oszacowania kosztow materiatow,
robocizny, paliw, energii i innych kosztow. Takze wzrost cen wskazanych jw. czynnikow
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nie jest podstawa uzasadniajaca zadanie zwickszenia wynagrodzenia. Wykonawca
oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalenia ceny ryczaltowej
niniejszej umowy, obcigza w catosci Wykonawce 1 zostalo uwzglednione w ustalonym
wynagrodzeniu.

7. Wykonawca zapoznatl si¢ z placem budowy i posiada wszystkie informacje niezb¢dne do

realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z czgsci robot przewidzianych w umowie.

9. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

10. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta
staranno$cig, bezpieczenstwem, dobrg jako$cia 1 wtasciwa organizacja.

©o

§ 2.
Roboty dodatkowe.

1. Roboty nie objete dokumentacja przetargowa, a ktoérych konieczno$¢ wyniknie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy sporzadzaniu
oferty przez Wykonawce, traktowane beda przez Strony jako roboty dodatkowe.

2. Podstawg wykonania robot dodatkowych jest wytacznie protokdt koniecznosci oraz aneks
do umowy, okreslajacy ich rodzaj i zakres, a takze termin ich wykonania oraz wysokos¢
wynagrodzenia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy
w tym zakresie bedg bezskuteczne.

§ 3.

Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji zamoéwienia: ................ dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia
opoznien wynikajacych z:

1) przestojow i opodznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowej, strajku generalnego badz
lokalnego) majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

3) przedtuzajacych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow
przystugujacych im srodkoéw ochrony prawnej;

4) ztych warunkow pogodowych tj. obfite opady $niegu, wysokie i dlugotrwate
spadki temperatury ponizej 0°C.

3. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opoznien strony ustalajg nowe terminy
realizacji.

4. Termin zakonczenia ustalony w ust. 2 moze ulec przesunigciu takze w przypadku
wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych. W takiej sytuacji, koniecznosc¢
wykonania rob6t dodatkowych oraz ich zakres zostang okreslone w protokole koniecznosci.
Dodatkowo wstepny termin zakonczenia zostanie ustalony w protokole koniecznosci a
ostateczny w aneksie do umowy.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot
strony uznajg zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych oraz ztozenie
Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu robot wraz z niezbednymi dokumentami
umozliwiajgcymi dokonanie odbioru koncowego cato$ci robot 1 oddanie obiektu do
uzytkowania.
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Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo
do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4.

Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy.

Warto$¢ zamowienia zgodnie z oferta strony ustalajg na cene:

e 1 U 1 1o TN
-podatek VAT: cccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinnecenns
Sl 1) o1 L )
- slownie brutto: ...ccooiiieiiiiiiiiiinneeeeeeincnnnnes

2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
projekcie budowlanym i przedmiarach robot, ktore byly zalacznikami do SWZ i jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Zawiera ono ponadto m. in. nast¢pujace koszty: wszelkich
robot przygotowawczych porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia z powodu bi¢dnego

oszacowania kosztoéw materiatow, robocizny, paliw, energii i innych kosztow. Takze wzrost
cen tych czynnikow nie bedzie stanowitl podstawy uzasadniajacej zadania zwigkszenia
wynagrodzenia. Warto$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

§ 5.
Warunki i tryb platnosci.

. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ wystawiong na podstawie

podpisanego bez =zastrzezen przez obie strony koncowego protokotu odbioru robot.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury.

. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwota wynikajaca z

faktury VAT.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany

jest wraz z fakturg, o ktorej mowa w ust. 1 przedstawi¢ o$wiadczenia Podwykonawcow
stwierdzajace uregulowanie naleznosci z tytutu wykonania robodt zleconych Podwykonawcy.

. W przypadku nie korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow, Wykonawca wraz z

faktura, o ktorej mowa w ust. 1 zobowigzany jest przedstawi¢ o$wiadczenie, iz przy realizacji
zamoOwienia nie korzystal z podwykonawcy 1 w zwigzku z tym nie posiada zobowigzan
finansowych z tego tytutu.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto

AT 0 L 1

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecig. Zgoda Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona
na pismie.

§ 6.

Obowiazki stron.
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1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania dokumentacji projektowej,

2) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

3) finansowania przedmiotu umowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgloszenia i uczestniczenia w
przekazaniu go do uzytkowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa,

2) stawienia si¢ w siedzibie zamawiajgcego i protokolarnego przejecia terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia wraz z
zapewnieniem 24 godzinnego dozoru terenu budowy,

4) zorganizowania a nast¢gpnie zlikwidowania zaplecza budowy,

5) poniesienia ewentualnych kosztow wyltaczen i wiaczen energii elektrycznej, optat
stalych,

6) poniesienia kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych
umozliwiajacych realizacje robot,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢sci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejagcych elementow
zagospodarowania terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejacego uzbrojenia terenu i obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji
robot,

9) zapewnienia stalej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza, oraz
pomiary sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji obowigzujace] w
niezb¢dnym zakresie,

10) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami  losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej, oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich ktore to
wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

11) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnos$ciach odbioru i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy, prowadzenia robdt i dowozu materiatéw na plac budowy, w sposob
niepowodujacy zabrudzenia terenow sasiednich 1 ciaggéw komunikacyjnych,

13) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przylegltego i
doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpozniej do dnia
odbioru koncowego,

14) zgtaszania do odbioru elementow robdt zanikajgcych ulegajacych trwatemu
zakryciu,

15) przekazania przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji wszelkie zrodia
pozyskiwania materiatldw, oraz wszelkie materiaty, prefabrykaty przewidziane do
realizacji inwestyciji,
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16) uczestniczenia w  naradach  organizowanych  przez  przedstawiciela
Zamawiajacego.

§7.

Przedstawiciele stron.

. Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji umowy s3:

1) INSPEKtOr NadZOorU. . .....veeiieiiei e e
7 PP
. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) Kierownik BUdOWY: ...

) e

§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytegd wykonania umowy, w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: .................ceeivinnn...

. Strony postanawiaja, ze:

1) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,

2) 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

. Zwrot zabezpieczenia nastapi:

1) 70 % wartos$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowigzany

bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug terminu umowy na dzien podpisania aneksu do

niniejszej umowy.

§9.

Podwykonawcy.

. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone niniejsza umows, jest
obowigzany, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespetiajacej wymagan okreslonych w SWZ;
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b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej Sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw 0 podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamoOwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 1 8, przedkladajacy moze poswiadczy¢ za
zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

12. Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdéw 1 ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujacej czesci zamodwienia:

§ 10.
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy

zatrudnienia na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.).
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2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z polegajace na fizycznym
wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze
nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem oséb peligcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt). Wykonawca i

podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych

stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe 0sob.

3. Zmawiajacemu przyshuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0sdb na podstawie stosunku pracy w szczegolnosci:

1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia, Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osodb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 2. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete realizacja zamdéwienia czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy w ust. 3 pkt. 1
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiagzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia zatrudnionego na podstawie
stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje
zawarte w wymaganej ust. 3 pkt 2 umowie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci wraz
z oswiadczeniem pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju
umowy o pracg 1 wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego oswiadczenie.

4. Zmawiajacemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczegdlnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajagcego w terminie do 5 dni roboczych
przedkladat bedzie Zamawiajgcemu os$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 1
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie bedzie aktualne na dzien ztozenia.
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2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien ztozenia.

3) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow.

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia 0s6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040),
zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy (PIP).

§ 11
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala si¢ zgodnie z oferta na ............. miesiecy liczonych od daty
bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

3. Ogo6lne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami
techniczno — budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych

robot;

3) w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym.
4) Ustala si¢ nastepujgce terminy usunig¢cia wad:

a)

4. W przypadku nie

w przypadku awarii zastosowanych urzadzef, ktoérych konieczna staje
si¢ wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca
zainstaluje  tymczasowe  urzadzenia zamienne umozliwiajace
uzytkowanie obiektu o parametrach nie gorszych niz pierwotnie
zastosowane urzadzenie;

W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron;

usunigcie wad powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie;

w przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania
wadliwej czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili wykonania robdt budowlanych lub usunigcia wad.

w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas w
ciggu ktorego, wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja,
Zamawiajacy z przedmiotu nie mégt korzystac.

usuni¢gcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynnosci wynikajacych z
gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
r¢kojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
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6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi/gwarancji takze po uptywie
terminoéw, o ktorych mowa powyzej, jezeli zglaszat wade lub usterke przed uptywem tych
terminow.

7. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez koniecznosci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje
niemozno$¢ uzywania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w catosci lub
powoduje znaczne ograniczenie mozliwos$ci uzywania catosci przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawceg, obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

9. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub r¢kojmi, Zamawiajagcy moze
zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do
petnej wysokosci poniesionej szkody.

§ 12.
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne:

1) za opoOznienie W terminie zakonczenia robdt okreSlonym w § 3 ust. 2 w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji lub r¢kojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad;

3) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robot nie odpowiada
obowigzujacym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
budowlanych w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
przypadek;

4) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20
% wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

6) za nicterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opdzZnienia;

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany W wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek.

10)Za naruszenie obowigzku poufnosci opisanego w §15 ponizej w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek naruszenia tego
obowiazku.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu zamoéwienia z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13.
Odbiodr robot.

. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru poprzez wpis w dziennik budowy
oraz zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu robdt wraz z niezbednymi dokumentami.
Potwierdzenie tego wpisu w dzienniku budowy Iub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Po zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 1. przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Wykonawca
przeprowadzi Odbiér Wewngetrzny robot i sporzadza ewentualng liste usterek, jezeli takowe
wystapig wraz z wyznaczeniem czasu do ich usunigcia.

. Wykonawca zglosi Przedstawicielowi Zamawiajacego wypelnienie  postanowien
wynikajacych z ust. 2 po czym Przedstawiciel Zamawiajaceg0 wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz powiadomi o tym Wykonawce oraz
Zamawiajacego.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
przed uptywem okresu rgkojmi.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia wad.

§ 14.
Zmiany w umowie.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznoS$ci takiej zmiany, zgodnie z warunkami przewidzianymi w SWZ i
ogloszeniu o zaméwieniu.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian w umowie mi¢dzy innymi:
1) Co do termindéw wykonania i odbioru robdt, w nastgpujacych przypadkach:
a. z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu
wykonania prac,
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z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie
mozna  bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglgdnie obowigzujacym
powodujacych konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe
czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie
zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejécia w zycie — vacatio legis,

z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac,

ktore to dziatania nie s3 spowodowanie z winy ktorejkolwiek ze stron,
z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych
objetych umowa,

z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych kontynuacj¢ prac lub niszczacych zaawansowanie
robot. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki atmosferyczne” rozumie si¢
warunki atmosferyczne tj.: intensywno$¢ opadow, temperatura i dlugos¢
trwania w wyniku, ktérych obowiazujace przepisy nie dopuszczaja do
realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

w przypadku okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury utrudniajgce lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

2) Co do oznaczenia stron, wylgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub
innego oznaczenia strony (firmy)  wynikajacego z prawa albo dozwolonych
prawem czynno$ci powodujacych takg zmiang.

3) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a.

b.

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,
z powodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa — w
tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy,

w przypadku koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia
przez Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci
uwzgledniajacych uwarunkowania wplywajace na uzytecznos$¢, koszty
uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich uzytkownikéw,
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4) Co do materiatow/technologii wykonania robot budowlanych
a. Zmiana nie moze wykraczaé poza przedmiot zamowienia, przyczyniac si¢ do
nieuzasadnionego zwigkszenia parametrow inwestycji,

Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przyszitego uzytkownika,
Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych
okoliczno$ciami:

* niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych,

» zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow i / lub
urzadzen,

* pojawieniem si¢ na rynku materiatéw i / lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na obnizenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamdwienia,

* pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamoéwienia,

= koniecznoscig zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
materiatdw / rozwigzan technicznych czy technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, gdyby
zastosowanie  przewidzianych materiatbw / rozwigzan w
dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamowienia na dzien odbioru przedmiotu
zamowienia.

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie polegajace na zmianie personelu
Kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu
kierowniczego musza posiada¢ wymagane w SWZ uprawnienia na dane
stanowisko.

6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow

wynikajacych z obowigzujacego prawa,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

8.  Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznoS$ci (za
wyjatkiem przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w §7). Strona wnioskujaca o zmiang na
podstawie §7 zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem na piSmie do drugiej strony. Druga
strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.

9.  Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacj¢ zamowienia: protokoty
koniecznosci, kosztorysy robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

~

§ 15.
Odstapienie od umowy.
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1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jezeli:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

w przypadku zajecia rachunku bankowego Wykonawcy, jesli wskutek
tego zajecia Wykonawca znalazl si¢ w sytuacji finansowej grozacej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wykonawca opo6znia si¢ z rozpocze¢ciem robdt budowlanych, o ktorych
mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres dtuzszy niz 5 dni,

w przypadku braku srodkow finansowych, czego Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy lub ograniczy¢ zakres rzeczowy,

Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na
okres dluzszy niz 5 dni.

Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

Czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz wskazany w umowie,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszag umowa, jednakze odstgpienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
Wykonawca do realizacji zamdwienia uzywa innych materiatow i
urzadzen niz wskazat w ofercie,

Ztozono wniosek o wupadlos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie
restrukturyzacyjne lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy,
Wykonawca staje si¢ niewyptacalny lub zaistnial stan zagrozenia
niewyptacalnosci w rozumieniu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j.
Dz.U. z 2019r. poz. 243 i/lub ustawy Prawo upadtos$ciowe t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1228,

Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore
w ocenie Zamawiajacego, uniemozliwi prawidlowe 1 terminowe
wykonanie przedmiotu umowy

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, w razie wystapienia
istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajacy moze wowczas odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a)

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do
czynnosci zwigzanych z odbiorem robot.

13



10.

11.

S

URZAD MARSZALKOWSKI

**} N«

Program
*6 /A*
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

b) Zamawiajacy nie przestrzega warunkéw platnosci okreslonych w § 5
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o wypowiedzeniu nalezy
ztozy¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznosci je uzasadniajacych.
W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 1 3 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane i odebrane czg¢sci umowy do dnia, w ktérym powzigl wiadomos$¢ o odstgpieniu od
umowy. Wykonaweca nie bedzie zglasza¢ roszczen z tytulu niewykonanej cz¢sci umowy, oraz
nie bedzie zglaszat roszczen z tytulu utraconego ewentualnego zysku.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy, Wykonawca
niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze
budowy, na koszt strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy,

3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w
toku i rozliczenia robot Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i
inwentaryzacj¢, ktorg przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z
obowigzkoéw, wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo
sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt w toku oraz protokot
przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pi$mie.
W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowiag wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30

dni od daty powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.
Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku upowaznia
drugg strone do sporzadzenia jednostronnego protokotu.
Protokot robét, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu stanowi podstawe do
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac i materiatow, na dzien
sporzadzenia protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury.
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Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich

nalezno$ci Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

§ 16.
Obowiazek zachowania poufnosci.

. Strony zobowigzane sg do ochrony Informacji poufnych dotyczacych kazdej ze Stron.
Ujawnienie Informacji poufnych, a takze jakichkolwiek innych informacji dotyczacych
umowy, naklada na Strong, ktora je ujawnita, obowigzek naprawienia wyrzadzonej w ten
sposob szkody chyba, ze ujawnienie nastagpito za wyrazng zgoda obu Stron lub informacje
nie s3 objete obowigzkiem zachowania poufno$ci na podstawie bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw prawa.

Obowiazek poufnosci nie obejmuje informacji, ktérych obowigzek ujawnienia wynika z
przepisow prawa, a takze informacji ogélnodostepnych.

Obowigzek poufnosci trwa w trakcie zwigzania Stron umowa, a takze 5 lat po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu, bez wzgledu na podstawe wygasnigcia lub rozwigzania.

§17.
Postanowienia koncowe.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,

3) Prawa Budowlanego,

4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw

. Wszelkie o$wiadczenia zwigzane z wykonywaniem umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowg beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

. Umowe¢ niniejszg sporzadza si¢ w 4 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a trzy dla
Zamawiajacego.

Zaltaczniki:

1. Kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram realizacji zaméwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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