Zalqcznik Nr 2

Istotne postanowienia umowy

zawartaw dniu ................ 2024 roku w Karsinie pomig¢dzy:

Gming Karsin, zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
Roman Brunke - Wéjt Gminy;

przy kontrasygnacie Tomasz Golunski - Skarbnika Gminy

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1720 z
po6zn. zm.) na wykonanie zadania pn.

Budowa $ciezki rowerowej z Borska do Lipy

zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane w ramach inwestycji pn: Budowa $ciezki rowerowej z
Borska do Lipy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

— Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
— projekcie budowlanym

— przedmiarach

— Zlozonej ofercie.

3. Szczegdtowy zakres robot zostat ujety w opracowanych projektach budowlanych, projektach
wykonawczych, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robot, co zostato
wycenione w zlozonej ofercie Wykonawcy.

4. Wszystkie dokumenty opisane w ust. 2 powyzej, stanowig rOwnowazne elementy niniejsze;j
umowy 1 w catosci wigzg Wykonawce.

5. Opisane w ust. 1 powyzej roboty obejmuja wszystkie roboty, dostawy materialow, ustug 1
sprzgtu, jak rowniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za poprawnos¢ wykonanych przedmiarow robot,
przyjetych za podstawe do okreslenia wynagrodzenia umownego i nie jest uprawniony do
zadania zmiany wynagrodzenia z powodu blednego oszacowania kosztow materiatow,
robocizny, paliw, energii i innych kosztow. Takze wzrost cen wskazanych jw. czynnikow
nie jest podstawa uzasadniajgcg zadanie zwigkszenia wynagrodzenia. Wykonawca
o$wiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalenia ceny ryczaltowej



o

niniejszej] umowy, obcigza w catosci Wykonawce 1 zostato uwzglednione w ustalonym
wynagrodzeniu.

. Wykonawca zapoznat si¢ z placem budowy i posiada wszystkie informacje niezb¢dne do

realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z czesci robot przewidzianych w umowie.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane.

10. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta

staranno$cig, bezpieczenstwem, dobrg jako$cia 1 wtasciwa organizacja.

§ 2.
Roboty dodatkowe.

Roboty nie obj¢te dokumentacjg przetargowa, a ktorych konieczno$¢ wyniknie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy sporzadzaniu
oferty przez Wykonawce, traktowane begda przez Strony jako roboty dodatkowe.

Podstawag wykonania robot dodatkowych jest wytacznie protokot koniecznosci oraz aneks
do umowy, okreslajacy ich rodzaj i zakres, a takze termin ich wykonania oraz wysokos¢
wynagrodzenia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy
w tym zakresie bedg bezskuteczne.

§ 3.

Termin realizacji umowy

Termin realizacji zaméwienia: do 19 grudnia 2025 r.
Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia
opoznien wynikajacych z:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej, strajku generalnego badz

lokalnego) majacej bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonania robot;
3) przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow
przystugujacych im §rodkéw ochrony prawnej;

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalaja nowe terminy
realizacji.
Termin zakonczenia ustalony w ust. 2 moze ulec przesunigciu takze w przypadku
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych. W takiej sytuacji, koniecznos¢
wykonania rob6t dodatkowych oraz ich zakres zostang okreslone w protokole koniecznosci.
Dodatkowo wstepny termin zakonczenia zostanie ustalony w protokole koniecznosci a
ostateczny w aneksie do umowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy 1 dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot
strony uznaja zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych oraz zlozenie
Zamawiajacemu zawiadomienia o zakofczeniu robot wraz z niezbednymi dokumentami
umozliwiajacymi dokonanie odbioru koncowego catosci robot i oddanie obiektu do
uzytkowania.

. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia rob6t, Wykonawcy nie przyshuguje prawo

do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zadanie otrzymalo wstgpna promes¢ dotyczaca
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja8/2023/6098/PolskiLad, w zwigzku z czym, strony o$wiadczaja, ze
sag Swiadome, iz w interesie Zamawiajagcego jest terminowa realizacja zamoOwienia.



1.

W przypadku niedotrzymania terminu umownego Zamawiajgcy utraci dofinansowanie
I powstanie w zwigzku z tym szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa za
szkode Zamawiajagcego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu
opoznienia w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokos$ci utraconego
dofinansowania.

§4.

Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy.

Warto$¢ zamowienia zgodnie z ofertg strony ustalajg na cene:
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2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
projekcie budowlanym i przedmiarach roboét, ktore byly zatgcznikami do SWZ i jest
wynagrodzeniem ryczaltowym. Zawiera ono ponadto m. in. nastepujace koszty: wszelkich
robot przygotowawczych porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i1 pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia z powodu btednego
oszacowania kosztéw materiatow, robocizny, paliw, energii i innych kosztow. Takze wzrost
cen tych czynnikdw nie bedzie stanowil podstawy uzasadniajacej zadania zwigkszenia
wynagrodzenia. Wartos¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

§ 5.
Warunki i tryb platnosci.

Zamawiajacy wyplaci zaliczke w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego po podpisaniu
umowy.

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury i podpisanego bez zastrzezen
przez obie strony koncowego protokotu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zaptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury, z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyptlate srodkow z
Promesy Nr ..........ccooiviiiin.t. z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych po zakonczeniu realizacji inwestycji do czasu wyptaty srodkéw na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury na zasadach wskazanych w ust. 2, z tym, Ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie
do 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajagcego kwotg wynikajaca z

faktury VAT.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany
jest wraz z faktura, o ktoérej mowa w ust. 1 przedstawi¢ oswiadczenia Podwykonawcow
stwierdzajace uregulowanie naleznosci z tytutu wykonania rob6t zleconych Podwykonawcy.



6. W przypadku nie korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow, Wykonawca wraz z
faktura, o ktorej mowa w ust. 1 zobowigzany jest przedstawi¢ o$wiadczenie, iz przy realizacji
zamoOwienia nie korzystal z podwykonawcy i w zwigzku z tym nie posiada zobowigzan
finansowych z tego tytutu.

7. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto
A O E ) 1

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia. Zgoda Zamawiajgcego musi by¢ wyrazona
na pismie.

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug, przyjetej do okreslenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, ktoéra zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug — bez sporzadzania aneksu do
Umowy. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie
Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana
dotyczy¢ bedzie wylacznie tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie z
przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

§ 6.

Obowiazki stron.

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania dokumentacji projektowej,

2) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

3) finansowania przedmiotu umowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgloszenia i uczestniczenia w
przekazaniu go do uzytkowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa,

2) stawienia si¢ w siedzibie zamawiajagcego i1 protokolarnego przejecia terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia wraz z
zapewnieniem 24 godzinnego dozoru terenu budowy,

4) zorganizowania a nastgpnie zlikwidowania zaplecza budowy,

5) poniesienia ewentualnych kosztow wyltaczen i wiaczen energii elektrycznej, optat
statych,

6) poniesienia kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych
umozliwiajacych realizacje robot,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw 1 ponownym montazu istniejagcych elementow
zagospodarowania terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejgcego uzbrojenia terenu i1 obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji
robot,

9) zapewnienia stalej obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza, oraz
pomiary sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w
niezb¢dnym zakresie,



10) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami  losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej, oraz nastgpstw
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i1 osob trzecich ktore to
wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

11) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtlym do
budowy, prowadzenia robdt i dowozu materiatéw na plac budowy, w sposob
niepowodujacy zabrudzenia terendw sasiednich i ciggdw komunikacyjnych,

13) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przyleglego i
doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpdzniej do dnia
odbioru koncowego,

14) zgtaszania do odbioru elementow robdt zanikajgcych ulegajacych trwatemu
zakryciu,

15) przekazania przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji wszelkie zrodta
pozyskiwania materialdw, oraz wszelkie materiaty, prefabrykaty przewidziane do
realizacji inwestycji,

16) uczestniczenia w  naradach  organizowanych  przez  przedstawiciela
Zamawiajacego.

§7.

Przedstawiciele stron.

. Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji umowy s3:

1) INSPEKtor NadzZorU. .. .....ovviniie i
) P
. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) Kierownik BUdOWY: .. ..o

) e

§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytegd wykonania umowy, w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: ...

. Strony postanawiaja, ze:

1) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady,

2) 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

. Zwrot zabezpieczenia nastapi:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowigzany

bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug terminu umowy na dzien podpisania aneksu do

niniejszej umowy.



§09.
Podwykonawcy.

. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone niniejsza umowa, jest
obowigzany, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ;

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
. Zamawiajacy, w terminiec 14 dni, zglasza w formie pisemnej Sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.
. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5 1 8, przedktadajagcy moze poswiadczy¢ za

zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

12. Zlecenie wykonania czg¢$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i1 zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujacej czeSci zamodwienia:

§ 10.
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy



zatrudnienia na podstawie umoéw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z polegajagce na fizycznym
wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze
nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem oséb petligcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt). Wykonawca i
podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe 0sob.

3. Zmawiajacemu przyshuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob na podstawie stosunku pracy w szczego6lnosci:

1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia, Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 2. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete realizacja zamdéwienia czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy w ust. 3 pkt. 1
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia zatrudnionego na podstawie
stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje
zawarte w wymaganej ust. 3 pkt 2 umowie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci wraz
z o$wiadczeniem pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego o§wiadczenie.



4. Zmawiajacemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczegdlnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 1
niniejszego paragrafu. O$wiadczenie bgdzie aktualne na dzien zlozenia.

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajagcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadatl bedzie Zamawiajacemu o$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3
niniejszego paragrafu. O$wiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien ztozenia.

3) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow.

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040),
zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy (PIP).

§11.
Gwarancja i rekojmia.

=

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala si¢ zgodnie z ofertag na ............. miesiecy liczonych od daty
bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

3. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety kartag gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami
techniczno — budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych
robot;

3) w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

4) Ustala si¢ nastepujgce terminy usunig¢cia wad:

a) w przypadku awarii zastosowanych urzadzen, ktorych konieczna staje
si¢ wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca
zainstaluje  tymczasowe  urzadzenia zamienne umozliwiajace
uzytkowanie obiektu o parametrach nie gorszych niz pierwotnie
zastosowane urzadzenie;

b) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron;

C) usunig¢cie wad powinno zostaé stwierdzone protokolarnie;

d) w przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania
wadliwej czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili wykonania robdt budowlanych lub usunigcia wad.

e) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w
ciggu ktorego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
Zamawiajacy z przedmiotu nie mogt korzystac.

4. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynno$ci wynikajacych z



gwarancji na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu rekojmi/gwarancji takze po uptywie
terminéw, o ktorych mowa powyzej, jezeli zglaszat wade lub usterke przed uptywem tych
terminow.

. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, bez koniecznosci
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje
niemozno$¢ uzywania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w catosci lub
powoduje znaczne ograniczenie mozliwosci uzywania catosci przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy moze
zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do
petnej wysokosci poniesionej szkody.

§12.
Kary umowne.

. Wykonaweca zaptaci zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w terminie zakonczenia robot okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub r¢kojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robdt nie odpowiada
obowigzujacym normom 1 warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt
budowlanych w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
przypadek;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20
% wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

6) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek.

10)Za naruszenie obowigzku poufnosci opisanego w §16 ponizej w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek naruszenia tego
obowiazku.



. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu zamoéwienia z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia umownego.

§ 13.
Odbiodr robot.

. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru poprzez wpis w dziennik budowy
oraz ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu robdt wraz z niezbednymi dokumentami.
Potwierdzenie tego wpisu w dzienniku budowy Iub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

. Po zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 1. przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Wykonawca
przeprowadzi Odbiér Wewngetrzny robot i sporzadza ewentualng liste usterek, jezeli takowe
wystapig wraz z wyznaczeniem czasu do ich usuniecia.

. Wykonawca zglosi Przedstawicielowi Zamawiajacego wypelnienie  postanowien
wynikajacych z ust. 2 po czym Przedstawiciel Zamawiajaceg0 wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz powiadomi o tym Wykonawce oraz
Zamawiajacego.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
przed uptywem okresu rgkojmi.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad, ktoére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia wad.

§ 14.
Zmiany w umowie.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, zgodnie z warunkami przewidzianymi w SWZ i
ogloszeniu o zamdwieniu.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian w umowie migdzy innymi:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robot, w nastepujgcych przypadkach:
a. z powodu dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu
wykonania prac,
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b.

z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie
mozna  bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym
powodujacych konieczno$¢ wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe
czynno$ci prawne i1 faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie
zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

z powodu zmniejszenia zakresu robdot budowlanych objetych umowa,

z powodu dzialania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,

ktore to dziatania nie sg spowodowanie z winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych
objetych umowa,

z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych kontynuacj¢ prac lub niszczacych zaawansowanie
robot. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki atmosferyczne” rozumie si¢
warunki atmosferyczne tj.: intensywno$¢ opadow, temperatura i dtugos¢
trwania w wyniku, ktérych obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do
realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

w przypadku okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury utrudniajagce lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

2) Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy
Prawo zamowien publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub
innego oznaczenia strony (firmy)  wynikajacego z prawa albo dozwolonych
prawem czynno$ci powodujacych taka zmiang.

3) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a.

b.

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,
z powodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowg — w
tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy,

w przypadku konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia
przez Zamawiajacego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci
uwzgledniajacych uwarunkowania wplywajace na uzytecznos$¢, koszty
uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich uzytkownikow,

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie
wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalne;j
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stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu =za prace,
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do
wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, Z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy, o ktorych mowa W zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym przedmiot umowy w postaci
réznicy pomigdzy wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoleczne
odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a
wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoleczne odprowadzanych przez
Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w wust. 5 lit. d) wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego W zwigzku z wplatami do pracowniczych
planow kapitatlowych dokonywanych przez Wykonawce od o0sob
zatrudnionych wykonujacych Przedmiot umowy w postaci rdznicy
pomigdzy wysokoscia wptat realizowanych przed zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, a
wysokoscig wplat po zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wplat do pracowniczych
planow kapitatowych dokonywanych od osob, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim odpowiadajacej zakresowi, w jakim osoby te wykonuja prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy.
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4) Co do materiatow/technologii wykonania robot budowlanych
a. Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniac si¢ do
nieuzasadnionego zwigkszenia parametrow inwestycji,
Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,
Nastgpi¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych spowodowanych
okolicznos$ciami:

» niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych,

» zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow i/ lub
urzadzen,

* pojawieniem si¢ na rynku materialdéw i / lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na obnizenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamowienia,

* pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

* konieczno$cig zrealizowania zamOwienia przy zastosowaniu innych
materialdw / rozwigzan technicznych czy technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, gdyby
zastosowanie  przewidzianych materiatbw / rozwigzan w
dokumentacji projektowej grozilo nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamdwienia.

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie polegajace na zmianie personelu
Kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu
kierowniczego musza posiada¢ wymagane w SWZ uprawnienia na dane
stanowisko.

3. W przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 3) lit. e-g Wykonawcy przystuguje uprawnienie do
ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiana,
wskaznikow tam opisanych. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te
maja wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci
Wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia ust. 3 powyzej beda mozliwe pod
warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w
szczegblnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokos$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajagca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. e-g niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w  zakresie
wysokosci stawki skladki na wubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne Ilub zasad
gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych. Wykonawca
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jest zobowigzany dotagczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie, w jakim
zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci :

a. w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. e - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen
(zarowno przed i jak 1 po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okre$leniem zakresu (czgsci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

b. w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. f - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen
(zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy,
wraz z kwotami skladek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spolecznego i
zdrowotnego w czg$ci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

c. w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) lit. g - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wptat jako
podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitalowych z okre§leniem
zakresu (cze$ci) etatu, w jakim osoby zatrudnione (uczestnicy PPK) wykonuja
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych odpowiadajacych temu
zakresowi, dokonywane przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitalowych oraz po zmianie tych zasad.

5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow

wynikajacych z obowigzujacego prawa,

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci (za
wyjatkiem przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w §7). Strona wnioskujaca o zmiang na
podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na piSmie do drugiej strony. Druga
strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.

8. Pozostate warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznoSci i wplywu zmian na realizacj¢ zamdwienia: protokoty

koniecznosci, kosztorysy robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§ 15.
Odstapienie od umowy.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jezeli:

a) w przypadku zaj¢cia rachunku bankowego Wykonawcy, jesli wskutek
tego zajecia Wykonawca znalazl si¢ w sytuacji finansowej grozacej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

b) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot budowlanych, o ktorych
mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres dtuzszy niz 5 dni,
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c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

w przypadku braku $rodkéw finansowych, czego Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub ograniczy¢ zakres rzeczowy,

Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na
okres dluzszy niz 5 dni.

Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz wskazany w umowie,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w Sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze odstgpienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
Wykonawca do realizacji zamdéwienia uzywa innych materiatow i
urzadzen niz wskazat w ofercie,

Ztozono wniosek o upadlos¢ Wykonawcy, otwarto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy,
Wykonawca staje si¢ niewyplacalny lub zaistnial stan zagrozenia
niewyptacalnosci w rozumieniu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j.
Dz.U. z 2019r. poz. 243 i/lub ustawy Prawo upadtosciowe t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1228,

Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktore
w ocenie Zamawiajacego, uniemozliwi prawidlowe 1 terminowe
wykonanie przedmiotu umowy

2) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, w razie wystapienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajacy moze wowczas odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

a)
b)

3) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do
czynnosci zwigzanych z odbiorem robot.

Zamawiajacy nie przestrzega warunkow platnosci okreslonych w § 5
niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

3.

okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

takiego odstgpienia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o wypowiedzeniu nalezy

ztozy¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznosci je uzasadniajacych.

. W przypadkach okre§lonych w ust. 1, 2 1 3 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane i odebrane czgsci umowy do dnia, w ktérym powzigl wiadomos$¢ o odstgpieniu od
umowy. Wykonawca nie bedzie zgtasza¢ roszczen z tytutu niewykonanej czesci umowy, oraz
nie bedzie zglaszal roszczen z tytulu utraconego ewentualnego zysku.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

10.

11.

12.

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy, Wykonawca
niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze
budowy, na koszt strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy,

3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w
toku 1 rozliczenia robdt Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i
inwentaryzacje, ktorg przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce W przewidzianym w umowie terminie z
obowigzkow, wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo
sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokoét
przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajagcym 30

dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaplaty wynagrodzenia.
Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku upowaznia
druga strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.
Protokot robét, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu stanowi podstawe do
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego warto$ci prac i materiatdéw, na dzien
sporzadzenia protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury.
Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich
nalezno$ci Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

§ 16.
Obowiazek zachowania poufnosci.

Strony zobowigzane sa do ochrony Informacji poufnych dotyczacych kazdej ze Stron.
Ujawnienie Informacji poufnych, a takze jakichkolwiek innych informacji dotyczacych
umowy, naklada na Strong, ktora je ujawnita, obowigzek naprawienia wyrzadzonej w ten
sposob szkody chyba, ze ujawnienie nastgpito za wyrazng zgoda obu Stron lub informacje
nie s3 objete obowigzkiem zachowania poufnosci na podstawie bezwzglednie
obowigzujacych przepisOw prawa.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje informacji, ktorych obowigzek ujawnienia wynika z
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przepisOw prawa, a takze informacji ogélnodostgpnych.
4. Obowigzek poufnosci trwa w trakcie zwigzania Stron umowa, a takze 5 lat po jej
wygasnigciu lub rozwigzaniu, bez wzgledu na podstawe wygasnigcia lub rozwigzania.

§ 17.
Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy:
1) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,
3) Prawa Budowlanego,
4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw

2. Wszelkie o$wiadczenia zwigzane z wykonywaniem umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowg beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

4. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 4 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a trzy dla
Zamawiajacego.

Zalaczniki:
1. Kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram realizacji zamdwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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